



Companhia de Saneamento do Pará

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSO LICITATÓRIO

LICITAÇÃO PRESENCIAL - MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 013/2021-COSANPA-PA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

Às nove horas do dia dezessete, do mês de março, do ano, de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião da Comissão de Licitação, na sede da Companhia, situada à Avenida Magalhães Barata, nº 1201, nesta cidade, a CL, designada pela **Portaria nº 1512/2020 – COSANPA**, reuniu-se através do Sr. Nicolas Augustus Andre Nazareth, Srs. Ronaldo Marques Borges Leal e Raimundo Nonato Paixão Teixeira, respectivamente Presidente e Membros da Comissão de Licitação/COSANPA, para a sessão de prosseguimento dos trabalhos referente ao Processo Licitatório - Modo de Disputa Fechado nº 013/2021 – COSANPA-PA, que tem como objeto, a contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de recuperação estrutural dos reservatórios apoiados (Conquista e Irurá), do sistema de abastecimento de água do Município de Santarém, Estado do Pará. Observando-se os detalhamentos necessários e exigências técnicas, conforme **TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12/2021-DET/USOS. (Anexo I)** do Edital. **Desta feita, objetivando o prosseguimento da negociação do valor proposto pela Licitante MRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº: 13.578.869/0001-60, classificada em segundo lugar, conforme teor contido no bojo da ATA, devidamente acostada aos autos às (fls.512/517) e devidamente publicada, a teor do documento de (fls.518).** Declarada aberta a sessão, o Senhor Presidente, após as diligências de praxe inerente aos autos, usadas pela Comissão de Licitação, determinou o prosseguimento dos trabalhos da presente sessão. Na sequência, e, em primeiro registra-se a ausência das licitantes: 1) **MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA, CNPJ nº: 02.577.145/0001-85** e 2) **MRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº: 13.578.869/0001-60**. Dando andamento aos trabalhos o Senhor Presidente determinou, a verificação junto aos autos, acerca do atendimento às diligências inerentes ao objeto do Ofício nº 001/2022-CPL/COSANPA acostado às (fls.519), desta **CPL/COSANPA**, de 31 de janeiro de 2022, encaminhado a **Licitante MRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº: 13.578.869/0001-60**, solicitando à essa empresa manifestação no que tange ao valor proposto em face da inabilitação da Licitante **MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA, CNPJ nº: 02.577.145/0001-85** ao norte já mencionado, a teor dos registros contidos no bojo da ATA de (fls.512/517), com fundamento no **Art. 57 da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016**, no sentido de, subsidiar tecnicamente esta Comissão de Licitação – CL/COSANPA no que concerne a negociação mencionada e a conclusão do presente julgamento. Nessa esteira verifica-se e registra-se o encaminhamento a esta Comissão de Licitação pela **Licitante MRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº: 13.578.869/0001-60**, da **PROPOSTA FINANCEIRA**, devidamente acostada às (fls.520/562), de 07 de Fevereiro de 2022, dos autos, no Valor Total da Proposta de **R\$ 5.177.912,25 (Cinco Milhões, Cento e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos)**. Prazo de Validade da Proposta de 90 (Noventa) Dias e Prazo Proposto Para a Execução de 12 (Doze) Meses. Prosseguindo os trabalhos e nessa mesma esteira, a Comissão verifica e também, registra resposta à diligência, junto a Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET, de 08 de fevereiro de 2022, objeto do documento de (fls. 563) desta CL, nos termos do encaminhamento através do Memorando nº 063/USPA-2022 de 14 de fevereiro de 2022, devidamente assinado pelo Senhor **LUIS ROBERTO FRAZÃO PEREIRA – Gestor da Unidade de Serviços de Projetos e Meio Ambiente – USPA**, documento de (fls. 564), do **PARECER TÉCNICO Nº 001/2022 – UEOC/DET** de (fls.565/568) de 09 de fevereiro de 2022, anexo **ORÇAMENTO GERAL –**



Companhia de Saneamento do Pará

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS (CONQUISTA E IRURÁ), DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ, de (fls.569/575), dos presentes autos, encaminhado a esta Comissão via DESPACHO de (fls.576), referente à Segunda Análise Técnica da Proposta da Empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº: 13.578.869/0001-60, devidamente assinado pela Senhora Adriana Moraes Mendes de Mendes – Engenheira Civil – UEOC/DET, pelo Gestor da USPA – COSANPA - Luis Roberto Frazão Pereira e pelo Diretor de Expansão e Tecnologia – DET/COSANPA – Nagib Charone Filho. Prosseguindo os trabalhos, e, neste contexto, após conhecimento e análise do inteiro teor desse documento, a Comissão de Licitação *pede venia* para transcrever na íntegra, o teor da Análise Técnica contida no bojo do documento em comento, conforme *verbis*:



Companhia de Saneamento do Pará Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET/USPA

PARECER TÉCNICO Nº001/2022 - UEOC/DET

Assunto: Segunda análise técnica da proposta da empresa MRM Construtora Ltda, para contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de recuperação estrutural dos reservatórios apoiados (Conquista e Irurá), do sistema de abastecimento de água do município de Santarém, estado do Pará.

Esta licitação é do tipo Modo de Disputa Fechado com o nº 013/2021 – Cosanpa

1 - Na proposta em análise, encaminhada à DET/USPA, constam os seguintes documentos:

1.1 - MRM Construtora Ltda

- a) Planilha de preços unitários;
- b) Composição dos encargos sociais e trabalhistas;
- c) Composição da taxa de B.D.I.;
- d) Cronograma físico-financeiro.

2 – Como resultado da análise geral das planilhas de preços da proposta da empresa MRM Construtora Ltda, declaro que estão em conformidade com o edital os seguintes aspectos descritos abaixo:

2.2 - MRM Construtora Ltda

- Os quantitativos da planilha de preço unitário apresentados estão em conformidade com os quantitativos da Planilha Básica da Licitação;
- A multiplicação dos quantitativos pelos preços unitários, estão em conformidade com os exigidos no processo licitatório e corretos;

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 - Fone: 3202-8428 - E-mail: dtgab@cosanpa.pa.gov.br
CEP: 66.060-670 – Belém- Pará



- O total geral das planilhas estão com as somatórias em conformidade com a planilha licitada e corretos;
- As planilhas de Composições de Encargos Sociais e BDI da proponente, estão em conformidade com o edital uma vez que não foram estabelecidos parâmetros objetivos para avaliação e aceitabilidade do BDI, assim como fixado percentual máximo, conforme prevê o Acórdão nº 1.728/2008 – Plenário do Tribunal de Contas da União.

3 – Entretanto no que concerne a análise detalhada dos itens constantes das planilhas de preços da proposta da empresa MRM Construtora Ltda, foram identificadas ocorrências de "não conformidade" nos aspectos descritos abaixo:

3.1 - MRM Construtora Ltda

- A empresa faz referência ao código Sinapi dos serviços, porém com valores divergentes, sem prejuízo na planilha orçamentária para licitação;
- A empresa faz referência ao código Sinapi dos serviços que não fazem mais parte da planilha citada do Sinapi.

Ex: Item 3.2 - da planilha orçamentária, código Sinapi 74210/001 - Barracão ...
Item 4.1.3 da planilha orçamentária código Sinapi 73806/001 - Limpeza ..

- A aplicação do BDI de 26,36% no item 1.1 da planilha orçamentária está equivocada.

Av. Magalhães Barata, 1201

Fone: (91) 3202-8400 - Fone: 3202-8428 - E-mail: dtgab@cosanpa.pa.gov.br
CEP: 66.050-670 - Belém - Para



4 - Quadro comparativo dos valores propostos:

Abaixo segue tabela com valores do orçamento posposto pela empresa participante da licitação:

Empresa	Cosanpa	MRM Construtora Ltda
Valor Total	R\$ 5.311.965,28	R\$ 5.177.912,25
Valor Percentual	100,00 %	97,48 %

5 - Planilha Comparativa com a Diferença Financeira

Segue em anexo planilha comparativa dos preços da empresa participante MRM Construtora Ltda com a diferença financeira dos preços unitários dos itens e dos totais entre as planilhas base da licitação e a proposta da empresa em negociação com a Cosanpa, observando os seguintes pleitos:

- A empresa MRM Construtora Ltda apresentou preço global menor em 2,52% em relação ao preço da planilha da Cosanpa, com base de referência de preços unitários a tabela SINAPI desonerado MAI / 2021.

6 - Conclusão

Esta licitação é do tipo Modo de Disputa Fechado com o nº 013/2021 – Cosanpa. Desse modo a CPL deverá levar em conta os fatos constantes no parecer, no item 5, anexo, e analisar segundo a Lei da Licitação nº 13303/2016.

As considerações apresentadas no presente parecer técnico representam a

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-6400 - Fone: 3202-8428 - E-mail: digab@cosanpa.pa.gov.br
CEP: 66.060-670 – Belém- Para




Companhia de Saneamento do Pará




Companhia de Saneamento do Pará
Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET/USPA


contribuição dessa unidade de ORÇAMENTO/USPA/DET a serem submetidas a unidade responsável pelo processo licitatório para análise e conclusão final.

Belém, 09 de Fevereiro de 2022.


Adriana Moraes Mendes de Mendes
Eng. Civil - UEOC/DET

De acordo,


Luiz Roberto Frazão Pereira
Gestor da USPA - COSANPA


Nagib Charone Filho
Diretor de Expansão e Tecnologia - COSANPA

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202-8400 - Fone: 3202-8428 - E-mail: digab@cosanpa.pa.gov.br
CEP: 66.060-670 – Belém- Para

Diante desse contexto e em prosseguimento aos trabalhos, considerando as recomendações técnicas, do Parecer Técnico aqui mencionado, verifica-se e registra-se o atendimento pela Licitante **MRM CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº: 13.578.869/0001-60, da Diligência desta CL, inerente ao objeto a teor do Ofício nº 002/2022-CPL/COSANPA



Companhia de Saneamento do Pará

de 04 de março de 2022 de (fls. 577), dos autos, no que tange a solicitação na forma configurada em: “1) Ajustar os códigos SINAPI dos subitens: 3.2 e 4.1.3 da planilha orçamentária; 2) Ajustar a aplicação do BDI no item 1.1 da planilha orçamentária”, conforme Parecer Técnico N° 001/2022-UEOC/DET, ao norte já devidamente mencionado, em face da apresentação a esta Comissão pela Licitante em comento dos documentos devidamente acostados aos autos de (fls. 578/608). Nessa esteira de análise a Comissão, também constata e registra o atendimento do objeto da diligência configurada no documento devidamente acostado às (fls. 609), desta CL, junto à **Diretoria de Expansão e Tecnologia** no que tange a solicitação de análise a manifestação quanto às retificações referentes à proposta financeira da empresa **MRM CONSTRUTORA LTDA**, em atendimento de diligências, conforme Parecer Técnico N° 001/2022-UEOC/DET, nos termos do Ofício n° 002/2022-CPL/COSANPA, de (fls.577) de 04 de março de 2022, em face da negociação proposta, no sentido de subsidiar tecnicamente esta CL, na conclusão do julgamento deste certame. Cumpridas tais diligências conforme documentos anexos aos autos, e, nessa esteira a Diretoria de Expansão e Tecnologia – DET/COSANPA se manifesta nos termos da **Análise Técnica**, devidamente acostada aos autos às (fls.610), devidamente assinada pelo Senhor **Nagib Charone Filho – Diretor de Expansão e Tecnologia – DET/COSANPA**. Prosseguindo os trabalhos, e, neste contexto, após conhecimento e análise do inteiro teor desse documento, a Comissão de Licitação *pede venia* para transcrever na íntegra, o teor da Análise Técnica contida no bojo do documento em comento, conforme *verbis*:



Companhia de Saneamento do Pará

A

Comissão de Licitações - CL

AT.: Nicolas Augustus Andre Nazareth.

Referente: MODO DE DISPUTA FECHADO N° 013/2021-COSANPA - PA

Assunto: Análise Técnica.

Senhor Coordenador,

Encaminhamos a essa Comissão de licitações, os presentes autos, referente ao processo que tem como objeto a Contratação de empresa de Engenharia para execução de obras e serviços de recuperação Estrutural dos Reservatórios Apoiados (Conquista e Irurá), do sistema de abastecimento de água do Município de SANTARÉM, Estado do Pará.

Conforme solicitação dessa CL para nova análise da proposta financeira da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.578.869/0001-60, informo que os vícios apontados, na análise inicial, pelo Parecer Técnico N° 001/2022-UEOC/DET (Subitem 3.1), foram devidamente sanados. Portanto, submeto o processo licitatório para conclusão desta fase do certame.

Belém-PA, 15 de março de 2022.

Nagib Charone Filho
Diretor de Expansão e Tecnologia - DET

