



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

PROPOSTA FINANCEIRA

“Contratação de Empresa para prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA, conforme explicitado nesse Termo de Referência nº 18/2022-DET/USPA.

**EDITAL Nº 001/2023
MODO DE DISPUTA FECHADO**



ÍNDICE

1. CARTA PROPOSTA.....	002
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	005
3. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO	007
4. COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS	011
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	013
6. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - ANEXO VIII.....	015
7. VIA DIGITAL – PEN DRIVE	017
8. TERMO DE ENCERRAMENTO.....	019

1. CARTA PROPOSTA

São Paulo, 07 de julho de 2023

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

REF: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023 - COSANPA-PA

Prezados Senhores,

HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 86.998.093/0001-00, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sra. Maristela Miguel López, após analisar as condições desta licitação, com as quais concorda, declara que reconhece as dificuldades locais e está de acordo com os critérios, condições e demais elementos do edital e seus anexos, e encaminha sua proposta financeira relativa à licitação acima mencionada.

Propõe executar os serviços objeto da licitação supra referida, pelo valor global de **R\$ 27.965.162,29 (Vinte e Sete Milhões, Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)**, conforme composições da planilha de Composições de Custos Unitários do Orçamento anexa.

O prazo para execução dos serviços, objeto da presente licitação, será de 24 (vinte e quatro) meses, conforme cronograma físico-financeiro.

O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias**, a partir da data de abertura da licitação, que será dia 13 de julho de 2023.

Declaramos expressamente de que nos preços contidos nesta proposta estão incluídas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, transportes, hospedagens, alimentação, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e indiretas, necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

A Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI utilizada nesta proposta é de 26,36 (vinte e seis virgula trinta e seis por cento) para mão-de-obra, serviços e insumos.

Informamos ainda, que os sindicatos que regem as categorias profissionais que executarão os serviços são os Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, Sindicato dos Empregados Desenhistas Técnicos, Artísticos, Industriais, Copistas, Projetistas Técnicos e Auxiliares do Estado de São Paulo, Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo, Sindicato dos Urbanitários do Estado do Pará, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Pará e o Sindicato Patronal SINAENCO (Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva) respeitando suas respectivas datas base e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Atenciosamente,


HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI
CNPJ 86.998.093/0001-00
Maristela Miguel López
Diretor Presidente
CPF nº 037.021.988-06
RG nº 11.974.044-8
CREA/SP Nº 0682562320

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SUPERVISÃO PARA FINS DE GESTÃO E APOIO TÉCNICO DE CONTRATOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE EMPREENDIMENTOS DE ÁGUA E ESGOTO DA COSANPA

MOEDA: REAL

Serviço: -

SINAPI: jul/23
BDI: 26,36%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant.	Meses	hora/mês	UNID.	PREÇOS (R\$)	
						UNIT. S/ ENCARGOS	TOTAL S/ ENCARGOS SOCIAIS
I	MÃO DE OBRA						9.732.344,88
I.1	Coordenador Geral	1	24		mensalista	16.858,54	404.604,96
I.2	Engenheiro Senior	4	24		mensalista	15.886,27	1.525.081,92
I.3	Engenheiro Pleno	7	24		mensalista	12.289,20	2.064.585,60
I.4	Engenheiro Júnior	9	24		mensalista	11.220,00	2.423.520,00
I.5	Arquiteto Senior	2	24		mensalista	14.018,49	672.887,52
I.6	Arquiteto Pleno	2	24		mensalista	11.252,23	540.107,04
I.7	Arquiteto Júnior	1	24		mensalista	11.220,00	269.280,00
I.8	Geólogo	1	24		mensalista	9.889,92	237.358,08
I.9	Advogado	3	24		mensalista	9.420,37	678.266,64
I.10	Motorista	2	24		mensalista	1.671,89	80.250,72
I.11	Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia	8	24		mensalista	3.694,26	709.297,92
I.12	Auxiliar de Escritório	3	24		mensalista	1.765,34	127.104,48
II	ENCARGOS SOCIAIS SINAPI (72,10% do Subitem I)						7.017.020,66
III	CUSTO ADMINISTRATIVO (30,00% do Subitem I)						2.919.703,46
IV	DESPESAS GERAIS						2.462.271,84
IV.1	Consultoria especializada	1	24	400	horas	127,20	1.221.120,00
IV.2	Estagiário	3	24	132	horas	8,50	80.784,00
IV.3	Aluguel de Imóvel	2	24		mês x m ²	2.424,96	116.398,08
IV.4	Água (40m ³ /imóvel)	80	24		M3	32,64	62.668,80
IV.5	Internet - Assinatura mensal	2	24		M3	971,00	46.608,00
IV.6	Energia, incluso impostos (1.000kWh/imóvel)	2.000	24		KWH	1,06	50.880,00
IV.7	Material de expediente (escritório)	1	24		um	970,10	23.282,40
IV.8	Veículo Utilitário, manutenção inclusa (sem motorista e sem combustível)	2	24	176	horas	29,47	248.962,56
IV.9	Gasolina	300	24		L	4,53	32.616,00
IV.10	Auxílio Refeições (mensalista)	43	24	22	unid./dia	25,50	578.952,00
V	TOTAL GERAL (soma dos itens I, II, III e IV)						22.131.340,84
VI	BDI (26,36%) (sobre item V)						5.833.821,45
VII	TOTAL						R\$ 27.965.162,29



HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI
CNPJ 86.998.093/0001-00
Maristela Miguel López
Diretor Presidente
CPF nº 037.021.988-06
RG nº 11.974.044-8
CREA/SP Nº 0682562320

3. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

I.MÃO DE OBRA		I.1 - Engenheiro Coordenador				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
Engenheiro Coordenador	Mês	1,00	16.858,54		16.858,54	16.858,54
Preço Total	R\$					16.858,54

I.MÃO DE OBRA		I.2 - Engenheiro Sênior				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.2 - Engenheiro Sênior	Mês	1,00	15.886,27		15.886,27	15.886,27
Preço Total	R\$					15.886,27

I.MÃO DE OBRA		I.3 - Engenheiro Pleno				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.3 - Engenheiro Pleno	Mês	1,00	12.289,20		12.289,20	12.289,20
Preço Total	R\$					12.289,20

I.MÃO DE OBRA		I.4 - Engenheiro Junior				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.4 - Engenheiro Junior	Mês	1,00	11.220,00	-	11.220,00	11.220,00
Preço Total	R\$					11.220,00

I.MÃO DE OBRA		I.5 - Arquiteto Sênior				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.5 - Arquiteto Sênior	Mês	1,00	14.018,49	-	14.018,49	14.018,49
Preço Total	R\$					14.018,49

I.MÃO DE OBRA		I.6 - Arquiteto Pleno				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.6 - Arquiteto Pleno	Mês	1,00	11.252,23	-	11.252,23	11.252,23
Preço Total	R\$					11.252,23

I.MÃO DE OBRA		I.7 - Arquiteto Junior				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.7 - Arquiteto Junior	Mês	1,00	11.220,00	-	11.220,00	11.220,00
Preço Total	R\$					11.220,00

I.MÃO DE OBRA		I.8 - Geólogo				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.8 - Geólogo	Mês	1,00	9.889,92	-	9.889,92	9.889,92
Preço Total	R\$					9.889,92

I.MÃO DE OBRA I.9 - Advogado						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.9 - Advogado	Mês	1,00	9.420,37	-	9.420,37	9.420,37
Preço Total	R\$					9.420,37

I.MÃO DE OBRA I.10 - Motorista						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.10 - Motorista	Mês	1,00	1.671,89	-	1.671,89	1.671,89
Preço Total	R\$					1.671,89

I.MÃO DE OBRA I.11 - Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.11 - Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia	Mês	1,00	3.694,26	-	3.694,26	3.694,26
Preço Total	R\$					3.694,26

I.MÃO DE OBRA I.12 - Auxiliar de Escritório						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
I.12 - Auxiliar de Escritório	Mês	1,00	1.765,34	-	1.765,34	1.765,34
Preço Total	R\$					1.765,34

IV.DESPESAS GERAIS IV.1 - Consultoria especializada						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.1 - Consultoria especializada	horas	1,00	127,20	-	127,20	127,20
Preço Total	R\$					127,20

IV.DESPESAS GERAIS IV.2 - Estagiário						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.2 - Estagiário	horas	1,00	8,50	-	8,50	8,50
Preço Total	R\$					8,50

IV.DESPESAS GERAIS IV.3 - Aluguel de imóvel						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.3 - Aluguel de imóvel	mês	1,00	2.424,96	-		2.424,96
Preço Total	R\$					2.424,96

IV.DESPESAS GERAIS IV.4 - Água (40m³/imóvel)						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.4 - Água (40m³/imóvel)	m³	1,00	32,64	-		32,64
Preço Total	R\$					32,64

IV.DESPESAS GERAIS IV.5 - Internet - Assinatura mensal						
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.5 - Internet - Assinatura mensal	m³	1,00	971,00	-		971,00
Preço Total	R\$					971,00

IV.DESPESAS GERAIS		IV.6 - Energia, incluso impostos (1.000kWh/imóvel)				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.6 - Energia, incluso impostos (1.000kWh/imóvel)	KWH	1,00	1,06	-		1,06
Preço Total	R\$					1,06

IV.DESPESAS GERAIS		IV.7 - Material de expediente (escritório)				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.7 - Material de expediente (escritório)	uni	1,00	970,10	-		970,10
Preço Total	R\$					970,10

IV.DESPESAS GERAIS		IV.8 - Veículo unitário, manutenção inclusa (sem motorista e sem combustível)				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.8 - Veículo unitário, manutenção inclusa (sem mot)	horas	1,00	29,47	-		29,47
Preço Total	R\$					29,47

IV.DESPESAS GERAIS		IV.9 - Gasolina				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.9 - Gasolina	L	1,00	4,53	-		4,53
Preço Total	R\$					4,53

IV.DESPESAS GERAIS		IV.10 - Auxílio Refeições				
Componentes	Unidade	Consumos	Preço Unitário (R\$)	Custo Material (R\$)	Custo Mão de Obra (R\$)	Custo Total (R\$)
IV.10 - Auxílio Refeições	unid./dia	1,00	25,50	-		25,50
Preço Total	R\$					25,50




HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI
 CNPJ 86.998.093/0001-00
 Maristela Miguel López
 Diretor Presidente
 CPF nº 037.021.988-06
 RG nº 11.974.044-8
 CREA/SP Nº 0682562320

4. COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

Composição da Taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (B.D.I.)		
Construção de Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções correlatas		
BDI SEM DESONERAÇÃO		
	Mão de obra, serviço e insumo	Fornecimento de Materias e Equipamentos Especial
A) Despesas Indiretas e Lucro	14,81%	12,92%
1. Administração Central - AC	4,93%	4,28%
2. Garantia + Seguro (G+S)	0,49%	0,48%
3. Risco - R	1,39%	0,89%
5. Despesas Financeiras - DF	0,99%	1,05%
6. Lucro - L	7,01%	6,22%
B) Tributos - I	8,65%	8,65%
7. ISSQN (do local da Obra)	5,00%	5,00%
8. PIS/PASEP	0,65%	0,65%
9. COFINS	3,00%	3,00%
10. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	0,00%	0,00%
C) Valor Final do BDI (Após aplicação da fórmula)	26,36	24,14

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} = 26,36\%$$


HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI

CNPJ 86.998.093/0001-00

Maristela Miguel López

Diretor Presidente

CPF nº 037.021.988-06

RG nº 11.974.044-8

CREA/SP Nº 0682562320

5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: MUNICÍPIO:		Companhia de Saneamento do Pará Diretoria de Expansão e Tecnologia CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																								
		Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA																								
DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PRODUTO	CUSTOS %	CUSTOS (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA	100,00%	27.965.162,29	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27
TOTAL	100,00%	27.965.162,29	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27
ACUMULADO			4,17%	1.166.147,27	8,34%	2.332.294,54	12,51%	3.498.441,81	16,68%	4.664.589,08	20,85%	5.830.736,35	25,02%	6.996.883,62	29,19%	8.163.030,89	33,36%	9.329.178,16	37,53%	10.495.325,43	41,70%	11.661.472,70	45,87%	12.827.619,97	50,04%	13.993.767,24
DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PRODUTO	CUSTOS %	CUSTOS (R\$)	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA	100,00%	27.965.162,29	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,09%	1.143.775,08
TOTAL	100,00%	27.965.162,29	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,17%	1.166.147,27	4,09%	1.143.775,08
ACUMULADO			54,21%	15.159.914,51	58,38%	16.326.061,78	62,55%	17.492.209,05	66,72%	18.658.356,32	70,89%	19.824.503,59	75,06%	20.990.650,86	79,23%	22.156.798,13	83,40%	23.322.945,40	87,57%	24.489.092,67	91,74%	25.655.239,94	95,91%	26.821.387,21	100,00%	27.965.162,29

Antônio López
HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI
 CNPJ 86.998.093/0001-00
 Maristela Miguel López
 Diretor Presidente
 CPF nº 037.021.988-06
 RG nº 11.974.044-8
 CREA/SP Nº 0682562320

6. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - ANEXO VIII

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023 – COSANPA-PA

Maristela Miguel López, Engenheira Civil, brasileira, viúva, portadora do RG n.º 11.974.044-8 e do CPF n.º 037.021.988-06 como representante devidamente constituído de **High Tech Consultants Eireli**, CNPJ n.º 86.998.093/0001-00, sediada na Rua George Eastman, n.º 160 - 4º andar -Vila Tramonano - São Paulo – SP, doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA**, quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023- COSANPA-PA**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023- COSANPA-PA**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da COSANPA antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informação para firmá-la.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 07 de julho de 2023



HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI
CNPJ Nº 86.998.093/0001-00
Maristela Miguel López
Diretor Presidente

016 

7. VIA DIGITAL – PEN DRIVE

8. TERMO DE ENCERRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023 – COSANPA-PA

Prezados Senhores,

A **HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI**, encerra o presente volume destinado à apresentação dos “**Documentos de Habilitação**” para o processo licitatório em referência, declarando que o mesmo é composto de **020** páginas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de **001** a **020**

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 07 de julho de 2023



HIGH TECH CONSULTANTS EIRELI
CNPJ 86.998.093/0001-00
Maristela Miguel López
Diretor Presidente
CPF nº 037.021.988-06
RG nº 11.974.044-8
CREA/SP Nº 0682562320