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PREGAO ELETRONICO N2 90018/2025 Data da abertura: 20/08/2025 as 09h
PROCESSO N2 E-2025/3051020 no sitio https://www.gov.br/compras

Objeto:

Aquisicdo de servicos de engenharia especializada para Estudos Técnicos e Perfuracdo de Pogos na Zona de
Expansao, Setores: Cidade Nova I, Cordeiro de Farias, Paracuri, Eduardo Angelim, Mosqueiro, Ananindeua-Centro,
Novo Horizonte, Marituba Cohab, Sabia e Uirapuru nos Municipios de Belém, Ananindeua e Marituba no Estado do
Para.

Valor Estimado (RS)

SIGILOSO
RIS Vistoria Garantia Contratual Instrumento Forma de Julgamento
Preco? Contratual
- TERMO DE MENOR PRECO
NAO SIM SIM CONTRATO (POR GRUPO/LOTE)
DOCUMENTOS
(Habilitagdo/Regularidade fiscal e Trabalhista/Econémico- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
financeira e Qualificagdo Técnica)

- Habilitagdo, conforme disposto no Item 10 do Edital; - Qualquer outra documentacdo exigida em
- Habilitacdo Juridica, conforme disposto no subitem 10.20; diligéncia para esclarecer duvidas na proposta
- Regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto no subitem | e/ou documentos de habilitacdo.

10.21; - Qualquer outro documento solicitado no
- Qualificagdo Econdmico-financeira, conforme disposto no | Termo de Referéncia (anexo I do edital).

subitem 10.22.
- Qualificacdo Técnica, conforme disposto no subitem 10.23.

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserva de Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem/Teste MODO DE DISPUTA

NAO NAO NAO ABERTO

Pedidos de Esclarecimentos/Impugnacdes

Até 14/08/2025 para o endereco cpl@cosanpa.pa.gov.br

Data de disponibilidade do edital UASG — COSANPA

04/08/2025 925802

Observagoes Gerais

1. Recomenda-se a leitura do item 6.7, alineas “j” e “k” do edital, referentes ao cumprimento das cotas de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social e cota de aprendizagem.

2. A declaragdo da existéncia de “Programa de Integridade” pelo licitante deverd ser obrigatoriamente
comprovada em caso de utilizacdo desse critério para fins de desempate entre duas ou mais propostas.

3. A vistoria aos locais das obras poderd ser agendada até 5 (cinco) dias antes do prazo final estabelecido para a
sessdo publica do certame mediante contato com a Unidade de Gestdo do Projeto (UGP), através do telefone
3251-7868 ou e-mail: licitacoes.prodesan@outlook.com. Caso o licitante ndo tenha interesse na vistoria,
devera firmar declaragdo nesse sentido, concordando com as condi¢Ges do local de trabalho, renunciando a
possibilidade de alegar desconhecimento das instalagdes posteriormente.

4. As planilhas orcamentdrias em arquivo editavel poderdo ser obtidas por meio do link:
https://www.cosanpa.pa.gov.br/licitacao/

5. Ointervalo de lances serd de, no minimo, RS 50,00 (Cinquenta reais).
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A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA — COSANPA, representada por seu Presidente José Fernando de
Mendong¢a Gomes Jlnior, torna publico para ciéncia dos interessados que, através de seu (sua) pregoeiro (a) Paulo
César Nascimento Feio, designado pela Portaria de n2097/2025, realizara o certame licitatério na modalidade Pregio
Eletronico, tipo MENOR PRECO (POR LOTE/GRUPO); regime de EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO, que serd regida
pelos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos, nos termos da Lei n2 13.303/2016, do Regulamento Interno
de Licitagdes e Contratos da COSANPA — RILC; da Lei Complementar n2 123/2006; da Lei Estadual n2 8.417/2016;
Decreto Estadual n2 2.121/2018, Lei n2 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo), do Cddigo Civil Brasileiro, nas Politicas e
Diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID para aquisicOes de bens e servigos, subsidiariamente
a Lei n2 14.133/2021 e demais legisla¢des correlatas, conforme condi¢bes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. O Pregdo Eletronico serd realizado em sessdo publica, por meio da Internet, plataforma Compras
Governamentais, mediante condi¢Ges de seguranca — criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor da Companhia de Saneamento do Pard — COSANPA, credenciado na
funcdo de Pregoeiro (a), mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos para os sistemas
de compras eletrénicas utilizadas pela Administracdo Direta e Indireta, disponivel no Portal Eletronico de Compras
Governamentais, no endereco www.gov.br/compras.

1.3. A sessdo de abertura serd a partir das 09h00min do dia 20/08/2025 (horario oficial de Brasilia/DF)

1.4. Edital disponivel nos sites https://www.cosanpa.pa.gov.br e www.gov.br/compras

1.5. Critério de Julgamento: MENOR PRECO (POR LOTE/GRUPO)

1.6. Modo de Disputa: ABERTO.

1.7. Regime de Execucio: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

2. OBIJETO

2.1. Esta licitagdo tem como objeto a Aquisicao de servicos de engenharia especializada para Estudos Técnicos e
Perfuragao de Pocos na Zona de Expansdo, Setores: Cidade Nova Il, Cordeiro de Farias, Paracuri, Eduardo Angelim,
Mosqueiro, Ananindeua-Centro, Novo Horizonte, Marituba Cohab, Sabia e Uirapuru nos municipios de Belém,
Ananindeua e Marituba no Estado do Para, neste Edital e expressa a observancia das especificacdes previstas
no Termo de Referéncia.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. Sua execuc¢do serd conforme as demandas da Companhia de Saneamento do Para-COSANPA, conforme
classificagdo orgamentdria descritas abaixo:

1.6.52101.8310.80000.8111.65.00725 - BELEM

1.6.52101.8310.80000.8112.65.00725 - ANANINDEUA.

1.6.52101.8310.80000.8113.65.00725 - MARITUBA

3.2. O valor do orgamento previamente estimado para o objeto deste Pregdo serd sigiloso, sem prejuizo da divulgagao
do detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessarias para a elaboragao das propostas.

3.3. O valor do orgcamento estimado podera ser divulgado apds finalizada a fase de lances, somente para subsidiar
negocia¢do em caso de ofertas superiores a esse referencial.

4. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa fisica ou juridica é parte legitima para impugnar este edital de licitagdo por irregularidade na
aplicacdo da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura do certame.

4.2. A impugnacado e o pedido de esclarecimento deverdo ser enderegados ao (a) Pregoeiro (a), exclusivamente por
meio do endereco eletronico cpl@cosanpa.pa.gov.br.
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4.3. Cabera ao (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsaveis pela elaborac¢do do Edital e seus anexos, responder a
impugnacao ou ao pedido de esclarecimento.

4.4. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

4.5. Aimpugnacdo e/ou pedido de esclarecimento ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6. Acolhida a impugnagao, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

4.7. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e deverd ser motivada pelo (a) pregoeiro
(a), nos autos do processo de licitagao.

4.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no Sistema e vincularam os participantes e a
administragao.

4.9. Qualquer impugnacdo ou pedido de esclarecimento, encaminhados fora dos prazos e horérios estabelecidos
neste edital serdo considerados intempestivos, ndo tendo a Administragdo obrigacao de respondé-los.

\ COMPANHIA
| DE SANEAMENTO
CISANPA,/ DO PARA

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos interessados
na modalidade licitatdria Pregdo, em sua forma eletronica.

5.2. O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Estadual, no sitio
https://www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP — Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as
transagOes efetuadas diretamente ou por seu representante.

5.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos drgdos responsdveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteracgdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

5.7. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

6. DA PARTICIPACAO NO PREGAO
6.1. Poderdo participar da presente licitagdo qualquer pessoa fisica ou juridica legalmente estabelecida no Pais e
gue atendam as exigéncias deste Edital e seus anexos.
6.2. Desempenham atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo e que estejam previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de Compras do Governo
Federal, por meio do sitio eletrénico www.gov.br/compras/pt-br
6.3. Atendam as exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, em especial quanto a documentacdo requerida
para sua habilitacdo;
6.4. Nao sera admitida a participagao de licitantes que:

a) Se enquadrem em um ou mais impedimentos do artigo 38 da Lei Federal n? 13.303/2016;

b) Estejam constituidos sob a forma de consdrcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre

Si;

c¢) Com registro de inidoneidade no SICAF;

d) Com registro no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa;

e) Empresas em processo de faléncia, concurso de credores, em processo de dissolugdo ou liquidagdo;
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f) Empresas em recuperacdo judicial salvo, se apresentarem certiddo emitida pelo juizo competente,
afirmando que a interessada esta apta econdmica e financeiramente, conforme Acérddo n2 1201/2020 —
TCU;
g) Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente;
h) Que possuam em seu contrato social, estatuto social ou documento equivalente, finalidade ou objetivo
incompativel com o objeto deste certame;
i) Cooperativa de mao de obra, conforme Termo de Conciliagcdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do
Trabalho e a Unido;
6.5. Para os fins desta licitagcdo, os impedimentos referidos neste Edital serdo verificados mediante consulta em
nome da sociedade empresaria licitante (matriz ou filial) e de seus sécios majoritarios nos Portais Eletronicos:

a) Tribunal de Contas da Unido - TCU ( https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br),

b) Secretaria de Estado da Fazenda do Para — SEFA/PA (https://app.sefa.pa.gov.br/cadin/publico);

¢) Controladoria-Geral da Unido-CGU (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis ); .

6.6. Como condicdo para participagdo no Pregdo, a licitante assinalara em campo préprio do Sistema Eletr6nico
Compras Governamentais as seguintes declaragdes:
a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos. 42 a 49;

b) Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do

campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, quando for o caso;

¢) Que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre

plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

d) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores;

e) Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicao;

f) Que a proposta foi elaborada de forma independente;

g) Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

h) Se desenvolve ou ndo programa de integridade;

i) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas., conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de
1991.

j) Que cumpre, sob as penas da Lei a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no artigo 429 da CLT.
6.7. A veracidade das declaragbes de que tratam alineas “ j ” e “k ” do item anterior sera aferida na fase de
habilitagdo, por meio de consulta ao portal do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE / Secretaria de Inspeg¢do
do Trabalho (https://certidoes.sit.trabalho.gov.br ), devendo a situagdo licitante constar nas certiddes
correspondentes como DESOBRIGADO, IGUAL ou SUPERIOR ao estabelecido na legislagao.

6.8. Ante a constatag¢do do ndo cumprimento das obrigagdes de que tratam os subitens acima com base nas certidoes
obtidas junto ao portal do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, serd oportunizado a licitante, no prazo de 02
(duas) horas, a apresentacdo de documentos oficiais detentores de fé publica (Decisdo Judicial, documento emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE etc.), que garantam a participacdo em licitagdes sem o devido
cumprimento as cotas de PCD e Aprendiz.

6.9. O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado por igual periodo, mediante solicitagdo da
licitante via chat, formulada antes de findo o prazo inicialmente concedido e formalmente aceita pelo (a) Pregoeiro
(a).

6.10. A ndo comprovagdo no prazo estabelecido nos subitens 6.8 e 6.9 ou a apresenta¢do de documentos nao
oficiais que detenham fé publica, ensejara a inabilitacdo da licitante.

\ COMPANHIA
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6.11. A declaracédo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as sangdes previstas em
lei e neste Edital.
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante serd responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2. Incumbird ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregdo,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3. O licitante deverd apresentar a proposta de precos de forma detalhada bem como valores unitdrios e totais,
descrevendo A ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E/OU MATERIAIS OFERTADOS, conforme a_especificacdo técnica
constante no Anexo do termo de referéncia.

7.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer
outro pretexto.

7.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacio e,
caso ndo haja esta indicacdo, esse sera o prazo considerado.

7.8. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do pregao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao, sob pena de desclassificagdo do certame.

7.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas estaduais, quando participarem de licitacGes publicas.

7.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos licitantes pode ensejar a
fiscalizacdo do Tribunal de Contas do Estado do Pard e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre prego na execugao
do contrato.

7.11. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, assim que convocados para anexar, a
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco atualizado ao valor do lance.

7.12. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF, desde que
estejam no prazo de validade, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

7.13. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitacdo, ainda
que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.
7.14. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregdo,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.15. Para julgamento e classificagdo das propostas sera adotado o critério de MENOR PRECO POR LOTE.

7.16. Em casos de lotes ou lote Unico ndo serdo aceitos pregos unitarios dos itens que compdem o grupo superiores
aos estimados pela Companhia.

7.17. O precgo proposto deverd contemplar todos os encargos (obrigagdes sociais, impostos, taxas etc.) e despesas
necessarias a entrega do objeto da licitagado.

7.18. Se a proposta/lance de menor valor n3o for aceitavel, ou se a empresa desatender as exigéncias de habilitagdo,
o (a) Pregoeiro (a) examinara a oferta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitagdo do participante,
na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta/lance que atenda o Edital.
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7.19. O licitante podera participar desta licitagdo por intermédio de sua matriz ou filial, desde que cumpra as
condicOes exigidas para habilitacdo e credenciamento, em relacdo ao estabelecimento com o qual pretenda
participar do certame.

7.20. O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz ou filial, devera ser o mesmo a constar na Minuta
de Contrato a ser firmado com a COSANPA e nas Notas Fiscais/Faturas emitidas, quanto a aquisicdo dos materiais
contratados. Dessa forma, ndo sera admitida a emissdo de Notas Fiscais/Faturas com CNPJ de estabelecimento
diverso daquele participante da licitagdo.

7.21. Havendo discordancia entre as especificacdes do objeto descritas no COMPRAS GOVERNAMENTAIS e nas
especificagdes constantes do Anexo | — Termo de Referéncia, prevalecerdo as ultimas.

7.22. No campo de “descricdo detalhada do objeto ofertado” do sistema https://www.gov.br/compras, o licitante,
obrigatoriamente devera descrever a sintese do objeto ofertado, ndo sendo aceitdvel como descricdo apenas o uso
da expressao “conforme o Edital” ou expressées similares.

7.23. E vedado ao licitante qualquer tipo de identificagdio quando do registro de sua proposta de precos no sistema
Compras Governamentais, inclusive a indicacdo de marca e fabricante no campo “descricdo detalhada do objeto
ofertado” (quando for o caso), sob pena de desclassificacdo no certame. A marca e fabricante devem ser indicados
em campo proprio no sistema do _https://www.gov.br/compras.
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8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e
local indicados neste Edital.
8.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
8.3. An3o desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrdrio, levado a efeito
na fase de aceitacao.
8.4. Osistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase
de lances.
8.5. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro (a) e os licitantes.
8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.
8.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.9. Modo de disputa adotado nesta licitagdo:
8.9.1. Aberto: Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes. (Tempo fixo: 10
minutos / Prorrogac8es automaticas: 2 minutos).
8.9.2. Aberto/Fechado: Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.
(Tempo fixo: 15 minutos/ Tempo aleatério: 10 minutos/ Mais bem classificados: Lance fechado).
8.9.3. Fechado/Aberto: Serdo classificados para a etapa da disputa aberta, com apresentacdo de lances
publicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor pre¢o ou maior percentual desconto e os
das propostas de até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela (Proposta fechada/ Tempo fixo: 10
minutos/ Prorrogacdes automaticas: 2 minutos).
8.10. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
8.11. Quando houver desconexdo do sistema eletrénico para o (a) pregoeiro (a) e caso persista por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.
8.12. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.
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8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga¢do automatica pelo sistema, podera o (a) pregoeiro (a),
assessorado (a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecug¢do do melhor prego.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverdo ser desconsiderados
pelo (a) pregoeiro (a), devendo a ocorréncia ser registrada em campo préprio do sistema.

8.15. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

8.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

\ COMPANHIA
| DE SANEAMENTO
CISANPA,/ DO PARA

8.18. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se encontram enumerados,
os seguintes critérios de desempate previstos no art. 55, incisos de | a IV, da Lei n2 13.303/16:
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada, em ato continuo
ao encerramento da etapa de julgamento;
Il - avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliacao
instituido;
Il - os critérios estabelecidos no art. 32 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;
IV - sorteio.
8.19. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.20. O (A) pregoeiro (a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta _adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e termo de
referéncia, conforme a solicitacdo do (a) pregoeiro (a) no ato da sessao.

8.21. A COSANPA ndo aceitara qualquer cobranca posterior de quaisquer encargos financeiros adicionais, salvo se
criados apds a data de abertura desta licitacdo, desde que observem os requisitos e critérios relativos aos
procedimentos de reequilibrio econémico-financeiro da contratacao, conforme definido neste Edital, seus anexos e
no RILC da COSANPA.

8.22. Apds a negociagdo do preco, o (a) Pregoeiro (a) iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. O (A) Pregoeiro (a) decidira sobre a aceitagdo dos pregos obtidos, e divulgara o resultado do julgamento das
propostas.
9.2. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, ou, quando for o caso, apds a negociagdo e decisdo
pelo (a) Pregoeiro (a) acerca da aceitagdo do lance de menor valor unitario, o (a) mesmo (a) anunciara o licitante
vencedor.
9.3. Sera desclassificada a proposta que:

9.3.1. Contiver vicios insandveis

9.3.2. N3o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

9.3.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo;

9.3.4. Nio tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo (a) Pregoeiro (a);

9.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que

insanavel.

9.3.6. N3o serdo aceitos pregos superiores ao estabelecido pela administragéo.
9.4. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;
9.5. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata;
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9.6. O (A) Pregoeiro (a) poderad convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.7. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo (a) Pregoeiro (a) por solicitagdo via chat, formulada antes de
findo o prazo, e formalmente aceita.

9.8. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo (a) Pregoeiro (a), destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ou servico ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de
outras informacdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrénico, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

9.9. Também nas hipdteses em que o (a) Pregoeiro (a) ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.10. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.11. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta nao for aceita, e antes de passar para a proposta a subsequente, haverd nova verificacao, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

9.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso de necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma dos artigos 56 e 57 da Lei n2 13.303/2016.

9.13. Conforme o art. 11, § 22 da Lei Estadual 8.417/2016, na hipdtese de uma mesma licitante vencer tanto a Cota
Reservada (quando houver) quanto a Cota Principal relativa ao mesmo objeto, a contratagdo devera ocorrer pela
menor proposta valida.

9.14. Conforme o art. 11, § 52 da Lei Estadual 8.417/2016, nos casos de Cota Reservada (quando houver), e ndo
tendo vencedor para ela, este deve ser adjudicado ao vencedor da Cota Principal ou, em caso de recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preco oferecido pelo primeiro colocado da Cota Principal.

9.15. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, serd verificada a habilitacdo do licitante, observado o
disposto neste Edital.

\ COMPANHIA
| DE SANEAMENTO
CISANPA,/ DO PARA

10. DA HABILITACAO

10.1 Na fase da habilitagao, serd verificado eventual descumprimento das condi¢es de participa¢do, especialmente
quanto a existéncia de sangao que impega a participacao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

10.2 SICAF;

10.3 Portal Eletronico do TCU;

10.4 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e de seu sécio majoritario, por forga do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢gdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sécio majoritario.

10.5 Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, sera feita
diligéncia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

10.6 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

10.7 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacdo.

10.8 Constatada a existéncia de sangdo, o (a) Pregoeiro (a) reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

10.9 No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao
da proposta subsequente.
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10.10 Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacao dos licitantes serd verificada por meio do SICAF,
nos documentos por ele abrangidos em relacao a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacao
econdmico-financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.
10.11 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018 mediante
utilizacdo do sistema, devera atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior
a data prevista para recebimento das propostas;

10.12 E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que estejam vigentes
na data da abertura da sessdo publica.

10.13 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagao.

10.14 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentac¢do dos
documentos originais nao digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

10.15 N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.16 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.17 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengcas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.
10.18 Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.19 Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitagao:

10.20 Habilitagao Juridica:

10.20.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

10.20.2 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.20.3 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.20.4 No caso de sociedade empresdria, inclusive Sociedade Limitada Unipessoal-SLU ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

10.20.5 Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

10.20.6 Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

10.20.7 No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

10.20.8 No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971,

10.20.9 No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do
art. 492, §22 do Decreto n. 7.775, de 2012.

10.20.10 No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
10.20.11 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacdo;
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10.20.12 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva;
10.20.13 Decreto de autorizacao, devidamente arquivado, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, com procurador residente domiciliado no Pais, e ato de registro ou autorizacdao para
funcionamento, expedido pelo drgao competente, quando a atividade assim o exigir;

10.21 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

10.21.1 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de
2/10/2014;

10.21.2 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.21.3 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, instituida pela Lei Federal n2 12.440/11;

10.21.4 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.21.5 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condicdo mediante declara¢do da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;

10.21.6 Caso o (s) licitante (s) detentor (res) do (s) melhor (res) lance(s) seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacao.

10.22 Qualificagdo Economico-Financeira:

10.22.1 Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, Recuperag¢oes Judiciais e Extrajudiciais expedida pelo
distribuidor da sede juridica da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
com data de expedicdo ndo superior a 90 (noventa) dias quando n3o houver prazo de validade expresso;

10.22.2 Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancgos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta;

10.22.3 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagao de balango patrimonial
e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

10.22.4 E admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.22.5 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-
financeira, conforme dispOe o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

10.22.6 A proponente devera comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido no valor de 5% (cinco por
cento) da oferta apresentada, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data de sua apresentacdo, na forma
da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses,
para demonstrar sua boa situacdo financeira.

10.22.7 No caso de empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar cdpia do balango de abertura
ou cépia do livro didrio contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
10.23 Qualificagdao Técnico-Operacional e Técnico-profissional:

10.23.1. Certidao de Registro e Quitagcdo do CREA da Regido do licitante, com validade a data de apresentagao da
proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados
em outros Estados o Certificado de Registro emitido pelo CREA da Regido de origem devera conter o visto do CREA-
PA, quando da assinatura e Registro do Contrato junto ao Conselho.

10.23.2. A Empresa deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica operacional, que comprovem que a
licitante tenha executado, para érgdo ou entidades da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal, ou Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares
as do objeto da presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos estdo
previstas abaixo.
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PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIAPARA| QUANTIDADE

HEH CONSTRUGAO DOS POGOS TOTAL PREVISTA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO
1 |CARBONO SCH-40, DN 8", ESPESSURA 1500 metros 750 metros

DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA.

FORNECIMENTO E INSTALACAOQ FILTRO
2 EM ACO INOX, AISI 304, REFORCADO, 440 metros 220 metros
RANHURA 0,75MM, DN 8".

OBS: Serdo aceitos miltiplos atestados para comprovacao do item.

10.23.3. Os atestados emitidos por pessoa juridica de direito privado deverao, obrigatoriamente, estar em papel
timbrado com identificacdo e endereco da emitente, o nome completo do signatdrio, estando as informacdes ali
contidas sujeitas a verificacdo de sua veracidade por parte da Administracao

10.23.4. Nao serdo aceitas notas fiscais de fornecimento em substituicio aos atestados de que trata os subitens
acima, porém essas poderao ser eventualmente solicitadas em sede de diligéncia, a fim de comprovar a veracidade
dos atestados.

10.23.5. Declaracdo de que recebeu todos os documentos e informacgdes necessarias a apresentacdo da proposta,
bem como conhece todas as condi¢bes e dificuldades para o cumprimento da futura obrigacdo contratual, e que ndo
podera alegar desconhecimento para quaisquer tipos de questionamentos posteriores (modelo préprio);

10.23.6. Indicacdo de pessoal técnico, instalacbes e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigacdo
contratual com a comprovagao de qualificacdo técnica de cada membro da equipe técnica responsavel pela execugao
dos trabalhos.

10.23.7. Alicitante deve possuir no seu quadro permanente, profissional(is) de nivel superior, registrado(s) no CREA
como responsavel(is) técnico(s) da mesma, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA, por execucgdo de servico compativel com o objeto desta
licitagdo.

10.23.8. A empresa devera apresentar em seu quadro técnico profissional, Geélogo ou Engenheiro de Minas ou
outro profissional que tenha atribuicdo legal, reconhecida pelo CREA, para exercer a responsabilidade técnica pela
atividade de perfuracdo e/ou construcdo de pocos tubulares. O profissional deverd estar devidamente inscrito no
Orgio da Categoria Profissional. No caso do profissional ndo Gedlogo ou Engenheiro de Minas, devera ser apresen-
tado documento, emitido pelo CREA, que comprove a sua aptidao para o exercicio da responsabilidade técnica pela
construgao dos pogos.

10.23.9. Declaragdo, em formuldrio Unico, do(s) responsaveis (is) técnico (s) da pessoa juridica, juntamente com
outros profissionais habilitados, contendo o compromisso de que, caso a pessoa juridica seja a vencedora da licitagao,
exercerdo diretamente suas atividades naqueles servicos (modelo préoprio).

10.23.10.A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigéncias do edital.

10.23.11.Uma vez constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, ela
sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo.
O prazo poderad ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacdo de justificativa.

10.23.12.A ndo regularizacgdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo
para regularizacao.

10.23.13.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a) Pregoeiro (a) suspenderd
a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade dela.
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10.23.14.0 licitante provisoriamente vencedor em um lote (se houver), que estiver concorrendo em outro lote, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que
venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacao
das sanc¢Oes cabiveis.

10.24. As certidoes que ndo apresentarem prazo de validade expresso serdo consideradas validas pelo prazo de
90 (noventa) dias, contados a partir da data da respectiva emissdo, exceto se existente legislacao especifica
indicativa de prazo distinto.

10.25. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagao dos
documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ndo serdo
aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.26. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prdpria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.27. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.28. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado vencedor.

\ COMPANHIA
| DE SANEAMENTO
CISANPA,/ DO PARA

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacéo, e decorrida a fase de regularizacgdo fiscal
e trabalhista, se for o caso, serd concedido o prazo de, no minimo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante
manifeste, de forma imediata e em campo préprio do sistema, a intencao de recorrer

11.2. A falta de manifesta¢do imediata e motivada da licitante implicara decadéncia do direito de interpor recurso.
11.3. Arecorrente devera apresentar as razoes do recurso por meio do sistema eletronico no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas, para querendo, apresentar contrarrazoes, também por
meio do sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias Uteis que comecara a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa dos seus interesses.

11.4. O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.5. Decididos os recursos, caso existam, a autoridade competente fard a adjudicacdo do objeto ao licitante
vencedor e homologara o procedimento licitatério.

11.6. O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este certame poderdo ser consultados no
endereco https://www.gov.br/compras, que serd atualizado a cada nova etapa constante no Edital.

11.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego constante neste
Edital.

11.8. O acolhimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.9. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

12. DA REABERTURA DA SESSAO

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica
precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os
qgue dele dependam.

12.3. Quando houver erro na aceitagdo do prego mais bem classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovara regularizacdo fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §12 da LC n? 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.4. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.5. A convocacdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail ou qualquer outra forma de comunicagdo
profissional, de acordo com a fase do procedimento licitatdrio.
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12.6. A convocacdo feita por e-mail ou qualquer outra forma de comunicagdo profissional dar-se-a de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

\ COMPANHIA
| DE SANEAMENTO
CISANPA,/ DO PARA

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO
13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado e homologado ao licitante declarado vencedor, por ato do da autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados (em caso da existéncia dele).

14. DO CONTRATO
14.1. Conforme minuta do contrato no Anexo V deste Edital.

15.DAS DISPOSIGOES GERAIS
15.1. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.
15.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo (a) Pregoeiro (a).
15.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-d4 o dia de inicio e incluir-se-a o do
vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrdrio.
15.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia
— DF.
15.5. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
15.6. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
15.7. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o (a) Pregoeiro (a) podera sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficécia para fins de habilitacdo e classificacdo.
15.8. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.
15.9. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratagdo.
15.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo
nado serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug¢do ou do resultado do
processo licitatorio.
15.11. Os usudrios tém a disposi¢do canais de comunicagdo especificos para denunciar irregularidades na prestagdo
dos servicos. Para tanto, poderdo utilizar:
- E-mail: denuncias@cosanpa.pa.gov.br.
- Formulario de denuncia disponivel no site da COSANPA.

15.11.1. As denuncias serdo analisadas e respondidas em um prazo maximo de 48 horas, assegurando que os

denunciantes sejam informados sobre as a¢ées tomadas em resposta as suas reclamacoes.
15.12. O licitante devera observar a politica de integridade disponivel no Site da COSANPA, no item
INSTITUCIONAL (Cddigo de Conduta de Integridade), conforme recomendag¢ao constante no art. 32, inciso V,
combinado com art. 99, todos da Lei n2 13.303/2016.
15.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
15.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.
15.15. Os litigios decorrentes deste procedimento licitatério serdo dirimidos no foro da cidade de Belém/PA, pela
Justica Estadual.
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16.FAZEM PARTES INTEGRANTES E INDIVISIVEIS DO PRESENTE EDITAL OS ANEXOS ABAIXO:
16.1.1. Anexo | — Termo de Referéncia N2 004 — PRODESAN PARA;

16.1.2. Anexo Il — Especificagdes Técnicas.

16.1.3. Anexo Ill — Matriz de Riscos

16.1.4. Anexo IV — Planilhas Orcamentarias

16.1.5. Anexo V — Minuta de Contrato

COMPANHIA
DE SANEAMENTO
COSANPA / DO PARA

Belém/PA, 01 de agosto de 2025.
PAULO CESAR Digitally signed by PAULO
CESAR NASCIMENTO
NASCIMENTO FEIO:25248537215
FEIO:25248537215 Date: 2025.08.01 10:19:37 -03'00'

Pregoeira(o)
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COMPANHIA ‘ GOVERNO D(:
DE SANE’AMENTO
ol T Mk \PARA
TERMO DE REFERENCIA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 004- PRODESAN

PARA
PAE n° 2025/3051020

OBJETO DE CONTRATACAO

Aquisicdo de servicos de engenharia especializada para Estudos Técnicos e Perfuracdo de Pocos na Zona

de Expansao, Setores: Cidade Nova Il, Cordeiro de Farias, Paracuri, Eduardo Angelim, Mosqueiro, Ananin-

deua-Centro, Novo Horizonte, Marituba Cohab, Sabia e Uirapuru nos municipios de Belém, Ananindeua e
Marituba no Estado do Para.

O QUE SERA CONTRATADO?

LOTE ITEM DESCRIGCAO

1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL DOS SERVICOS

2.0 SETOR CIDADE NOVA Il - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

3.0 SETOR CORDEIRO DE FARIAS - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

4.0 SETOR PARACURI - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

5.0 SETOR EDUARDO ANGELIM - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

UNICO 6.0 SETOR 41° VILA (MOSQUEIRO) - 2 POCOS TUBULARES PROFUNDOS 12"x 8"x 250M

7.0 SETOR ANANINDEUA CENTRO - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

8.0 SETOR NOVO HORIZONTE - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

9.0 SETOR MARITUBA COHAB - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

10.0 SETOR SABIA - POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

11.0 SETOR UIRAPURU - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M

X Em planilha quantitativa anexa, com ante-projeto, projeto basico e/ou projeto executivo;

OBS: O objeto da contratacdo estd especificado no ANEXO | — ESPECIFICACOES TECNICAS N2 04/2025
do objeto da contratacdo, deste Termo de Referéncia.
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JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO EM LOTES

A COSANPA, considerando o volume de obras, semelhanca de escopo e critérios técnicos-econémicos,
optou por realizar esta aquisicdo em lote Unico. Cada Setor de Abastecimento abrange um conjunto sig-
nificativo de servicos para implantacdo dos novos pocos localizados em trés municipios da RMB.

A contratacdo das obras para perfuracdo dos 11 pocos em 10 setores de abastecimento de forma unifi-
cada (lote Unico), permite a adoc¢do de padrdes construtivos homogéneos, garantindo compatibilidade
entre materiais, equipamentos e processos, reduzindo riscos de descontinuidade técnica. Um unico con-
tratado responsavel por todas as frentes de obra assegura maior controle sobre a qualidade dos servigos,
evitando diferencas de execucdo entre fornecedores distintos.

Um contrato Unico permite a mobilizagao otimizada de equipamentos, mao de obra e insumos, reduzindo
custos indiretos e prazos de execugao.

A logistica de transporte e armazenamento de materiais pode ser centralizada, minimizando desperdicios
e otimizando a cadeia de suprimentos.

A contratacdo de um Unico responsavel pelas obras evita conflitos contratuais entre diferentes empresas,
reduzindo disputas sobre escopo, responsabilidades e cronograma.

Um volume maior de obras sob um Unico contrato pode atrair empresas mais qualificadas e experientes,
resultando em propostas mais competitivas e vantajosas economicamente e trazendo ganhos de escala.
A Administracdo terd apenas um contrato para gerir, reduzindo custos administrativos, simplificando pro-
cessos de fiscalizacdo e facilitando o cumprimento das obrigacdes contratuais.

O controle de desempenho e a responsabilizacdo do contratado ficam mais diretos, eliminando a neces-
sidade de coordenar multiplas partes interessadas.

Logo conclui-se que a adogdo do lote Unico para este processo licitatério se justifica pela necessidade de
padronizacdo técnica, otimizacdo logistica, mitigacdo de riscos, obtencdo de economia de escala e facili-
tacdo da gestdo contratual. Além de atender aos principios da economicidade, eficiéncia e melhor
técnica, essa abordagem reduz riscos de descontinuidade, aumenta a competitividade e melhora a qua-
lidade final das obras, em conformidade com as diretrizes normativas e legislacdo vigente.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Os setores de abastecimento de Agua da Cidade Nova I, Cordeiro de Farias, Paracuri,
Eduardo Angelim e Mosqueiro, Ananindeua-Centro, Novo Horizonte, Marituba CO-
HAB, Sabid e Uirapuru nos municipios de Belém, Ananindeua e Marituba no estado
do Para, estdo localizados na Regido Metropolitana de Belém — RMB e sdo parte inte-
grantes do Escopo dos Servicos de Execucdo de Obras de Ampliacdo e Reabilitacao
das infraestruturas dos sistemas isolados dos referidos SAAs.
QUAL 0 Mo- | Os sistemas de abastecimento de agua foram objeto de estudo e analise, conside-
rando o significativo aumento populacional que a regido vivenciou nos ultimos anos.
Esse crescimento é impulsionado pela construcdo de novos empreendimentos imobi-
lidrios, tanto publicos quanto privados, e pela expansdo urbana em dire¢do aos eixos
leste e norte da Regido Metropolitana de Belém. Consequentemente, a demanda por
agua aumentou consideravelmente, acompanhando esse desenvolvimento.
O crescimento populacional acarretou uma sobrecarga no sistema de producao, re-
servacao e distribuicdo de agua, resultando em um abastecimento intermitente e
insatisfatério, com problemas de pressao e disponibilidade, especialmente nos hora-
rios de pico. Diante dessa situacdo, a reforma e ampliagcdo desses setores tornam-se
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essenciais para aumentar a oferta de dgua e garantir um servico adequado a popula-

¢do. Entre as principais justificativas para a realizacdo de aumento de producdo
através da perfuracdo de pocos, destacam-se:

e Necessidade de melhoria na producdo e reservac¢ado para abastecimento nos ho-

rarios de pico;
o Necessidade de aperfeicoamento do controle operacional;

e Necessidade de atendimento de novos clientes e principalmente grandes con-

sumidores;

e Melhoria de faturamento em funcao da maior regularidade no abastecimento

e disponibilidade hidrica;

e Incremento quanto aos indices de atendimento de abastecimento de 4gua para

populacao;

e Necessidade de atualizacdo e modernizacdo dos ativos eletromecanicos, vi-

sando eficiéncia energética.

Considerando o exposto acima, a COSANPA n3o dispde de estrutura prépria para a
realizacdo dos estudos de avaliacdo preliminar e posterior construcdo dos pocos tu-
bulares, o que envolve o trabalho de equipes especializadas, com equipamentos de
geofisica, maquinario de perfuracao e ferramental adequado e especializado, capaci-
tacdo para analise dos perfis geoldgicos dos furos, assim como os materiais e demais
insumos necessarios para execucdo de projetos desta natureza e responsabilidade.
Portanto, o processo de contratacdo de empresa especializada para execucgdo dos ser-
vicos é indispensavel para melhoria do abastecimento da agua, promovendo maior
seguranca hidrica e resiliéncia aos sistemas de abastecimento e a populacdo benefi-
ciada.

JUSTIFICATIVA DA MARCA

QUAL O MO- XInaplicavel

TIVO DA O Justificativa: (Justificar a contratagéo de uma marca decorrente da neces-
ESCOLHA DA Aplicavel sidade de padroniza¢éo, dependéncia de outro contrato, segurancga
icavel | . | .
MARCA? P institucional ou qualidade).

GARANTIA DA OBRA/SERVICO
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HAVERA GA- | O contratado devera prestar garantia pela obra e servigos de engenharia prestados de

RANTIA | 5 (cinco) anos, a contar do recebimento do seu recebimento, respondendo por sua so-
DO SERVICO? | lidez e seguranca.

CRITERIOS DE SELECAO

Pregdo eletrbnico

FORMA DE | [] Pregdo presen-

. ] Justificativa: (Indicar o motivo da realizagéo presencial)
CONTRATAGAO | cial

] Concorréncia.

X Aberto
MobDo DE DIS-
[IFechado
PUTA
[IFechado/Aberto Justificativa: (Indicar o motivo da escolha do modo combinado)
LIEmpreitada por preco global Empreitada por preco unitario
REGIME DE . . .
B [Contratagdo por tarefa [JEmpreitada integral
CONTRATACAO
[IContratacdo semi-integrada []Contratacdo integrada.

CRITERIO DE Menor preco. [IMelhor técnica

JULGAMENTO | [] Maior desconto. [IMelhor técnica e prego

O ORGAMENTO Sim.
ESTIMADO E

Justificativa: (Indicar o motivo da escolha do or¢camento ndo sigiloso para a
sigiLoso? | U

contratagdo).

Inexistente
GARANTIA DA

PROPOSTA DDe 1% do va-
lor estimado

REQUISITOS DA CONTRATADA

Servigos de construcao de pogos de natureza semelhante ao ob-

Justificativa: (Indicar o motivo da exigéncia de garantia).

. . -
SERA EXIGIDA Qua jeto licitado.
HABILITAGAO Sim
m.
TECNICA? Por qué? Devera ser comprovado através de Atestado de Capacidade Téc-

nica que a licitante tenha executado, para 6rgéos ou entidades da
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administragcao publica, direta ou indireta, federal, estadual, muni-

cipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas

para certificagdo da aptidao no desempenho de atividades perti-

nentes e compativeis em caracteristica, quantidades e prazos

com o objeto da licitagao.

COMPANHIA

DE SANEAMENTO
COSANPA DO PARA
] N3o.

QUALIFICAGOES
TECNICAS EXI-
GIDAS

Declaracao de ciéncia das in-
formacGes necessarias para o
cumprimento da futura obriga-
¢do contratual.

Registro na entidade profis-
sional competente.

Indicacdo de pessoal téc-
nico, instalagoes e
aparelhamento para o cumpri-
mento da futura obrigacdo
contratual com a comprovagado
de qualificacdo técnica de cada
membro da equipe técnica res-
ponsavel pela execugdo dos

trabalhos.

Atestado de responsabili-
dade
qualificacdo técnico-profissio-

técnica relativos a

nal com comprovacdo de
registro em conselho profissio-
nal competente, quando for o

Caso.

Atestado de capacidade, rela-

tivo a qualificacdo técnico

operacional.
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Justificativa: Esta é uma exigéncia regular nas contra-
tacGes publicas de servicos para que o contrato seja
realizado de maneira integral e com qualidade por
parte da contratada.

Justificativa: Garante que os profissionais estejam
habilitados, através do registro em seu conselho de
classe respectivo, prevenindo sanc¢des pelos drgaos
fiscalizadores.

Justificativa: Certifica que os profissionais possuem
habilidades e conhecimentos necessarios para a rea-
lizagao do objeto do contrato.

Justificativa: A licitante deve possuir no seu quadro
permanente, profissional(is) de nivel superior, regis-
trado(s) no CREA como responsavel(is) técnico(s) da
mesma, detentor(es) de atestado de responsabili-
dade técnica, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico emitida pelo CREA, por execucdo
de servico compativel com o objeto desta licitacdo.

Justificativa: A qualificacdo técnico operacional com-
prova a qualidade dos servigcos, de modo que estes
serdo desenvolvidos com maior precisao e eficiéncia.

A Empresa devera apresentar atestado(s) de capaci-
dade técnica operacional, que comprovem que a
licitante tenha executado, para érgdo ou entidades
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da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou ainda
para empresas privadas, obras/servicos de caracte-
risticas técnicas similares as do objeto da presente
licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica
e de valores significativos estao previstas abaixo:

PARCELAS DE QUANTI- %USAENRTL'?S_E
ieM | MAIORRELEVANCIA | DADE PROVADA
PARA CONSTRU- TOTAL | bob ATESTA.
GCAO DOS POCOS | PREVISTA
DOS
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE RE-
VESTIMENTO DE
TUBO DE ACO CAR- | 1500 me-
1 |BONO SCH-40, DN tros 750 metros
8", ESPESSURA DE
PAREDE 8,18 MM,
SEM COSTURA.
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO FILTRO
EMAGO INOX, AISI | 440 me-
2 | 304, REFORGADO, tros 220 metros

RANHURA 0,75MM,
DN 8".

OBS: Serao aceitos multiplos atestados para comprova-

caodoitem.
L] Outro previsto em lei espe-
cial.
[J N3o sera exigida prova de
qualificagdo técnica em razao
da baixa complexidade da con-
tratacao.
HA crITERIO Especificar: Ver item 16.3 Salvaguardas Ambientais e Sociais do Anexo I.
DE | Sim.
SUSTENTABILI-
DADE? (] N3o.
] 3 A vistoria aos locais das obras podera ser agendada até 5 (cinco) dias antes do
HA PREVISAO

DE VISTORIA?

prazo final agendado para a sessdo publica do certame mediante contato com
Sim. a Unidade de Gestdo do Projeto (UGP), através do telefone 3251-7868 ou e-
mail: licitacoes.prodesan@outlook.com.

© (91)3251-7810
B4 gabinete.cosanpa@cosanpa.pa.gov.br
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Caso o licitante ndo tenha interesse na vistoria, devera firmar declaragao nesse

sentido, concordando com as condicdes do local de trabalho, renunciando a
possibilidade de alegar desconhecimento das instalagGes posteriormente.

] N3o.

FORMA DE PRESTACAO DO SERVICO

COMO O SER- O servico serd prestado conforme emissao de ordem de servico.

VICO
SERA PRES [] O servico terd inicio imediato a partir da assinatura do contrato, contudo a prestacdo
TADO? podera estar sujeita a emissdao de ordem de servigo pelo fiscal do contrato.

LOCAL E HORA
DA

PRESTAGAO DO
SERVICO

Os servigos devem ser prestados nos enderecos conforme item 5 do Anexo |, no horério
comercial, resguardando o disposto na legislacdo trabalhista e acordos coletivos de tra-
balho.

PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO

PRAZO DO
CONTRATO

(112 meses. XIOutro (18 MESES)

HAVERA Sim, nas hipdteses do art. 81 da Lei Federal n2 13.303/16.
POSSIBILIDADE

DE PRORROGA- | [ N3o.

CAO?
Meio Ordem bancaria.
Onde? Conta corrente da contratada
Qual o Até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura)
FORMA DE prazo? com o comprovante de regularidade fiscal da contratada.
PAGAMENTO

A regularidade fiscal pode ser provada:

Provada 1. por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante; ou

regularidade 5 ,o|5 apresentacio dos documentos constantes no 92 do Decreto Es-

fiscal t5qual ne 2.121/2018, quando n3o for possivel consultar aos sistemas

oficiais.

© (91)3251-7810
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QUAL A GA- 5% do valor inicial do con-

RANTIA | trato.

DO CONTRATO? | [] N3o ha.

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Contrato Social/Estatuto Social/Documentos pessoais, ho caso de pessoa fisica)

Documentos dos representantes legais, se couber;
Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juri-
dica (CNPJ);

Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

DocuUMENTOs | Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede

MiNIMOS do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei

Regularidade perante a Justica do Trabalho;
Cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal;
Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do lici-

tante

Certiddo negativa do CADIN/PA

Certidao de Registro e Quitacdo do CREA da Regido do licitante, com validade a data de
apresentacao da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais
e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados o Certificado de Re-

OUTROS DO-

CUMENTOS . . - . i .
gistro emitido pelo CREA da Regido de origem devera conter o visto do CREA-PA, quando

da assinatura e Registro do Contrato junto ao Conselho.

OBRIGACOES ESPECIFICAS DA CONTRATADA

HA oBRIGA- | [ Inexistente
GCOES
ESPECIFICAS Existente.
PARA A CON- | /o1 jtem 16 do Anexo |.
TRATADA?
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Planilha quantitativa L]Anteprojeto Projeto basico
[IProjeto executivo X Licenga ambiental [JOutorga de recursos hidricos
[JComprovacdo de dominialidade ou posse X Matriz de risco

Belém (PA), 31 de julho de 2025.

MARCOS DE ALMEIDA FARIAS
Subcoordenador de Obras e Projetos
PRODESAN PARA

DRT: 05486-0
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO |
Especificagbes Técnicas
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA (5435/0C-
BR - PRODESAN)

ESPECIFICAGOES TECNICAS N° 04/2025
PRODESAN-PARA
UGP-ET-04-R01

Aquisicao de servigos de engenharia especializada para Estudos Técnicos e Perfuragcao de Pogos
na Zona de Expanséao, Setores: Cidade Nova Il, Cordeiro de Farias, Paracuri, Eduardo Angelim,
Mosqueiro, Ananindeua-Centro, Novo Horizonte, Marituba Cohab, Sabid e Uirapuru nos
municipios de Belém, Ananindeua e Marituba no Estado do Para.

SUBCOORDENAGAO DE OBRAS E PROJETOS
Belém, 31 de julho de 2025
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1. INTRODUGAO

O Governo do Estado do Para firmou o Contrato de Empréstimo n° 5435/0C-BR -
PRODESAN com o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, que tem como 6rgao
executor a Companhia de Saneamento do Para - COSANPA para implantar o Projeto de
Desenvolvimento de Saneamento do Para - PRODESAN, objetivando melhorar as condicdes de

salubridade da populagao dos municipios de Belém, Ananindeua e Marituba, Estado do Para.

Os objetivos do Projeto serao alcangados através de investimentos alocados em 03 (trés)
componentes, Componente |: Obras de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario;
Componente Il: Eficiéncia Operacional; e a Componente lll: Fortalecimento Institucional, no prazo
de execugao de 5 (cinco) anos contados da assinatura do Contrato. A area de intervencao do

projeto contempla os municipios de Belém, Ananindeua e Marituba, Estado do Para.

A presente aquisicdo de perfuracdo de pocos esta inserida no Componente | - Obras de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario, especificamente no que tange ao subitem i:
Obras de reestruturacdo e ampliagdo de sistemas de abastecimento de agua, incluindo a
reabilitacdo de setores de abastecimento de agua e a construgdo de novos pogos profundos,
estacbes de tratamento de agua, construgdo de novos reservatorios e a reabilitacdo de
reservatorios existentes, a construcao de redes adutoras e de distribuicio e conexdes domiciliares,

entre outras atividades similares, (ROP, 2024).

© (91)3251-7810
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2. JUSTIFICATIVA:

Os setores de abastecimento de Agua da Cidade Nova II, Cordeiro de Farias, Paracuri,
Eduardo Angelim e Mosqueiro, Ananindeua-Centro, Novo Horizonte, Marituba COHAB, Sabia e
Uirapuru nos municipios de Belém, Ananindeua e Marituba no estado do Para, estédo localizados
na Regido Metropolitana de Belém — RMB e sao parte integrantes do Escopo dos Servigos de
Execucao de Obras de Ampliacdo e Reabilitacdo das infraestruturas dos sistemas isolados dos
referidos SAAs.

Os sistemas de abastecimento de agua foram objeto de estudo e analise, considerando
o significativo aumento populacional que a regiao vivenciou nos ultimos anos. Esse crescimento é
impulsionado pela construcdo de novos empreendimentos imobiliarios, tanto publicos quanto
privados, e pela expanséo urbana em diregcdo aos eixos leste e norte da Regido Metropolitana de
Belém. Consequentemente, a demanda por agua aumentou consideravelmente, acompanhando

esse desenvolvimento.

O crescimento populacional acarretou uma sobrecarga no sistema de produgao,
reservagao e distribuicdo de agua, resultando em um abastecimento intermitente e insatisfatorio,
com problemas de pressao e disponibilidade, especialmente nos horarios de pico. Diante dessa
situacdo, a reforma e ampliagdo desses setores tornam-se essenciais para aumentar a oferta de
agua e garantir um servigo adequado a populagdo. Entre as principais justificativas para a

realizacdo de aumento de producéo através da perfuracdo de pogos, destacam-se:

o Necessidade de melhoria na producédo e reservagao para abastecimento nos horarios de pico;
o Necessidade de aperfeicoamento do controle operacional;

o Necessidade de atendimento de novos clientes e principalmente grandes consumidores;

e Melhoria de faturamento em funcédo da maior regularidade no abastecimento e disponibilidade

hidrica;
¢ Incremento quanto aos indices de atendimento de abastecimento de agua para populacéo;

¢ Necessidade de atualizagcdo e modernizacdo dos ativos eletromecanicos, visando eficiéncia

energética.

Considerando o exposto acima, a COSANPA néo dispbe de estrutura propria para a
realizacao dos estudos de avaliagao preliminar e posterior construcdo dos pogos tubulares, o que
envolve o trabalho de equipes especializadas, com equipamentos de geofisica, maquinario de

perfuracao e ferramental adequado e especializado, capacitagio para analise dos perfis geolégicos
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dos furos, assim como os materiais € demais insumos necessarios para execug¢ao de projetos desta
natureza e responsabilidade. Portanto, o processo de contratacdo de empresa especializada para
execucgao dos servicos € indispensavel para melhoria do abastecimento da agua, promovendo

maior segurancga hidrica e resiliéncia aos sistemas de abastecimento e a populagao beneficiada.

2.1 JUSTIFICATIVA PARA FORMAGAO DE LOTE UNICO

A COSANPA, considerando o volume de obras, semelhanga de escopo e critérios técnicos-
econdmicos, optou por realizar esta aquisicao em lote Unico. Cada Setor de Abastecimento abrange
um conjunto significativo de servigos para implantagdo dos novos pogos localizados em trés

municipios da RMB.

A contratacao das obras para perfuragdo dos 11 pogos em 10 setores de abastecimento de
forma unificada (lote Unico), permite a adogcao de padrdes construtivos homogéneos, garantindo
compatibilidade entre materiais, equipamentos e processos, reduzindo riscos de descontinuidade
técnica. Um unico contratado responsavel por todas as frentes de obra assegura maior controle

sobre a qualidade dos servigos, evitando diferengas de execugao entre fornecedores distintos.

Um contrato Unico permite a mobilizacdo otimizada de equipamentos, m&o de obra e

insumos, reduzindo custos indiretos e prazos de execugéo.

A logistica de transporte e armazenamento de materiais pode ser centralizada, minimizando

desperdicios e otimizando a cadeia de suprimentos.

A contratacdo de um Unico responsavel pelas obras evita conflitos contratuais entre

diferentes empresas, reduzindo disputas sobre escopo, responsabilidades e cronograma.

Um volume maior de obras sob um unico contrato pode atrair empresas mais qualificadas
e experientes, resultando em propostas mais competitivas e vantajosas economicamente e

trazendo ganhos de escala.

A Administracdo tera apenas um contrato para gerir, reduzindo custos administrativos,

simplificando processos de fiscalizagéo e facilitando o cumprimento das obrigagées contratuais.

O controle de desempenho e a responsabilizacdo do contratado ficam mais diretos,

eliminando a necessidade de coordenar multiplas partes interessadas.

Logo conclui-se que a adogao do lote Unico para este processo licitatorio se justifica pela
necessidade de padronizagcado técnica, otimizacao logistica, mitigacao de riscos, obtencédo de
economia de escala e facilitagdo da gestdo contratual. Além de atender aos principios da

economicidade, eficiéncia e melhor técnica, essa abordagem reduz riscos de descontinuidade,
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aumenta a competitividade e melhora a qualidade final das obras, em conformidade com as

diretrizes normativas e legislagéo vigente.
3. OBJETO DA CONTRATACAO:

Aquisicao de servicos de engenharia especializada para Perfuracdo de Pogos na Zona de
Expansao, Setores: Cidade Nova Il, Cordeiro de Farias, Paracuri, Eduardo Angelim e Mosqueiro,
Ananindeua-Centro, Novo Horizonte, Marituba COHAB, Sabia e Uirapuru nos municipios de Belém,
Ananindeua e Marituba no estado do Para, conforme as especificacdes e quantitativos

estabelecidos no presente documento.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

A Licitacao devera ser na modalidade de Sistema Nacional - Pregao Eletronico, conforme o
Plano de Aquisicbes 2025-01 validado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento do tipo

Menor Preco, por lote Unico e o Modo de Disputa devera ser Aberto.

Ademais, o critério de menor preco € justificado por se tratar de objeto cuja qualidade é
objetivamente aferida pelo menor valor ofertado, sendo o pregco o fator preponderante para a
escolha da proposta. Optou-se pelo modo de disputa aberto por se tratar de modalidade que
permite um numero maximo de licitantes participe do processo, incentivando uma maior
concorréncia entre as empresas. Quanto mais empresas competindo, maior a probabilidade de se
obter propostas com pregcos mais vantajosos e melhores condi¢des técnicas. Isso é crucial para
garantir que o projeto seja executado com a melhor relagao custo-beneficio para a administragao

publica.
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5. ESCOPO DOS SERVICOS E LOCAL DAS OBRAS

Os servicos a serem desenvolvidos neste documento serdo executados de acordo com as
necessidades da Unidade de Gestdo do Programa — UGP e cronograma proposto. Neste sentido
sdo listados os servigos que perfazem o conjunto de pogos tubulares, total de 11 (onze), bem como

a relagéo dos enderecos correspondentes para cada um deles.

Detaca-se que as obras de reforma e ampliagcao dos sistemas de abastecimento de
agua dos setores Cidade Nova Il, Cordeiro de Farias, Paracuri, Eduardo Angelim e
Mosqueiro, Ananindeua-Centro, Novo Horizonte, onde haverao as perfuragées de pocos ja
encontram-se contratadas, e para os setores Marituba COHAB, Sabia e Uirapuru estao sendo
licitadas, a parte deste processo de pregao eletrénico, e serao resposabilidade da empresa
empreiteira contratada as obras civis, fornecimentos hidraulicos, elétricos e de automacao,

bem como a montagem da coluna edutora e bomba dos pog¢os.

O cronograma de construgdao dos pogos esta consoante com as prioridades da
UGP/COSANPA e alinhado com as etapas de reforma e construciao dos setores de

abastecimento.

O escopo da licitante vencedora deste certame se limitara a perfuracao dos pogos e
servigos descritos abaixo e descriminados na planilha de quantidades apresentada no

Apéndice 3 deste documento.

5.1 SETOR CORDEIRO DE FARIAS

Os servigos a serem contratados para o Pogo P9 “execugao de 01 (um) pogo de Dn 12” x
8”, em tubos de ago carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de ago inox, com profundidade estimada
em 270 metros”, serdo realizados fora da Area do CD Cordeiro de Farias. A area a ser obtida para
implantacao do poco esta em processo de cessdo e sob uso da EEEFM DR. ALDEBARO C. M.
KLAUTAU atendendo as seguintes coordenadas: Latitude -1.350044° e Longitude -48.463373°. O
referido pogo possui Autorizacdo para Perfuragao AU-000.386/2024, com validade até 26/04/2027.

O Centro de Distribuicao — CD (setor Cordeiro de Farias) se encontra no bairro Tapana, na
Alameda Nove entre Alameda Seis e Alameda Oito, ao lado da citada escola, de acordo com as
coordenadas: Latitude -1.349729° e Longitude -48.464595°.

5.2 SETOR PARACURI

Os trabalhos previstos para o Pogo P3 “execugao de 01 (um) pogo de Dn 12” x 8”, em tubos

de aco carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de ago inox, com profundidade estimada em 270

© (91)3251-7810
&< gabinete.cosanpa@cosanpa.pa.gov.br cosanpa
@ Av.Magalhées Barata, 1201 ﬂcosanpa

Cep:66.060-901 cosanpaoficial
Belém - Para 8



COMPANHIA GOVERNO D(‘)
DE SANEAMENTO
COSANPA/ DO PARA 4

metros”, serdo efetuados fora da area do empreendimento, entre as ruas Tiradentes e 02 de
Dezembro, onde atualmete existe uma praga no bairro Paracuri, através das seguintes
coordenadas: Latitude -1.311455° e Longitude - 48.477125°. O referido pog¢o possui Autorizagao
para Perfuragdo N° AU-2025/000141-S, com validade até 11/05/2028.

O Centro de distribuicao fica nas imediagdes do referido pogo, esquina da Rua L UM com
Travessa Sete, bairro de Paracuri através das coordenadas geograficas: Latitude -1.312435° e
Longitude - 48.472248°.

4.3 SETOR EDUARDO ANGELIM

Os servigos para o Pogo P3 de “execucao de 01 (um) pogo de Dn 12” x 8”, em tubos de aco
carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de ago inox, com profundidade estimada em 270 metros”,
serao executados no Centro de Distribuigdo — CD (setor Eduardo Angelim), no municipio de Belém,
bairro do Parque Guajara, na Avenida Augusto Montenegro, esquina com a Rua 17 de Abril,
localizado através das coordenadas: Latitude -1.327978° e Longitude -48.399754°. O pogo P3
devera ser executado conforme as seguintes coordenadas: Latitude -1.313314° e Longitude -
48.456487°. A presente unidade ja possui Autorizagao para Perfuragao através do protocolo AU-
000.385/2024 com validade até 26/04/2027.

5.4 SETOR 41° VILA (MOSQUEIRO)

O sistema de distribuicdo do setor 41° Vila (Mosqueiro) contara com contribuicdo de dois
pocos profundos, P12 e P13, os servigos contratados para “execugao de 02 (dois) pogos de Dn 12”
x 8”, em tubos de ago carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de aco inox, com profundidades
estimadas em 250 metros”, serdo executados em um terreno que pertence a COSANPA, nas
proximidades das lagoas da ETE do Aeroporto. O Pogo P12 sera construido sob as coordenadas
(- 1.145683°; -48.458783°), ja o Pogo P13 sera construido através das coordenadas (-1.145926°; -
48.457669°). Destacamos que os referidos pogos ja possuem Autorizagao para Perfuragao AU-

000.384/2024, com validade até 24/06/2027.

O Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) do Setor Vila (52 rua) esté localizado no distrito
de Mosqueiro, bairro Vila, Rua Manoel Padre Raiol, situado no municipio de Belém/PA, localizado

através das coordenadas geograficas: -1.157894° e Longitude: -48.467674°.

5.5 SETOR CIDADE NoVA Il

Para os servigos previstos para o Pogo P15 “execugéo de 01 (um) pogo de Dn 12" x 8”, em

tubos de ago carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de acgo inox, com profundidade estimada em
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270 metros”, ja existe autorizacdo para sua perfuragdo AU-000.387/2024, com validade até
26/04/2027. A area a ser obtida para implantagdo do poco esta em processo de cessao e sob uso
da EEEFM Agostinho Monteiro, cujas coordenadas sdo as seguintes: Latitude -1.368786° e
Longitude -48.409984°. O centro de distribuicao - CD (setor Cidade Nova Il) fica ao lado da referida
escola, no municipio de Ananindeua, bairro Coqueiro, na Travessa We 13-B esquina com a Rua
Providéncia, tendo sua locagao através das coordenadas geograficas: Latitude -1.369575° e
Longitude -48.409625°.

5.6 SETOR ANANIDEUA-CENTRO

Os servigos para o Pogo P3 de “execucao de 01 (um) pogo de Dn 12” x 8”, em tubos de aco
carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de ago inox, com profundidade estimada em 270 metros”,
serdo executados no Centro de Distribuicdo — CD (setor Ananindeua-Centro), no municipio de
Ananideua, bairro do Centro, na Rua Julia Medeiros, localizado através das coordenadas: Latitude
-1.353108° e Longitude -48.373538°. O pogo P3 devera ser executado conforme as seguintes
coordenadas: Latitude -1.353451° e Longitude -48.372973°. A presente unidade ja possui
Autorizacdo para Perfuragao através do protocolo AU- 000.366/2024 com validade até 19/06/2027.

5.7 SETOR MARITUBA NOVO HORIZONTE

Os servigcos para o Pogo P2 de “execucao de 01 (um) pogo de Dn 12” x 8”, em tubos de aco
carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de ago inox, com profundidade estimada em 270 metros”,
serao executados no Centro de Distribuigao — CD (setor Novo Horizonte), no municipio de Marituba,
bairro do Centro, na Rua Bom Sossego, localizado através das coordenadas: Latitude -1.358818°
e Longitude -48.330232°. O pogo P2 devera ser executado conforme as seguintes coordenadas:
Latitude -1.359400° e Longitude -48.330187°. A presente unidade ja possui Autorizagao para
Perfuracéo através do protocolo AU- 000.368/2024 com validade até 19/06/2027.

5.8 SETOR MARITUBA COHAB

Os servigos para o Pogo P3 de “execugao de 01 (um) pogo de Dn 12” x 8”, em tubos de ago
carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de acgo inox, com profundidade estimada em 270 metros”,
serao executados no Centro de Distribuicado — CD (setor COHAB), no municipio de Marituba, na
Passagem Brito, n° 30, bairro do Decouville, estado do Para, localizado através das coordenadas:
Latitude -1.376781°e Longitude -48.332474°. O pogo P3 devera ser executado conforme as
seguintes coordenadas: Latitude -1.376028°e Longitude -48.332522°. A presente unidade ja possui
Autorizacdo para Perfuragao através do protocolo AU- 000.367/2024 com validade até 19/06/2027.
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5.9 SETOR SABIA

Os servigos para o Pogo P3 de “execugao de 01 (um) pogo de Dn 12” x 8”, em tubos de ago
carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de ago inox, com profundidade estimada em 270 metros”,
serdo executados no Centro de Distribuicdo — CD (setor SABIA), no municipio de Ananindeua, na
Av. Principal, n°® 70, entre rua Q 20 e rua Segunda, bairro do Jiboia Branca, estado do Par3,
localizado através das coordenadas: Latitude -1.345499° e Longitude -48.415888°. O pocgo P3
devera ser executado conforme as seguintes coordenadas: Latitude -1.344813° e Longitude -
48.415281°. A presente unidade ja possui Autorizacao para Perfuragao através do protocolo AU-
000.369/2024 com validade até 19/06/2027.

5.10 SETOR UIRAPURU

Os servigos para o Pogo P2 de “execucao de 01 (um) pogo de Dn 12” x 8”, em tubos de aco
carbono Sch-40 Dn 12” e filtros de 8” de aco inox, com profundidade estimada em 270 metros”, a
area a ser obtida para implantagao do pogo esta em processo de cessao e sob uso da EEEFM
Francisco Paulo do Nascimento que fica ao lado do Centro de Distribuicao — CD (setor UIRAPURU),
no municipio de Ananindeua, na Tv. WE 7, n° 472, bairro do Icui-Guajara, estado do Par3,
localizado através das coordenadas: Latitude -1.327756° e Longitude -48.399729°. O pog¢o P2
devera ser executado conforme as seguintes coordenadas: Latitude -1.326938° e Longitude --
48.399412°. A presente unidade ja possui Autorizacao para Perfuragao através do protocolo AU-
000.370/2024 com validade até 19/06/2027.

5.11 DESENHOS E PLANILHA DE QUANTIDADES E CRONOGRAMA FiSICO

Os desenhos referencias para locagcédo e construgéo dos pogos bem como a planilha de
quantidades e cronograma fisico de implantagao podem ser acessadas no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1LLPSqtCd51yFvlolmewlPIHiEzexcJmR?usp=sharing

6. METODOLOGIA DOS SERVIGOS PARA CONTRUGAO DOS POGOS
6.1 ESTUDOS PRELIMINARES DE AVALIAGAO HIDROGEOLOGICA E GEOFISICA
6.1.1 ESTUDO HIDROGEOLOGICO

Devera ser executado previamente o Estudo Hidrogeoldgico da area onde situa-se cada
centro de distribuicdo da COSANPA, de maneira a fornecer subsidios para um projeto construtivo

racional para a perfuragédo do poco tubular, visando a quantidade e qualidade da agua a ser obtida

© (91)3251-7810

B4 gabinete.cosanpa@cosanpa.pa.gov.br cosanpa
Q@ Av.Magalhées Barata, 1201 ﬁ cosanpa
Cep:66.060-901 cosanpaoficial

Belém - Para 11



COMPANHIA GOVERNO Dc‘)
DE SANEAMENTO ‘ PARA
COSANPA DO PARA 4
para o abastecimento da populagéo nas regides acima citadas.

No estudo deverdo ser analisadas, principalmente, as caracteristicas da geologia do
subsolo, a hidrogeologia e as condi¢des topograficas, hidrograficas, climaticas e da vegetagao na
regiao.

Com base na avaliagao hidrogeolégica, devera ser feita a confirmacéao da indicagao do local
indicado no projeto basico, dentro da area disponibilizada pela COSANPA, para a perfuragéo do

pOCo.

6.1.2 ESTUDO GEOFiSICO

O Estudo Geofisico consistira, primeiramente, na perfuracdo de um furo de sondagem,

seguida da execugao de Perfilagem Geofisica ao longo de todo o furo.

6.1.2.1 PERFURAGAO DO FURO DE SONDAGEM

A perfuragdo de sondagem devera ser feita pelo método rotativo, com circulagao direta de

fluido de perfuragao, no didmetro entre 12 %4”, até a profundidade estimada para o pogo.

A formacgdo devera ser perfurada a base de BETONITA e/ou polimeros. O fluido de

perfuracdo devera obedecer aos seguintes parametros:

o Pesodalama: 8,5 a 8,7 Ib/gal

e Viscosidade MARSH: 35 a 45 seg.API

e Teor de solidos: Até 3%

e Filtrado: 8 a 20 cc/30min

e Reboco: 0,8 a 1,6mm

e PH:80a95

Para obtencao dos parametros descritos acima, o equipamento de perfuragdo devera ser

equipado com os seguintes acessorios de controle no local da obra:

e Balanga

e  Funil Marsh

e Retorta

e Medidor de PH

Para melhor controle do teor de sélido, o perfurador devera dispor de um Desareador e/ou

um Dessiltador no circuito de lama.
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Durante a perfuragédo deverao ser coletadas amostras de solo, de preferéncia a cada metro
perfurado. As amostragens deverao ser coletadas numa peneira com malha de 200 Marsh na boca
do furo, em seguida, lavadas e acondicionadas em uma caixa de madeira para posterior analise e

descricao do Perfil Litoldgico do subsolo.

6.1.2.2 PERFILAGEM GEOFISICA

Concluida a perfuracao do furo piloto, devera ser executada a Perfilagem Geofisica, com o
objetivo de identificar e delimitar as camadas geoldgicas em profundidade com maiores potenciais
de producao de agua subterranea (aquiferos) e desta forma, estabelecer o melhor posicionamento

dos filtros do poco.

A sonda de Perfilagem Geofisica a ser descida no furo devera registrar através de graficos,

pelo menos os seguintes parametros:

¢ Raios Gama—-RG (API);

e Resisténcia Elétrica Single Point—-SPR (Ohm);
e Potencial Espontaneo — SP (mV);

¢ Resistividade Normal Curta — SHN (Ohm.m);
e Resistividade Normal Longa—LON (Ohm.m).

Com base nesses parametros e nas analises das amostras coletadas durante o furo de
sondagem, devera ser feita a descricao do Perfil Litolégico do subsolo e definido o Projeto
Construtivo Final do pogo, com indicagao dos intervalos de instalagao dos tubos de revestimento e

dos filtros, considerando-se a demanda de vazao requerida para o pogo.

6.2 CONSTRUGAO DO Poco
6.2.1 ALARGAMENTO DA PERFURAGAO

Apos a realizagdo dos estudos preliminares e a definicdo do projeto final do pogo, a sua
construgao sera iniciada com o alargamento da se¢ao mais superficial do furo de sondagem para
a instalagao e cimentagéao do Tubo de Boca. O comprimento do revestimento de superficie (Tubo
de Boca) podera ser entre 10 a 20 m de profundidade ou até alcangar uma camada argilosa ficando
a critério técnico contratada e com prévia anuéncia da fiscalizacdo da Unidade de Gestdo do

Programa - UGP.

o Nos pogos em Aco Carbono o furo sera alargado para o didmetro de 26” e depois descido e

cimentado o revestimento de superficie (Tubo de Boca) com didmetro de 24”;
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e Apds a pega da cimentacido, devera ser executado o alargamento do furo conforme
descri¢cado a seguir:
e Alargamento com broca de 17.1/2” até a profundidade final prevista para cada poco;

e Alargamento de 17.1/2” para 22", até 90 metros de profundidade, somente para os pogos
em aco carbono de Dn 12°x 8.
6.2.2 REVESTIMENTOS/FILTRO

A CONTRATADA devera apresentar comprovacao de Controle de Qualidade dos tubos de
revestimento e filtro realizados no recebimento do material nas fabricas, obedecidas as

caracteristicas apresentadas nas tabelas a seguir:

TABELA 1 - POCO EM TUBO DE AGCO CARBONO, DIAMETROS DE 12” X 8” E PROFUNDIDADE ESTIMADA ENTRE 140 M E 270 M

DIAMETRO
TIPO DE MATERIAL EXTERNO INTERNO PAREDE PESO COMPRIMENTO
(mm) (mm) (mm) (kg/m) (m)
TUBO DE AGCO CARBONO,
SCHEDULLE 40, DN12”,SEM
COSTURA 323,85 303,23 10,31 79,71 90,00
TUBO DE ACO CARBONO,
SCHEDULLE 40, DN8”, SEM 219,08 202,72 8,18 42,49 20,00 a 140,00
COSTURA
FILTRO ACO INOX AISI 304, 202,00 40,00*

ESPIRALADO, DN8”

* O comprimento do filtro podera variar a depender do perfil geofisico da formagao. A

contratada devera submeter para a Fiscalizagao a proposta do possicionamento dos filtros.

Além das caracteristicas a serem seguidas é importante destacar:

e O Filtro sera em Acgo inoxidavel AISI 304, ranhura 0,75 mm, reforgcado, abertura em
forma de “V” com didmetro de 8”. A ranhura do filtro sera determinada com base na
analise granulométrica dos intervalos produtores. Os revestimentos deverdo ser
descidos com centralizadores.

e Tubo sem acgo carbono SCH-40, sem costura, ponta biselada, com pintura anti-
ferruginosa. Tubos em PVC Geomecanicos de 8” serao reforgados.

e Devera ser instalado o pé do poco, no final do ultimo filtro, com comprimento de 2m,

diametro de 8” e tampao de 8” de diametro com espessura de 3/8”.
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e Areducao dos pocos de aco de Dn 127x8”, sera concéntrica, de ago carbono SCH-40,

sem costura, com pontas bisaladas.

6.2.3 PRE-FILTRO

Apos a perfuracao sera descida a coluna de revestimento (ago carbono) e filtros (ago inox)
e posteriormente executado o encamisamento do pré-filtro que deve ficar do fundo até no maximo,

cobrir toda a coluna de 8” (ou apds o limite entre as formacgdes Barreiras e Pirabas).

O pré-filtro devera ser de areia selecionada de acordo com as caracteristicas
granulométricas do aquifero. A operagado de colocagao do pré-filtro devera ser feita através de

tubulagdo, com a lavagem do mesmo durante a descida.

6.2.4 ENSAIO DE VERTICALIDADE E ALINHAMENTO - REQUISITOS PARA O ENSAIO

Os ensaios de verticalidade e alinhamento deverdo ser realizados apds a completa
construgao do pogo e antes de seu recebimento. As leituras dos desvios deverdo ser anotadas em
planilha Profundidade x Desvio de modo a permitir o tragado geométrico do poco. Serao aceitos
desvios de, no maximo, 2/3 do didmetro para cada 30 metros de profundidade. O teste de

verticalidade s6 sera aceito se acompanhado pela fiscalizagao.

Ficara a cargo da CONTRATADA para construgdao do pog¢o ou no caso de solicitagao

expressa pela fiscalizacdo, a execugdo desses ensaios adicionais durante a execucgao da obra.

6.2.5 DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento do po¢o deverao ser utilizados os seguintes processos:

e  Ar comprimido (Air-Lift);

e Embolo de agitacdo (pistoneamento);

e O desenvolvimento do pogo devera ser continuo até que a agua esteja limpida e livre
de areia;

¢ Na estimulagcado dos aquiferos deverao ser usados os polifosfatos;

e A agua do pogo sera considerada livre de areia quando as amostras colhidas durante
uma prova de bombeamento nao contiver em mais do que 8 PPM de areia em peso. A
verificagao do teor de areia ficara ao encargo da Contratada e o resultado da analise

devera constar em relatorio.
6.2.6 TESTES DE VAZAO
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Os testes de vazdo, continuo e escalonado, deverao ser realizados por um técnico
capacitado com conjunto motor bombas submersas com vazdes e alturas manométricas
compativeis com a producao do poco, ficando a cargo da Contratada o fornecimento e instalagédo

do mesmo.

Deverao ser realizados dois tipos de testes (Continuo e Escalonado), o tempo de duragao
do teste de vazao Continuo nao podera ser inferior a 24:00 horas, ja o teste Escalonado devera ser
com vazoes crescentes em 3 (trés) periodos de duas horas cada, sendo a primeira vazao cerca de
50 % da vazao final do pogo e a segunda vazao cerca de 75% da vazéo do pogo; o terceiro periodo

com cerca de 100 % da vazao final do pogo.

ApOs os testes, deverdo ser apresentadas a Fiscalizagao as Planilhas de Testes de Vazao,
onde deverédo constar: a descricdo da metodologia utilizada; profundidade da bomba a ser
instalada, caracteristicas do equipamento de bombeamento (tipo de bomba, nimero de estagios,
poténcia do motor e altura manométrica); equagao caracteristicado pogo, calculo dos
rebaixamentos, eficiéncia do pogo e sua capacidade de producdo, compreendendo calculo da
vazao maxima permissivel, vazao maxima possivel e recomendacao da vazao de exploragao

(vazao 6tima).

6.2.7 CIMENTACAO

Devera ser feita a cimentagédo do espago anelar do pogo (espago entre a parede de
perfuragdo e a coluna de revestimento), até a profundidade de 90,00 metros nos pogos de ago
carbono de Dn 12” x 8”, e até 20 metros nos pogos PVC Geomecanico de Dn 8”, ou seja, desde a

superficie até a camada confinante do aquifero, ou cobrir toda a coluna de 12 polegadas.

Importante destacar que ndo sera permitida nenhuma outra operagao no poco durante o

periodo de cimentagao.

6.2.8 DESINFECGAO

Apods inteiramente construido, o poco tubular devera ser complemente limpo, retirando-se
todos os materiais estranhos inclusive ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de qualquer

natureza, cimento, 6leos, graxas, tinta de vedagédo e espuma.

Em seguida, o poco tubular devera ser desinfetado com solugéo de cloro, a solugao utilizada
na desinfecg¢ao do pogo tubular devera estar em concentracgao, tal que, quando aplicada se obtenha
um teor residual de pelo menos 5 PPM de cloro em todas as partes do pogo, devendo permanecer

em repouso durante no minimo 12 horas.
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Apos o periodo de repouso a solugao devera ser bombeada totalmente até que a agua saia

limpida e sem o odor do cloro.

6.2.9 COLETA E AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISES

A coleta de agua para analises fisico-quimica e bacteriolégica devera ocorrer, na saida do
poco, apds o bombeamento em descarga livre por um tempo minimo de 2:00 horas, utilizando-se
garrafa de plastico, limpa, com volume de 1 a 2 litros, antes da coleta lavar a garrafa com agua do
poco e a seguir fazer a coleta diretamente na saida do pogo. Para as analises bacterioldgicas usar

recipiente devidamente esterilizado.

O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratério ndo deve exceder a 24 horas.
Durante a coleta da agua devem ser feitas as determinac¢des do pH e da temperatura da agua na
saida do poco. A amostra coletada devera ser conservada dentro de gelo, durante o seu transporte,
até o laboratério. Conforme os procedimentos dispostos nas normas nacionais da Associacao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), publicadas na forma de manuais, ou normas internacionais.

6.2.10 PROTEGCAO E QUALIDADE DE AGUA

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucbes necessarias e exigidas pela
fiscalizacdo, a fim de evitar a entrada de agua contaminada e indesejada no Pocgo através do

espaco anular, que induzira a contaminagao do aquifero.

A CONTRATADA devera ainda tomar extremo cuidado na execugao do trabalho, a fim de
evitar colapso ou desmoronamento de camadas sobrepostas aquelas da qual sera obtida a agua.

Devera desenvolver, bombear e limpar o pogo por meio de métodos acordados com a fiscalizacgéo.

No caso em que o pogo se torne contaminado ou que as aguas com caracteristicas fisicas
ou quimicas indesejaveis entrem no pogo por negligéncia da CONTRATADA, esta devera as suas
expensas, executar agdes e obras tais que venham a garantir a vedacao desses horizontes, bem
como, providenciar agentes desinfetantes ou outros materiais que venham a ser necessarios, para

diminuir a contaminagao ou impedir a entrada de agua indesejada.

6.2.11 FISCALIZAGAO

A contratante designard um técnico para acompanhar os trabalhos de construgdo e

cumprimento das especificagcoes, na qualidade de fiscal dos servicos.

As obras serdo supervisionadas também por empresa contratada pela UGP/Cosanpa para

este fim.
© (91)3251-7810
B gabinete.cosanpa@cosanpa.pa.gov.br cosanpa
Q@ Av.Magalhaes Barata, 1201 6 cosanpa
Cep: 66.060-901 cosanpaoficial

Belém - Para 17



COMPANHIA GOVERNO D(‘)
DE SANEAMENTO
COSANPA/ DO PARA e

Deverdo ser executados na presenca da fiscalizacdo os servicos de colocagdo dos

revestimentos e filtro, cimentagdes, desenvolvimento do poco, teste de produgéo, verificagdo da

verticalidade e alinhamento.

A fiscalizacado podera a qualquer momento solicitar ao responsavel pela obra a substituicao

de funcionarios da CONTRATADA, por outra da mesma fungdo por ma conduta técnica ou nao

cumprimento das especificacoes.

6.2.12 APRESENTAGAO DE RELATORIOS

A CONTRATADA devera apresentar relatério completo de construgdo do pogo contendo as

seguintes informacdes:

©
DX

Q

Introdugéo

Localizagdo em coordenadas DMS (DATUM SIRGAS 2000) e identificagao do ponto
Litologia

Descrigao dos servigos executadas
Perfuracéo

Dimensionamento dos filtros e pré-filtros
Revestimento

Limpeza e desenvolvimento
Alinhamento e verticalidade

Teste de producao

Medida de teor de areia

Perfil litologico.

Curva caracteristica do poco
Comentarios e recomendacgoes finais
Anexos

Croquis de locagéo do pogo

Fichas de descricdo das amostras
Fichas de tempo de penetracao

Perfil composto

Analises granulométricas

Ensaios de tragdo na solda do revestimento
Certificado de qualidade da tubulagao

Ficha Resumo do Pocgo
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e Analise fisico-quimica da agua com o teor de silica.

e Recebimento do Pogo

Somente sera aceito o pogo que tiver as fases construtivas aprovadas pela fiscalizacéo e

de acordo com o projeto final. Constituem motivos para o nao recebimento do pogo:
a) Alinhamento ou verticalidade fora dos limites de tolerancia;
b) Perda do pogo por deficiéncia operacional ou equipamento;
c) Isolamento inadequado do aquifero superficial e/ou aquiferos indesejaveis;
d) Deficiéncia produtiva de agua, decorrente da ma concluséo do pogo tubular;
e) Turbidez > 5mg/l de SIO2 (cinco miligramas de silica por litro);
f) Producgéo de areia; e/ou

g) outros que possam prejudicar a captagado de agua subterranea.

7. APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

A proposta comercial de precos apresentadas pelas licitantes devera conter os seguintes

campos:
a) Valor unitario e total do item;

b) Descrigdo detalhada dos itens, contendo as informagdes similares a especificagao

deste documento de Especificacbes Técnicas.

c) Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e na prestacao dos servicos;

d) Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear

qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto;

e) A proposta de precos apresentada devera conter prazo de validade n&o inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao, caso nao haja esta indicacao,

esse sera o prazo considerado;
f) Os valores deverao ser calculados com duas casas decimais;

g) O critério de aceitabilidade dos pregos sera de acordo com os valores praticados no
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mercado e orgamento referéncial.

8. RELAGOES COM A CONTRATADA

A Contratada devera indicar e manter um representante para interagir com o fiscal
designado pela UGP/PRODESAN PARA, no que se refere as questdes qualidade e entrega dos

Servicos.

9. GESTAO DO CONTRATO

Nos termos do art. 154 e seguintes do RILC da COSANPA, sera designado representante
para acompanhar e fiscalizar a implantagéo e entrega dos bens e servigos. A Unidade de Gestao
do Programa - UGP do PRODESAN PARA/ COSANPA, que designara um fiscal para a obra a
quem competira anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢éo do
contrato e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados,
bem como o atestamento das faturas, medindo somente o que efetivamente foi executado pela

empresa.

Qualquer alteragcdo nos servigos previstos neste documento devera ser autorizada pelo

Gestor do contrato, mediante reformulagao e justificativas dos mesmos.

10. FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS:

10.1 Os servigos serao fiscalizados pelo Gestor da Unidade de Gestao do Programa - UGP
sendo-lhes assegurados a seguinte prerrogativa de:

10.1.1 Solicitar a CONTRATADA e a seus prepostos, tempestivamente, todas as providéncias
relativamente ao Contrato objetivando o fiel cumprimento;

10.1.2 Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de
qualidade do servigo contratado;

10.1.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, sobre todas as ocorréncias que possam vir a
embaracar os servigcos contratados;

10.1.4 Acompanhar a vigéncia do contrato, comunicando por escrito a UGP, qualquer ocorréncia
de anormalidade;

10.1.5 Nao podera, em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
funcionario da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento
das clausulas e/ou condicbes deste termo, do Contrato e das recomendacgbes dos
fabricantes quanto a correta aplicagao de produtos e de materiais.

10.1.6 A CONTRATADA devera, permanentemente, possuir e colocar a disposicao da UGP os
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meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a
inspecao dos mesmos, dos materiais e equipamentos, independentemente das inspegdes
de medicdes para efeito de faturamento.

10.1.7 A atuagado da UGP em nada diminui as responsabilidades uUnica, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne aos servigos e suas implicagdes proximas ou remotas,
sempre em conformidade com o Contrato, o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes.

10.1.8 A UGP podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servigos e ao
bom andamento dos mesmos.

10.1.9 A UGP tera plena autoridade para suspender, total ou parcialmente os servigos, por meios
amigaveis ou ndo, sempre que julgar conveniente, alegando motivos técnicos, de
seguranga, disciplinares e/ou outros. Em todos os casos, 0s servigos sO poderdao ser
reiniciados por outra ordem da UGP.

10.1.10 UGP tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a proporcionar o devido atendimento quanto ao prazo e qualidade
técnica dos servicos.

10.1.11 ACONTRATADA devera refazer, sem 6nus para a UGP, os servigos nao aceitos por esta,
quando for constatado o emprego de material inadequado e/ou a execugao imprépria dos
servigos a vista das respectivas especificacoes.

10.1.12 A fiscalizagao exercida pela UGP nao excluird ou reduzira a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execugéo do objeto contratual.

10.1.13 Executado o objeto contratual, sera ele recebido em conformidade com as disposicdes
contidas Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos — RILC/COSANPA, Lei
13.303/2016.

10.1.14 A UGP rejeitara, no todo, ou em parte, a execugéo do objeto em desacordo com as

condicdes estabelecidas neste documento de Especificagdes Técnicas.

11. PRAZO DE VIGENCIA DOS CONTRATOS E EXECUCAO DOS SERVIGOS:

O prazo de execucao do contrato, objeto deste termo, sera de 18 (dezoito) meses, e o prazo
de vigéncia sera de 21 (vinte e um) meses, podendo ser prorrogado com base no Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos — RILC/COSANPA, Lei 13.303/2016, contados a partir da data de

assinatura do contrato.
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12. CONDIGOES DE PAGAMENTO:

12.1 Os servicos serao faturados apds aprovacgao dos boletins de medigédo e conforme o prego final
demonstrado na proposta vencedora, ficando estabelecido que esse prego inclui o
fornecimento dos materiais, mao de obra, equipamentos e tudo o que for necessario para
execucao dos mesmos.

12.2 O pagamento de todos os servicos ficara subordinado a aceitagdo e aprovagao dos mesmos,
através do Fiscal designado pela autoridade superior da COSANPA.

12.3S30 de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer dedugbes ou
interpretacdes diferentes destes critérios de medi¢cdes e pagamentos, fornecidos pela UGP.

12.4 O pagamento sera efetuado com base na avaliagdo dos servigos efetivamente executados e
aprovados, de acordo com a necessidade e profundidade do poco, quantidades e preco
unitario proposto em orgamento apresentado pela CONTRATADA, mediante apresentagéao
pela CONTRATADA dos boletins de medigdo (com memoria de calculo técnica e relatério
fotografico circunstanciado e comprobatério), Nota Fiscal atestada e visada pelo Fiscal
designado em contrato.

12.5 A Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA devera estar acompanhada de comprovantes
de pagamentos da GPS e CRF (Certificado de Regularidade do FGTS), além da Certidao
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativada Unidao, a CNDT -
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como ainda as demais Certiddes Negativas
emitidas pelos 6rgdaos competentes dos Governos Municipais, Estaduais e Federal, no que for
pertinente, conforme a natureza da operacgao e as exigéncias legais;

12.6 Qualquer inconsisténcia, erro ou omissao na Nota Fiscal, documentacéo fiscal ou fatura sera
objeto de glosa pela UGP e devolugdao da documentacao a CONTRATADA para corre¢ao ou
complementagdo, com a consequente interrupgdo do prazo para pagamento previsto no item
a seguir, que iniciara novamente somente apés a documentagao regularizada, reapresentada
e aceita;

12.7 O pagamento sera feito a Contratada no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
apresentacao no setor financeiro da UGP e aceitagdo por este da Nota Fiscal e respectivos
documentos anexos, através de crédito na conta corrente bancaria indicada pela
CONTRATADA.

12.8 Nao serao aceitas cobrancgas realizadas por meio de titulos colocados em cobranca através
de banco ou outra instituigdo do género.

12.9S30 de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer dedugbes ou
interpretacdes diferentes destes critérios e condigdes de pagamentos, fornecidos pela UGP.
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12.10 Aforma de cobrancga sera exclusivamente em carteira, vedada a anuéncia para contrair
empréstimo de financiamento e a cessao de crédito.

12.11 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacgao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia,
sem que isso gere direito a corregdo monetaria.

12.12 Caso sejam necessarios servigos especiais e/ou fornecimentos complementares, a
CONTRATADA somente podera executa-los mediante prévia aprovacédo da UGP.

12.13 Todos os servigos serdo contabilizados de acordo com as quantidades efetivamente
realizadas e pelos precos unitarios aprovados pela UGP.

12.14 O processo de pagamento devera obedecer as clausulas do contrato firmado

entre a UGP e a CONTRATADA.

13. RECURSOS ORGAMENTARIOS

Os recursos orcamentarios para realizagcdo da despesa correrdo por conta de recursos
provenientes do Contrato de Empréstimo n° 5435/0C-BR, obtido junto ao Banco Interamericano

de Desenvolvimento — BID.

14. REAJUSTE DE PRECOS

Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do
contrato. Apds esse periodo, o reajustamento sera concedido a partir do 13° (décimo terceiro) pelo
indice Nacional da Construgdo Civil - INCC — DI- FGV, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas

(FGV), conforme férmula abaixo:

PixIi—1Io

R = Io ’

onde:

R = valor do Reajustamento;

Pi = Preco Inicial do servigo a ser reajustado;

li = indice Nacional da Construcdo Civi-INCC-DI, publicado pela Fundacdo Getulio

Vargas — FGV no 13° més, contados da data da assinatura do contrato;

lo = indice publicado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, referente ao més da

apresentacao da proposta.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sao obrigagdes da COSANPA:
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Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins

de aceitacao e recebimento definitivo;

Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado

ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através

de empregado designado;

Efetuar o pagamento a8 CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das
obrigagdes contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos funcionarios autorizados
da CONTRATADA as dependéncias da COSANPA, relacionadas a execug¢ao do

contrato;

Exercer, permanentemente, fiscalizagdo da execugao dos servigos, por intermédio
do empregado designado para este fim, o qual consignara, em registro proprio, todas
as ocorréncias relacionadas a execug¢ao contratual, determinando as medidas

necessarias a regularizacao das falhas observadas;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no desenvolvimento das atividades previstas, para que sejam adotadas

as medidas corretivas necessarias;

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;

A COSANPA nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA

com terceiros, ainda que vinculados a execucao do objeto deste Termo, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1 Na execucao do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA a empregar empenho

e dedicacao necessaria ao seu fiel cumprimento, obrigando-se ainda a:
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16.1.1 Comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR de eventuais ocorréncias anormais

verificadas durante a execugao dos servigos, no menor espago de tempo possivel;

16.1.2 Atender, com a diligéncia possivel, as determinagdes do GESTOR, adotando todas as

providéncias necessarias a regularizacao de falta(s) e/ou irregularidades verificadas;

16.1.3 Indenizar a COSANPA por quaisquer danos causados as instalagbes, moveis, utensilios,
equipamentos e acessorios, por seus empregados, ficando esta, autorizada a descontar o

valor correspondente do pagamento devido a CONTRATADA,;

16.1.4 Recrutar em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados
necessarios a perfeita execugao dos servigos, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos,
inclusive dos encargos previstos na legislagao trabalhista, previdenciaria e fiscal e quaisquer

outros decorrentes da sua condigdo de empregadora.

16.1.5 Realizar a substituicdo de qualquer empregado que, a critério da UGP, nao esteja habilitado
a execucgao dos servicos nas condicdes estabelecidas no presente contrato, ou em razdo de
nao corresponder a confianga ou perturbar a acdo do GESTOR do contrato, ou ainda, por
motivo de falta ao servigo, licenga, férias ou feriados, sem nenhum 6énus adicional para a
COSANPA.

16.1.6 Fazer com que seus empregados se submetam, durante o tempo de permanéncia nas
dependéncias da COSANPA, aos regulamentos de seguranca e disciplina por este exigido,

bem como manter seus profissionais devidamente uniformizados e identificados.

16.1.7 Concluir os servigos em prazo nao superior ao maximo estipulado neste documento de

Especificacbes Técnicas, sob pena de multa estabelecida no contrato.

16.1.8 Assumir inteira responsabilidade técnica pela execuc¢ao dos servicos e pela boa qualidade

dos materiais empregados.

16.1.9 Responsabilizar-se pela embalagem, transporte e quaisquer custos que venham incidir no
deslocamento de quaisquer pecas ou componentes dos equipamentos utilizados nas

execugodes dos servicos.

16.1.10 O pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que vierem a incidir

sobre a aquisicdo dos materiais.

16.2 Seguranca do trabalho para a Execugao dos Servigos

16.2.1 A responsabilidade pela aplicagao de todos os procedimentos referentes a seguranga no

desenvolvimento das atividades inerentes a construgao dos pogos, ficara a cargo da
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empresa CONTRATADA, a qual devera indicar um responsavel técnico com a devida
habilitagdo para a execugao da coordenacgao dos servigos, que devera adotar todos os meios

para a protecao dos trabalhadores.

16.2.2 A CONTRATADA devera cumprir as disposi¢cdes contidas na Lei N° 6.514, de 22 de
dezembro de 1977, relativas a seguranca e medicina do trabalho, assim como as Normas
Regulamentadoras — NR’s, da Portaria N° 3.214, de 08 de junho de 1978, do ¢érgao
competente em matéria de segurangca e medicina do trabalho, e suas alteracdes
subsequentes, aplicaveis aos servigos a serem realizados. Devera observar também as
regulamentagdes municipais, estaduais e demais legislagbes em matéria de saude e
seguranga do trabalho. Nao serdo aceitas alegagdes de desconhecimento pela Contratada,
subcontratada ou Consorciada das normas e regulamentos de seguranga e medicina do

trabalho.

16.2.3 A equipe designada pela CONTRATADA para a execugao dos servicos devera portar e
utilizar, obrigatoriamente, e de acordo com as NR 18 e 33, Equipamentos de Protecéo
Individual (EPI’'s) e coletiva (EPC), observando as normas relacionadas com a segurancga,

higiene e medicina do Trabalho, em como seguro de vida.

16.2.4 A CONTRATADA devera substituir, de imediato, qualquer EPI e/ou EPC que nao estiver em
perfeitas condicbes de uso e/ou conforme a validade indicada pelo fabricante. Nao sera

admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condi¢ao proibitiva.
16.2.5 Todo o equipamento de protecao deve estar disponivel antes do inicio dos servicos.

16.2.6 Aempresa CONTRATADA deve fornecer aos trabalhadores todas as condi¢des de protecao

contra intemperismos, como cobertura para protecdo do sol e chuva.

16.2.7 A CONTRATADA se obriga a cumprir as normas de sinalizacdo e execucao de servigos

vigentes no local.

16.2.8 A CONTRATADA é o unico responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade e pela protecao
destes, bem como pela manutencdo da ordem nos locais de trabalho, inclusive as

necessarias providéncias para garanti-la.

16.2.9 Qualquer perda ou dano sofrido, por negligéncia da CONTRATADA em material,
equipamentos ou instrumental da COSANPA existentes no local do servigo, sera avaliado

pela mesma e ocorrera a cobranga sobre o prejuizo da CONTRATADA.
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16.2.10 Em caso de acidente no local de trabalho, a CONTRATADA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
e Paralisar imediatamente os servigos, a fim de evitar a possibilidade de mudanca das
circunstancias relacionadas com o acidente;
e Afiscalizagdo presente no local da ocorréncia devera de imediato levar as instancias
superiores o conhecimento do fato a UGP.
e Preencher e encaminhar para a UGP PRODESAN o Formulario de Seguranga do
Trabalho — FS01.
16.2.11 No caso de acidentes envolvendo propriedades de terceiros, a CONTRATADA devera
providenciar imediatamente a reparagdo dos danos causados (ficando sob sua
responsabilidade o acionamento da companhia seguradora) e isentando totalmente a

COSANPA de quaisquer 6nus deles decorrentes.

16.2.12 A CONTRATADA sera inteiramente responsavel perante a justica por acidentes

envolvendo os seus trabalhadores e danos a terceiros, sem énus para a COSANPA.

16.2.13 Contratar seguro de execuc¢ao de obra a fim de cobrir os riscos descritos nos itens 2,

3, 5,7, 8 e 9 da Matriz de Risco (Apéndice 1) que acompanha o presente documento.

16.3 Salvaguardas Ambientais e Sociais

A execugao dos servigos de perfuragao de pogos tubulares profundos, objeto desta licitagao,
devera observar integralmente a legislagdo ambiental vigente, em especial as normas e diretrizes
estabelecidas pelos 6rgdos ambientais competentes e pelo outorgante dos direitos de uso da agua
subterranea, bem como as politicas ambientais e sociais do Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID), quando aplicavel.
O contratado sera responsavel por:

e Obter e apresentar, previamente a mobilizacdo para os servigos, todas as licengas,
autorizagdes e outorgas necessarias para a execucao das perfuragdes, junto ao
6rgao ambiental estadual ou municipal e outorga de uso de recursos hidricos junto

ao 6rgao gestor competente.

e Cumprir o Plano de Gestao Ambiental e Social (PGAS) definido para o setor de
abastecimento em questdo, contendo medidas de prevencdo, mitigacédo e
compensacgao de eventuais impactos ambientais e sociais, de acordo com as
diretrizes da Politica de Desempenho Ambiental e Social do BID (ESPS 1, 3,4 e
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6).

o Adotar praticas sustentaveis de uso racional de recursos naturais, controle de
emissdes, gestdo adequada de residuos sélidos, efluentes liquidos e materiais

perigosos gerados durante as atividades de perfuragao, transporte e instalagao.

e Garantir a seguranga da equipe técnica, trabalhadores e comunidade local,
implementando medidas de controle de riscos, sinalizagado adequada, isolamento da

area de trabalho e plano de atendimento a emergéncias.

o Preservar o meio ambiente e a vegetacdo nativa da area de intervengao, evitando a
supressao de vegetacdo sem autorizagdo e minimizando interven¢des em areas

sensiveis, de protecao permanente ou de relevancia ecoldgica.

o Encaminhar relatério fotografico e técnico de acompanhamento das atividades e de
execucao dos servigos, informando eventuais ocorréncias ambientais ou sociais

relevantes.

o Respeitar o patrimdnio arqueoldgico e cultural eventualmente identificado no local,
interrompendo as atividades e comunicando de imediato o 6rgado competente, nos

termos da legislag&o aplicavel.

O descumprimento das exigéncias ambientais e sociais implicara na aplicagdo das
penalidades previstas no contrato, sem prejuizo da responsabilizagdo administrativa, civil e criminal

cabivel.

17. SUBCONTRATAGAO

Nao sera permitida a subcontratagao do objeto licitado.

18. ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; nao
haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da COSANPA a

continuidade do contrato.

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1 A empresa vencedora desta licitacao se obriga a apresentar garantia de execucéo, antes da
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assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, no valor equivalente a 5% (cinco
por cento) da contratagao:

a) Caucao em dinheiro;

b) Fianca bancaria;

c) Seguro-garantia.

Ocorrendo a rescisdo do Contrato por justa causa, a CONTRATANTE retera a garantia
prestada pela CONTRATADA e, apds o competente processo administrativo para a apuracao dos
danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos apurados, inclusive o
pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os
prejuizos, a diferenga sera cobrada judicialmente. Respeitada essa condi¢gdo, a garantia sera

liberada em até 60 (sessenta) dias.

Se, por qualquer razao, for necessaria a prorrogagao do Contrato, a CONTRATADA ficara
obrigada a providenciar a renovagédo do prazo de validade da garantia, nos termos e condi¢bes
originalmente aprovados pela CONTRATANTE. Sobre o valor da caugao prestada em dinheiro,
incidira a mesma taxa de remuneracao da Caderneta de Poupanca.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 13.303/2016 e do RILC da
COSANPA:

a) Nao execugao total ou parcial de qualquer das obrigagbes assumidas em

decorréncia da contratacao;
b) Ensejar o retardamento da execucgéo do objeto;
c) Fraudar na execugao do contrato;
d) Comportar-se de modo inidéneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Nao mantiver a proposta.

20.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infragbes discriminadas no subitem acima

ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam

prejuizos significativos para o servigo contratado;
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b) Multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatdria de 1% (um inteiro por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucéo total do objeto;

20.3 Em caso de inexecucao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do descrito

acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo inadimplida.

20.4 Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

COSANPA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.
20.5 Também ficam sujeitas a tais penalidades as empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao.

20.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,

observando-se o procedimento previsto no art. 204 do RILC da COSANPA;

20.7 A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

COSANPA, observado o principio da proporcionalidade.

21. COMPROVAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA DO LICITANTE:

21.1 Certidao de Registro e Quitagdo do CREA da Regido do licitante, com validade a data de
apresentagdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados o Certificado de Registro
emitido pelo CREA da Regido de origem devera conter o visto do CREA-PA, quando da
assinatura e Registro do Contrato junto ao Conselho.

21.2 A qualificacdo técnica do (a) Licitante devera ser comprovada da seguinte maneira:

A empresa devera apresentar em seu quadro técnico profissional, Gedélogo ou Engenheiro
de Minas ou outro profissional que tenha atribuicao legal, reconhecida pelo CREA, para exercer a
responsabilidade técnica pela atividade de perfuracdo e/ou construgdo de pocos tubulares. O
profissional devera estar devidamente inscrito no Orgdo da Categoria Profissional. No caso do

profissional ndo Gedlogo ou Engenheiro de Minas, devera ser apresentado documento, emitido
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pelo CREA, que comprove a sua aptiddo para o exercicio da responsabilidade técnica pela

construgdo dos pogos.

A Empresa devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica operacional, que
comprovem que a licitante tenha executado, para 6rgao ou entidades da administragdo publica
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou ainda para empresas
privadas, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao,

cujas parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos estéo previstas abaixo:

QUANTIDADE A SER
COMPROVADA POR
ATESTADOS

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIAPARA| QUANTIDADE

ITEM N
CONSTRUGCAO DOS POCOS TOTAL PREVISTA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO
1 |CARBONO SCH-40, DN 8", ESPESSURA 1500 metros 750 metros

DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA.

FORNECIMENTO E INSTALACAO FILTRO
2 EM ACO INOX, AlISI 304, REFORCADO, 440 metros 220 metros
RANHURA 0,75MM, DN 8".

OBS: Serdo aceitos multiplos atestados para comprovacao do item.

22. CONSIDERAGOES GERAIS

Na proposta de precos da PROPONENTE devera compor as Planilhas Orgamentarias; Nos
custos apresentados deverao estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxas de administragédo, materiais, servigos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto deste termo; Todos os itens deverdo ser
contemplados com valores diferentes de zero ou com valores comprovadamente exequiveis. O

critério de avaliacdo das propostas sera pelo menor valor global apresentado.

22.1 A CONTRATADA devera anexar a fatura mensal, as copias autenticadas dos comprovantes
de pagamentos atualizados dos salarios e dos encargos sociais dos seus respectivos
empregados que estejam atuando diretamente na execugao dos servigos, objeto deste termo.

22.2  Seraobrigagao da CONTRATADA preservar e manter limpeza e a higiene do local de trabalho
durante e apds a execugao dos servicos.

22.3 A CONTRATADA devera obedecer a todas as obrigagdes trabalhistas que constam na CLT,

no tocante ao regime de trabalho.
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22.4 A CONTRATADA devera designar um engenheiro ou gedlogo com experiéncia comprovada
no ramo, devidamente registrado no CREA, para em seu nome, com plenos poderes decisorios,
representa-lo perante a UGP, em todos os assuntos relativos aos servigos.

22.5 A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelo controle e registro de frequéncia do seu
pessoal, eximindo a UGP de quaisquer 6nus decorrentes de possiveis questdes diante da Justica
do Trabalho.

22.6 Anao obediéncia total ou parcial das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, assim como
a nao-obediéncia as orientagdes emanadas da fiscalizagao, ensejara na rescisao do contrato,
observando o disposto no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos — RILC/COSANPA, Lei
13.303/2016, e encaminhamento do processo a Diretoria da Empresa, para as providéncias que
se fizerem necessarias.

22.7 A CONTRATADA devera executar os servicos obedecendo as Normas Técnicas as
orientagdes da UGP/COSANPA.

22.8 A CONTRATADA somente realizara servicos devidamente autorizada pela UGP através de
Ordem de Servico (O.S).

22.9 A CONTRATADA devera cumprir a demanda de servigcos quando previamente solicitada,
podendo ainda haver as conformidades emergenciais de acordo com as justificativas da UGP.

22.10 Nos servigos executados, caso venham sofrer fragmentagdo que comprometa a imagem da
UGP/COSANPA, este devera ser refeito sem dénus para a UGP/COSANPA.

2211 Sera aplicado pela UGP multa de 5% da fatura por cada servigo emitido através de ordem de
servico, executado pela CONTRATADA, o qual foi dado como concluido, quando for identificado
pela fiscalizagdo pendéncias, apds adverténcias verbais, quanto as irregularidades.

22.12 ACONTRATADA devera comunicar imediatamente a UGP a ocorréncia de qualquer empecilho
prévio a execucgao do servigo e/ou durante a sua execugao.

22.13 A CONTRATADA devera manter a UGP informada e atualizada com relagdo ao quadro de
pessoal atuante na sua equipe relativo ao Contrato, sem prejuizo ao encaminhamento, junto com
a fatura, da relagdo de pessoal e de seus respectivos comprovantes. A informacao atualizada
refere-se a relacdo de equipe de funcionarios que compora sua equipe de trabalho no més
subsequente.

22.14 A presente Licitacdo sera composta, com os servicos sendo executados nas areas de
abrangéncia do Programa PRODESAN PARA — UGP/COSANPA.

22.15 A qualquer tempo, de forma justificada e na da Lei Federal n° 13.303/2016, a UGP podera
rever os quantitativos de atendimento minimo e simultaneo previstos no item do TR, considerando

que o objeto engloba trés municipios, e cada um com suas especificidades.
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ANEXO IlIl - MATRIZ DE RISCOS

GOVERNO DO

X VPARA

COMPANHIA
DE SANEAMENTO

COSANPA/ DO PARA

APENDICE 1 — MATRIZ DE RISCO

Responsabilidade

Item Tipo de Risco Descricao do Risco Materializacdo do Risco Mitigacao Alocacao
P ¢ ¢ 9ag ¢ Cosanpa Contratada
Escopo de A Contratada assumira o risco decorrente de
1 Servicos / Lapsos nas descricbes das Especificagdes e Atraso no cronograma; Aditamento | Andlise cuidadosa antes da fase de erros na determinagdo das especificagbes e X
6OS Quantitativos Contratados. dos custos. proposta e na formalizagéo do contrato. quantitativos para execugao dos servigos de
Conformidade - .
engenharia previstos no contrato.
Risco de ocorrerem imprevistos na
Risco na execugao qu SEIVIgos prellmlnrar'es Acompanhamento do cronograma das
= (estudos hidrogeologicos, Geofisicos) que A L &
Execucgao dos A . Atraso no cronograma; Aditamento | obras, objetivando a compatibilizagdo =
2 . impegam o cumprimento dos trabalhos no . . h Contratar seguro de execucéo. X
Servigos . = . dos custos; Retrabalho. entre o previsto e o realizado, bem
L2 periodo de execugao dos servigos ou que ; A
Preliminares - N como antecipar problemas executivos.
possa ter alteragdes nos quantitativos
contratados.
Risco Geolégico | Risco de escorregamentos e processos Atraso no cronograma; Aditamento
3 | na execugao dos | correlatos, desmoronamentos das camadas | dos custos; Seguro risco de engenharia. Contratar seguro de execugao. X
servigos litolégicas durante o processo de icamento. Perda total do poco.
Modificagdo das | Administragdo podera modificar S - .
. - e . . . Reequilibrio econémico-financeiro - =
4 | especificagdes de | especificagdes de servigo, reduzir ou Aditamento de prazo e custos. o ! Administracéo X
. ) aditivo contratual (excepcional).
servigos ampliar escopo dos trabalhos.
Deficiéncia de Contratada ndo consegue atingir os . . Fiscalizag&o eficiente, Seguro risco de
. requisitos de qualidade nos materiais e/ou Reestruturar almoxarifado; A . =
5 | materiais e/ou . ) = ) engenharia, Atendimento as Normas Contratar seguro de execugao. X
N equipamentos aplicados na execugéo dos Aditamento de prazo e de custos.
equipamentos : (ABNT, Seguranga, Etc.).
Servicos.
. . Risco de ndo atendimento as condicionantes N P - = Passivo fisico e Custos com autuagdes de
Risco Ambiental ) ) ) R - Multa e paralizagéo pelos Orgéo A administragdo deve acompanhar e L p
6 . ambientais relativas a execugéo dos X i responsabilidade da Contratada ser&o por ela X
| Condicionantes - fiscalizadores notificar a Contratada.
Servicos. arcados.
Risco Ambiental/ | Durante execugéo, os servigcos acarretarem Contratagdo integrada —
Pl - N ) Atraso no cronograma. Aumento L = =
7 | Ocorréncia de problemas e/ou interferéncias expressivas responsabilidade da solugéo de Contratar seguro de execugao. X
= . h dos custos. ;
Execucgao no meio ambiente natural. engenharia da Contratada.
Problemas relacionados a interagéo e Atraso no cronograma. Aditamento | Atender as normas de seguranga de
8 | Risco Social acidentes com a comunidade quando dos custos. trabalho, no que tange a sinalizagao de Contratar seguro de execugao. X
acarretados pela contratada. Processos e custas legais. seguranga.
R . Atraso no cronograma. Aditamento | Trabalhar junto as comunidades no
. . Ocupacéo irregular das areas alocadas para . A . =
9 Risco Social d dos custos. entorno demostrando a importancia do Administracéo
0S Servicos. . h o X
Processos e custas legais. projeto para a coletividade.
Greves ou agdes imprevistas da equipe .
- o ] Aumento dos custos, prejuizos - . i
Responsabilidade | contratada, danos materiais, pessoais e N Responsabilidade Civil geral; Seguro =
10 " ) . e/ou processos judiciais, atrasos ou - o Contratar seguro de execucéo. X
Civil morais causados a COSANPA e/ou a ~ f responsabilidade civil.
terceiros. suspensdo dos servigos contratados.




ANEXO IV

RESUMO FINANCEIRO

‘ Banco Interamerican:

Inter: ano
de Desenvolvimento

OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA II, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO
ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

PRODESAN - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA

DATA DO ORCAMENTO: JULHO/2025
.| SINAPI 05/2025 SEM DESONERAGAO - SEINFRA
DATA BASE: 028 - ORSE 05/2025 - DNIT 04/2025
BDI SERVICOS 26,36%
EQUIPAMENTOS 24,14%
ITEM DESCRIGCAO CUSTO TOTAL (COM BDI) - R$ | PORCENTAGEM
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL DOS SERVICOS R$ 0,00 #DIV/0!
20 SETOR CIDADE NOVA Il - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x R$ 0,00 4DIV/O!
270M
30 %ETOR CORDEIRO DE FARIAS - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x R$ 0,00 4DIV/O!
8"x 270M
4.0 SETOR PARACURI - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00 #DIV/0!
50 SETOR EDUARDO ANGELIM - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x R$ 0,00 4DIV/O!
270M
SETOR 41° VILA (MOSQUEIRO) - 2 POCOS TUBULARES
6.0 PROFUNDOS 12"x 8"x 250M R$ 0,00 #DIVIO!
70 %ETOR ANANINDEUA CENTRO - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x R$ 0,00 4DIV/O!
8"x 270M
8.0 SETOR NOVO HORIZONTE - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x R$ 0,00 4DIV/O!
270M
90 SETOR MARITUBA COHAB - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x R$ 0,00 4DIV/O!
270M
10.0 SETOR SABIA - POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00 #DIV/0!
11.0 SETOR UIRAPURU - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00 #DIV/0!
VALOR TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (R$) R$ 0,00 #DIV/0!




COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM +\ | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servig DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DOS SERVIGOS R$ 0,00
1.1 s ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.584,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
1.2 S MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.168,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
1.3 S GEOLOGO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIENCIA H 792,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2 SETOR CIDADE NOVA Il - POGO TUBULAR PROFUNDO 12" 8"x 270M R$ 0,00
24 SERVICOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E .
211 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8.00 26.36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 RS 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO ,
213 PRATELEIRAS, AF. 0212016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO ,
214 S INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16,00 26.36% R$0.00 R$ 0,00
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
2.1.5 s MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
2.1.6 s 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE .
217 S GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.00 26,36% R30,00 RS 0,00
2.2 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12" 8"x 270M Q:180M?/H R$ 0,00
2.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
2211 S MOBILIZAGAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2212 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE .
2213 s ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1.00 26,36% R%0,00 RS 0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4.
2.2.2 PERFURAGAO R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua DATA DO ORGCAMENTO: JULHO/2025
SINAPI 05/2025 SEM
" T ) ) . DESONERAGAO -
MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU. e
l-insumo/ = CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servigo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ R$
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, o
2221 S INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$0,00
2222 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2223 S ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2224 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.23 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
2.2.31 S PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
224 TUBULAGOES DE REVESTIMENTO/PROTEGAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
2241 S 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
2242 S 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM AGO CARBONO , DN o
2243 S 12"X 8",COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO o
2244 S CALANDRADO CHAPA E=6,0 MM M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2245 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2246 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2247 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM AGO INOX, AlSI 304, REFORGADO, o
2251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA. M 40.00 26,36% R$0,00 R$0,00
2952 s :I;\CA)'I\?ANECIMENTO E INJECAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A M3 2210 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.6 PROTEGAO SANITARIA R$ 0,00
2.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 15,08 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
2271 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2272 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
2.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ o CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE o
2282 RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
2.2.8.3 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.84 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
229 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGCO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
2.2.9.1 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.29.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 26" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.29.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2294 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-POGO E BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGCO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
2.2.10.1 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 26" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3 SETOR CORDEIRO DE FARIAS - POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00
341 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 0
3141 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 26.36% R$0,00 R$ 0,00
3.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO o
3.1.3 PRATELEIRAS. AF 0212016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO o
314 S INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16,00 26.36% R$0,00 R$0,00
LIGACAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
3.15 S MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
3.16 S 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 0
317 S GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
3.2 IMPLANTACAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M Q:180M*H R$ 0,00
3.21 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
3.2.1.1 S MOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.1.2 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE o
8213 S ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1.00 26.36% R$0,00 R$0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4.
3.2.2 PERFURACAO R$ 0,00
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, o
3221 S INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$0,00
3.2.2.2 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.2.3 S ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.2.4 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.3 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
3.2.3.1 S PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.24 TUBULAGCOES DE REVESTIMENTO/PROTEGAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
3.2.4.1 S 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
3242 S 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM AGO CARBONO , DN 0
3243 S 12"X 8",COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO o
3244 S CALANDRADO CHAPA E<6,0 MM M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.45 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.4.6 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.4.7 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
3.2.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM AGO INOX, AISI 304, REFORGADO, o
3251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA. M 40,00 26.36% R$0,00 R$0,00
3252 s ;\(z:\RANECIMENTO E INJEGAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A M3 22.10 26.36% RS 0,00 RS 0,00
3.2.6 PROTEGAO SANITARIA R$ 0,00
3.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 15,08 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
3.2.7.1 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.7.3 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
3.2.8 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE o
3281 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
3.2.8.2 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.8.3 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A o
3.2.9.1 S CURVA 90° &150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3292 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.9.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.9.4 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGCO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
3.2.10.1 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 26" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4 SETOR PARACURI - POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
411 S ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 26.36% R$0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
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de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua
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DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
4.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO o
413 PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO o
414 S INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16,00 26.36% R$0,00 R$0,00
LIGACAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
415 S MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
416 S 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 0
a7 S GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
4.2 IMPLANTACAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M Q:180M*H R$ 0,00
4.2.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
4211 S MOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4212 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE o
4213 S ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1.00 26.36% R$0,00 R$0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4.
4.2.2 PERFURACAO R$ 0,00
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, o
4221 S INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$0,00
4222 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4223 S ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4224 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.3 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
4231 S PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.4 TUBULAGCOES DE REVESTIMENTO/PROTEGAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
42441 S 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua DATA DO ORGCAMENTO: JULHO/2025
SINAPI 05/2025 SEM
” ) . . . . DESONERAGAO -
MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU. e
l-insumo/ = CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servigo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-|
4242 S 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM ACO CARBONO , DN o
4243 S 12"X 8",COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO o
4244 S CALANDRADO CHAPA E=6,0 MM M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4245 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4246 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4247 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO FILTRO EM ACO INOX, AlSI 304, REFORCADO, o
4251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA. M 40,00 26.36% R$0,00 R$0,00
4252 s ;\Cz:\RANECIMENTO E INJECAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIADE 1 A M3 22,10 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.6 PROTEGAO SANITARIA R$ 0,00
4.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 15,08 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
4271 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4272 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
4.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTACAO DE 0
4282 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
4283 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.84 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A o
4291 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4292 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4293 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4294 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTACAO DO MANGOTE A o
4.2.10.1 CURVA 90° @150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ % CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM St DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
42104 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
4.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5 SETOR EDUARDO ANGELIM - POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00
5.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
511 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
51.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO o
5.1.3 PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO o
514 S INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
5.1.5 S MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
5.1.6 S 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE o
517 S GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
5.2 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M Q:180M*/H R$ 0,00
5.21 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
52.1.1 S MOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
52.1.2 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE o
5213 S ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1.00 26,36% R$0,00 R$0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4.
5.2.2 PERFURAGAO R$ 0,00
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, o
5.2.21 s INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ o CUSTO UNITARIO (SEM CUSTO UNITARIO (COM [CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
5.2.2.2 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.2.3 S ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.2.4 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.3 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
5.2.3.1 S PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.4 TUBULAGCOES DE REVESTIMENTO/PROTEGCAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
5.2.4.1 S 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
5.2.4.2 S 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM AGO CARBONO , DN
5243 S 12"X 8",COM PONTAS BISELEDAS, COMCPINTURA ANTI—FERRUGII\?OSA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO
5.2.4.4 s T e E=6,OCMM ¢ M 20,00 26,36% RS 0,00 RS 0,00
5.2.4.5 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.4.6 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.4.7 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM AGO INOX, AISI 304, REFORGADO,
5251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PgNTA BISELADA. ¢ ¢ M 40,00 26.36% R$0,00 R$0,00
5252 s E“CZSINECIMENTO E INJEGAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A M3 22.10 26.36% RS 0,00 RS 0,00
5.2.6 PROTECAO SANITARIA R$ 0,00
5.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 15,08 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
5.2.7.1 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
5.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE
53712 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) ¢ UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
5.3.7.3 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.3.7.4 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua DATA DO ORGCAMENTO: JULHO/2025
SINAPI 05/2025 SEM
: ) . . . . DESONERAGAO -
MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVICOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU. e
l-insumo/ ~ CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM St DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A o
5.2.91 S CURVA 90° @150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
52.9.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.9.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.9.4 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A o
5.2.10.1 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
5.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6 SETOR 41° VILA (MOSQUEIRO) - 2 POGOS TUBULARES PROFUNDOS 12"x 8"x 250M R$ =
6.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
6.11 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 26.36% R$0,00 R$ 0,00
6.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 400,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO o
6.1.3 PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO o
614 S INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16,00 26.36% R$0,00 R$0,00
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
6.1.5 S MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
6.1.6 S 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE o
617 S GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
6.2 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 250M Q:220M*/H - P-12 R$ 0,00
6.2.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU. e
l-insumo/ " CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servigo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
6.2.1.1 S MOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.1.2 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE o
6213 S ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1.00 26.36% R$0,00 R$0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4.
6.2.2 PERFURAGAO R$ 0,00
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, o
6221 S INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 250,00 26,36% R$0,00 R$0,00
6.2.2.2 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.2.3 S ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.24 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 230,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.3 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
6.2.3.1 S PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.4 TUBULAGOES DE REVESTIMENTO/PROTEGCAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-|
6.2.4.1 S 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 120,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-|
6.2.4.2 S 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM AGO CARBONO , DN o
6243 S 12"X 8",COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26.36% R$0,00 R$0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO o
6.2.4.4 S CALANDRADO CHAPA E=6,0 MM M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.4.5 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.4.6 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.4.7 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM AGO INOX, AlSI 304, REFORGADO, o
6251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA. M 40.00 26.36% R$0,00 R$ 0,00
6252 s :I;\CA)’I\?ANECIMENTO E INJECAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A M3 20,46 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.6 PROTEGAO SANITARIA R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
6.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 13,96 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
6.2.7.1 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
6.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE o
6282 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
6.2.8.3 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 12,27 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.8.4 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
6.2.9.1 S CURVA 90° &150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.9.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.9.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.9.4 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGCO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
6.2.10.1 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 26" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 250M Q:220M*H - P-13 R$ 0,00
6.3.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
6.3.1.1 S MOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.1.2 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE o
6313 S ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1.00 26.36% R$0,00 R$0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4.
6.3.2 PERFURACAO R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, o
6321 S INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$0,00
6.3.2.2 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.2.3 S ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.2.4 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 230,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.3 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
6.3.1.1 S PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.4 TUBULAGCOES DE REVESTIMENTO/PROTEGAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
6.3.4.1 S 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 120,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
6.3.4.2 S 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM AGO CARBONO , DN 0
6343 S 12"X 8",COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO o
6.3.4.4 S CALANDRADO CHAPA E<6,0 MM M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.4.5 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.4.6 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.4.7 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM AGO INOX, AISI 304, REFORGADO, o
6351 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA. M 40,00 26.36% R$0,00 R$0,00
6352 s ;\CZEANECIMENTO E INJEGAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A M3 20,46 26.36% RS 0,00 RS 0,00
6.3.6 PROTECAO SANITARIA R$ 0,00
6.3.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 13,96 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
6.3.7.1 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
6.3.8.1 ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE o
6382 RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
6.3.8.3 DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 12,27 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ % CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM St DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
6.3.8.4 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A o
6.3.9.1 S CURVA 90° @150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.9.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.9.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.94 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PECA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A o
6.3.10.1 S CURVA 90° @150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.3.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
6.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.0 SETOR ANANINDEUA CENTRO - POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00
71 SERVICOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
711 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
71.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO o
713 PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO o
714 S INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
7.1.5 S MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
7.1.6 S 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
717 s INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 RS 0,00

GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
7.2 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M Q:180M*/H R$ 0,00
7.241 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
7.2.11 S MOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7212 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE o
7.213 S ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1.00 26.36% R$0,00 R$0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4.
7.2.2 PERFURACAO R$ 0,00
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, o
7221 S INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$0,00
7.2.2.2 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.2.3 S ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7224 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.23 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
7.2.3.1 S PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.24 TUBULAGCOES DE REVESTIMENTO/PROTEGAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
7241 S 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
7242 S 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM AGO CARBONO , DN 0
7243 S 12"X 8",COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO o
7244 S CALANDRADO CHAPA E<6,0 MM M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7245 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.46 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.4.7 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.5 FILTROS R$ 0,00
7254 s FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM AGO INOX, AISI 304, REFORGADO, M 40,00 26.36% RS 0,00 RS 0,00

RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA.
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
7252 s :I;\CA)’I\?ANECIMENTO E INJEGAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A M3 22.10 26,36% RS 0,00 RS 0,00
7.2.6 PROTEGAO SANITARIA R$ 0,00
7.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 15,08 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
7.2.7.1 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
7.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE o
7282 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26.36% R$0,00 R$0,00
7.2.8.3 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.84 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGCO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
7.2.91 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.9.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 26" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.9.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.9.4 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
7.2.10.1 S CURVA 90° &150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
7.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.0 SETOR NOVO HORIZONTE - POGCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00
8.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
811 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
8.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO o
8.1.3 PRATELEIRAS. AF 02/2016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

linsumol . CUSTO UNITARIO (SEM oy | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI)
ITEM P DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - RS =
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO ,
814 N INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16,00 26,36% R 000 R$ 000
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2', COM FORNECIMENTO DO
815 s MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
816 s 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE .
817 s GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR N 100 2636% RS 0.00 R$ 0,00
8.2 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M Q:180M*H RS 0,00
8.2.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO RS 0,00
8.21.1 s MOBILIZAGAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.21.2 s DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E GIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE 0
8213 s ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. N 100 26,36% R$0.00 R$0.00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4.
822 PERFURACAO RS$ 0,00
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, .
8221 s INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 27000 26,36% R8000 R§000
8.222 s ALARGAMENTO DN 12 3/4” X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00
8.223 B ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00
8.224 B ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00
823 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
8.2.31 B PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00
824 TUBULAGOES DE REVESTIMENTO/PROTEGAO SUPERFICIAL DO TERRENO RS$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
8.24.1 s 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
8.24.2 s 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00

PINTURA ANTIFERRUGINOSA
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM AGO CARBONO , DN 0
8243 S 12"X 8",COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO o
8.2.4.4 S CALANDRADO CHAPA E<6,0 MM M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.4.5 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.4.6 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.4.7 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM AGO INOX, AISI 304, REFORGADO, o
8251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA. M 40,00 26.36% R$0,00 R$0,00
8252 s ;\CZ:\RANECIMENTO E INJEGAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A M3 22.10 26.36% RS 0,00 RS 0,00
8.2.6 PROTECAO SANITARIA R$ 0,00
8.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 15,08 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
8.2.7.1 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
8.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE o
8282 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
8.2.8.3 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.84 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
8.2.9.1 S CURVA 90° &150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.9.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.9.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.9.4 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
8.2.10.1 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 26" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
8.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM +\ | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servig DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
8.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 RS 0,00
9.0 SETOR MARITUBA COHAB - POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00
9.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E .
911 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8.00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
9.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 RS 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO ,
9.1.3 PRATELEIRAS. AF. 022016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO ,
914 s INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16.00 26,36% R$0,00 RS 0,00
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
9.1.5 s MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
9.1.6 s 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE .
917 S GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.00 26.36% R$0.00 R$ 0,00
9.2 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12" 8"x 270M Q:180M?/H R$ 0,00
9.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
9.2.1.1 S MOBILIZAGAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.1.2 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULAGAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE .
9213 s ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1.00 26.36% R$0.00 R$ 0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4.
9.2.2 PERFURACAO R$ 0,00
EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, ,
9224 s INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 270.00 26,36% R§0,00 RS 0,00
92.2.2 s ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
92.2.3 s ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22" M 70,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua DATA DO ORGCAMENTO: JULHO/2025
SINAPI 05/2025 SEM
" T ) ) . DESONERAGAO -
MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVICOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU. e
l-insumo/ % CUSTO UNITARIO (SEM o CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servigo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ R$
9.2.24 S ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.3 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
9.2.31 S PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.4 TUBULACOES DE REVESTIMENTO/PROTECAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-|
9.2.4.1 S 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-|
9242 S 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM ACO CARBONO , DN o
9.243 S 12"X 8",COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" AGO PRETO o
9244 S CALANDRADO CHAPA E=6,0 MM M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9245 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9246 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9247 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO FILTRO EM ACO INOX, AlSI 304, REFORCADO, o
9.251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA. M 40,00 26.36% R$0,00 R$0,00
9252 s ;\Cz:\RANECIMENTO E INJECAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIADE 1 A M3 22.10 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.6 PROTEGAO SANITARIA R$ 0,00
9.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 15,08 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
9.2.7.1 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
9.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTACAO DE 0
9.282 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26,36% R$0,00 R$0,00
9.2.8.3 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.8.4 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A o
9.2.9.1 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.9.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumol/ . CUSTO UNITARIO (SEM ., | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM Seservico DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
9.2.93 I TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00
9.2.94 I FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00
9.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PECA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTACAO DO MANGOTE A .
9.2.10.1 s GURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.104 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.105 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
9.2.107 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.0 SETOR SABIA - POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00
101 SERVICOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E .
1011 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO .
10.1.3 PRATELEIRAS. AF. 022016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO .
10.14 S INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 16.00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
10.1.5 s MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
10.1.6 s 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE .
1017 S GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
10.2 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M Q:180M*/H R$ 0,00
10.2.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 0,00
10.2.1.1 S MOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00
10.2.1.2 S DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00

Péagina 21de 25



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

insumof - CUSTO UNITARIO (SEM . |cusTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM oo DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE SO TAXA DE BDI (%) B RS
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULACAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE \
10213 S ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4.
1022 PERFURAGAO RS 0,00
EXECUCAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, !
10221 S INCLUINDO FLUIDO DE PERFURACAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 270,00 26,36% R$0,00 R$0,00
10222 B ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26.36% RS 0,00 RS 0,00
10223 B ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22 M 70,00 26.36% RS 0,00 R$ 0,00
10.2.24 B ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26.36% R$ 0,00 R$ 0,00
1023 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
10.2.3.1 B PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26.36% RS 0,00 RS 0,00
1024 TUBULAGOES DE REVESTIMENTO/PROTEGAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
10.2.4.1 s 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 RS 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
10,242 s 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% RS 0,00 RS 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM ACO CARBONO , DN .
10243 S 12'X 8".COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26.36% R$0,00 R$0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" ACO PRETO N
10.2.4.4 s o ANORADS OH AP ot ot M 20,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10245 i FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26.36% RS 0,00 RS 0,00
10246 i FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26.36% R$ 0,00 RS 0,00
10247 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26.36% R$ 0,00 RS 0,00
1025 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM ACO INOX, AISI 304, REFORCADO, N
10251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA. M 40.00 26.36% R$0,00 R$ 0,00
10252 S :I;\CA)'I\?ANECIMENTO E INJECAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1A " 210 26.365% RS 000 RS 000
1026 PROTEGAO SANITARIA RS 0,00
10.2.6.1 B CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA, M3 15,08 26.36% RS 0,00 RS 0,00
1027 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
102.71 B DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26.36% RS 0,00 RS 0,00
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ . CUSTO UNITARIO (SEM o,y | CUSTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI)-R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
10.2.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
10.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE o
10282 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
10.2.8.3 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.8.4 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
10.2.9.1 S CURVA 90° &150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.9.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS @6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.9.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.9.4 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGCO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A 0
10.2.10.1 S CURVA 90° 3150MM X 6" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 26" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
10.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.0 SETOR UIRAPURU - POCO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M R$ 0,00
1141 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
111 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 26.36% R$0,00 R$ 0,00
11.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 200,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO o
11.1.3 PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO o
11.1.4 S INCLUSO MOBILIARIO. AF_ 0212016 M2 16,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
LIGACAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO
11.1.5 S MATERIAL, INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

insumof - CUSTO UNITARIO (SEM . |cusTO UNITARIO (COM|CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM oo DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE SO TAXA DE BDI (%) B RS
LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
1116 s 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 RS 0,00
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE .
A7 S GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
1.2 IMPLANTAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M Q:180M¥H RS 0,00
11.2.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO RS 0,00
1211 B MOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% RS 0,00 RS 0,00
1.2.12 B DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN 1,00 26,36% RS 0,00 RS 0,00
CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULACAO
DO FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3X2 M DE BASE, 2 M DE \
1213 S ALTURA E 25 M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA E 0,40 M DE ALTURA. UN 1,00 26,36% R$0,00 R$0,00
INCLUINDO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4.
122 PERFURAGAO RS 0,00
EXECUCAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, !
221 S INCLUINDO FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMERO. M 270,00 26.36% R$0,00 R$0,00
222 B ALARGAMENTO DN 12 3/4” X 26" PARA TUBO DE BOCA M 20,00 26.36% RS 0,00 RS 0,00
1223 B ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22 M 70,00 26.36% R$ 0,00 R$ 0,00
224 B ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2" M 250,00 26.36% R$ 0,00 R$ 0,00
123 PERFILAGEM GEOFISICA R$ 0,00
T1.23.1 B PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE M 270,00 26.36% RS 0,00 RS 0,00
124 TUBULAGOES DE REVESTIMENTO/PROTEGAO SUPERFICIAL DO TERRENO R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
1,241 s 40, DN 8", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 140,00 26,36% R$ 0,00 RS 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-
1242 s 40, DN 12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM M 90,00 26,36% RS 0,00 RS 0,00
PINTURA ANTIFERRUGINOSA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO REDUGAO CONCENTRICA EM ACO CARBONO , DN .
1243 S 12'X 8".COM PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA. UN 1,00 26.36% R$0,00 R$0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" ACO PRETO N
1244 s o AN RADS Or AP ot ot M 20,00 26,36% RS 0,00 R$ 0,00
1245 i FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26.36% RS 0,00 RS 0,00
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O BID

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

EMPREENDIMENTO: Adequacdo de Sistema de Abastecimento de Agua

DATA DO ORGAMENTO:

JULHO/2025

SINAPI 05/2025 SEM
DESONERAGAO -

MUNICIPIOS: Belém, Ananindeua e Marituba. DATA BASE: SEINFRA 028 - ORSE
05/2025 - DNIT 04/2025
AGENTE FINANCEIRO: Banco Interamericano de Desenvolvimento BDI
AGENTE PROMOTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para SERVIGOS 26,36%
OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA I, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, EQUIPAMENTOS 24.14%
y o

NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

l-insumo/ o CUSTO UNITARIO (SEM CUSTO UNITARIO (COM [CUSTO TOTAL (COM BDI) |
ITEM S-servico DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE BDI) - R$ TAXA DE BDI (%) BDI) - R$ RS
11.2.4.6 | FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.4.7 | TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.5 FILTROS R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO FILTRO EM AGO INOX, AISI 304, REFORGADO,
1251 S RANHURA 0,75MM, DN 8", PgNTA BISELADA. ¢ ¢ M 40,00 26.36% R$0,00 R$0,00
11252 s ;\(z:\?ﬂNECIMENTO E INJEGAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A M3 22.10 26.36% RS 0,00 RS 0,00
11.2.6 PROTECAO SANITARIA R$ 0,00
11.2.6.1 S CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA. M3 15,08 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.7 DESENVOLVIMENTO R$ 0,00
11.2.7.1 S DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POCO COM COMPRESSOR DE AR H 72,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.7.2 S TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00
11.2.8.1 S ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE
nas2 S RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) ¢ UN 1,00 26,36% R$0,00 R$ 0,00
11.2.8.3 S DESINFECCAO COM SOLUCAO CLORADA M3 13,25 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.8.4 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,09 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.9 MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A
11.2.9.1 s CUE{VA o oo ¢ ¢ UN 1,00 26,36% RS 0,00 RS 0,00
11.2.9.2 | FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 36" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.9.3 | TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.9.4 | FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.10 ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO-BARRILETE R$ 0,00
PEGA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGCO E=1/2" PARA ADAPTAGAO DO MANGOTE A
11.2.10.1 S CUCRVA 90° O150MM X 6" ¢ ¢ UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.10.2 S FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS 26" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.10.3 S TOCO COM FLANGES F°F° PN-10 DN 150MM L=0.25M UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.10.4 S FLANGE CEGO F°F° PN-10 DN 150MM UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.10.5 S FLANGE AVULSO DN 700 PN10 (APOIO DO POCO) UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.10.6 S FLANGE AVULSO ACO CARBONO PN 10 DN 12” UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
11.2.10.7 S TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 26,36% R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL GERAL R$ 0,00
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA II, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA

MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

ITEM|  ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
10 ADMINISTRAGAO LOCAL DOS RS 0,00 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
SERVIGOS ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0 | SETOR CIDADE NOVAIl - POCO RS 0,00 20,00% 50,00% 30,00%
TUBULAR PROFUNDO 12"x 8°x 270M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 | SETOR CORDEIRO DE FARIAS - POGO RS 0,00 20.00% S0.00% 30.00%
TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SETOR PARACURI - POGO TUBULAR 20,00% 50,00% 30,00%
49 | PROFUNDO 12" 87 270M Rs0.00
x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0 |SETOR EDUARDO ANGELIM - POGO RS 0,00 20.00% 50.00% 30.00%
TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SETOR 41° VILA (MOSQUEIRO) - 2 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
6.0 [POGOS TUBULARES PROFUNDOS 12"x R$ 0,00
8"x 250M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0 | SETOR ANANINDEUA CENTRO - POGO RS 0,00 20,00% 50,00% 30,00%
TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0 | SETOR NOVO HORIZONTE - POGO RS 0,00 20,00% 50,00% 30,00%
TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 | SETOR MARITUBA COHAB - POGO RS 0,00 20,00% 50,00% 30,00%
TUBULAR PROFUNDO 12"x 8"x 270M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SETOR SABIA - POGO TUBULAR 20,00% 50,00% 30,00%
100 PROFUNDO 127 87 270M Rs 0,00
x 8% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SETOR UIRAPURU - POGO TUBULAR 20,00% 50,00% 30,00%
10| PROFUNDO 12" 87 270M Rs 0,00
x 8% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DA OBRA (RS) RS 0,00
TOTAL NO MES (RS) R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
% DO MES #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
TOTAL ACUMULADO RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
% ACUMULADO #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
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MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL

OBJETO: PERFURAGAO DE POGOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB,

SABIA E UIRAPURU.

PRAZO (MESES): 18 MESES

1 |[ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

R$ 0,00
~ HORAS MEDIA DIAS UTEIS DO | DURAGAO DOS SERV. TOTALDE | CUSTO UNITARIO (SEM| CUSTO TOTAL (SEM BDI) -
ITEM DISCRIMINAGAO QUANT.| 12 ABALHADAS/ DIA MES (MES) HORAS BDI) - R$ R$
1.1_|EQUIPE TECNICA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

11| COMPLEMENTARES (CIVIL) 1,00 4,00 22,00 18,00 1.584,00 R$ 0,00
1.1.2|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 8,00 22,00 18,00 3.168,00 R$ 0,00
1.1.3| GEOLOGO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIENCIA 1,00 2,00 22,00 18,00 792,00 R$ 0,00
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MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

- - VALOR VALOR TOTAL
COMPOSIGAO DESCRIGAO UNIDADE = QUANTIDADE |\ oior e
REFERENCIA:
CPU DESMO DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN R$ 0,00
Composic&o SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000 R$ 0,00
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
Composicao POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL CHP 19,2000 R$ 0,00
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
Composig&o POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL CHI 4,8000 R$ 0,00
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
Composicao CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 CHP 19,2000 R$ 0,00
KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
Composig&o CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 CHI 4,8000 R$ 0,00
KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,
Eemecsicas 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 Cale AR R 00
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,
Celiipesiz=o 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 el ey R$ 0,00
|REFERENCIA: | \
CPU MOBI MOBILIZAGAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL UN R$ 0,00
Composic&o SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000 R$ 0,00
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
Composicao POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL CHP 19,2000 R$ 0,00
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
Composig&o POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL CHI 4,8000 R$ 0,00
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
Composicao CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 CHP 19,2000 R$ 0,00
KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
Composig&o CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 CHI 4,8000 R$ 0,00

KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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MEMORIA DE CALCULO () BID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

< < VALOR VALOR TOTAL
COMPOSIGAO DESCRIGAO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE o ‘ e
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,
Celiipesiz=o 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 (Chal b 200D R$ 0,00
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,
Celiipesiz=o 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 el ey R$ 0,00
|REFERENCIA: \ \ \ \
oot LIGACAO PREDIAL DE AGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, N 0
INCLUSIVE HIDROMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEGAO C/TAMPA DE CONCRETO J
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 R$ 0,00
Composicdo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 R$ 0,00
Composicdo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 R$ 0,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
Composicdo BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E M3 0,2700 R$ 0,00
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composicdo REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1,0500 R$ 0,00
Composicdo ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,3200 R$ 0,00
Insumo PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T H 0,3300 R$ 0,00
Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 2,0000 R$ 0,00
nsumo ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", UN 50000 -
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) ’ ’
Insumo TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1,0000 R$ 0,00
Insumo LACRE ANTI-FRAUDE PARA HIDROMETRO EM POLIPROPILENO UN 1,0000 R$ 0,00
nsumo HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA UN 10000 -
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) ’ ’
Insumo BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" UN 1,0000 R$ 0,00
Insumo BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000 R$ 0,00
Insumo LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1,0000 R$ 0,00
Insumo LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000 R$ 0,00
nsumo TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, " 6.0000 I
PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) ’ ’
Insumo TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 0,2000 R$ 0,00
Insumo TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 0,4000 R$ 0,00
Insumo REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO UN 1,0000 R$ 0,00
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MEMORIA DE CALCULO

\IBID

CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGCAO DESCRICAO ‘ UNIDADE ‘QUANTIDADE

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAO E 1, SLUMP =

[T 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

|REFERENCIA: | \

LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M
C002 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Composigéo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composigéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Insumo AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

Insumo PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

e TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

e BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL
DE9X19X19CM (LXAXC)

Insumo TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

|REFERENCIA: |

. EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO

PRATELEIRAS. AF_02/2016

Composicio ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Composicéo QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Composicio DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

Composigéo (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

Composigéo MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
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M3 1,0000
UN
H 15,0000
H 15,0000
KG 1,4000
KG 0,0500
M3 0,1000
KG 30,0000
M3 0,0500
KG 0,0200
M 0,3000
UN 62,5000
M 30,0000
M2
M3 0,0283
UN 0,0240
UN 0,0479
M2 1,7719
M2 1,3462

VALOR TOTAL
SEM BDI (R$)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO () BID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGAO DESCRICAO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE PAROR ‘ VALOR TOTAL

UNITARIO SEM BDI (R$)
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

Composigao MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 M2 0,2940 R$ 0,00
MM. AF_09/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 M2 1.9037 RO

Composigao
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO

Composigao DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 0,2940 R$ 0,00
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

Composicao CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 1,3462 R$ 0,00
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composic&o CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9320 R$ 0,00
SRR i::NBLi/F;gZI%ATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. V2 e -
Combosico RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU " 0.2156 -
posie IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ’ ’
Composigdo QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 0,0719 R$ 0,00
SRR /(3;150%5{2% §3M ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). UN 0.0240 -
SRR CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES " 0.2156 -

HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
Composigao COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA M 0,2396 R$ 0,00
RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

COnEEsEER FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 L LI R

SR ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 09396 -
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA : ’

SR ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 02156 -
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : ’

SR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS " y— e
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS " 0D e

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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MEMORIA DE CALCULO

\IBID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGCAO
Composigao
Composigao
Composigao

Composigao
Composigao

Composigao

Composigao
Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

Composigao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

DESCRICAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CAIBRO 5 X5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE
BC

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR,

COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
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‘ UNIDADE ‘QUANTIDADE

UN

UN

UN

UN

M2

M

M3
M3

M2

M2

M2

M2

UN
UN

UN

M2

0,0240
0,0479
0,0479

0,0240

1,4269

0,7068

0,0276
0,0072

1,4269

0,0719

0,0065

1,3239
3,3158
3,7278
0,0240
0,0240

0,0240

0,8963

VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO SEM BDI (R$)

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO

\IBID

CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGAO DESCRIGAO
|REFERENCIA:
co12

MOBILIARIO. AF_02/2016

Celiipesiz=o AF_01/2020

Composigao

Celiipesiz=o DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E

Celiipesiz=o INSTALACAO. AF_10/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
Composigao (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

COnEEsEER INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Composigao
AF_01/2020

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
Composigao PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS.

AF_03/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
Composicdo MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

Composigao

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
Composicdo CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

Celiipesiz=o AF_04/2023

Composigao

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE ‘

M2

UN

M3

UN

UN

M2

UN

UN

M2

M2

M2

M2

0,0668
0,0284
0,0167

0,1002

1,7820

0,0501

0,0501

0,2558

1,3710

1,8932

1,3710

1,5262

0,0668

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL
SEM BDI (R$)

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO () BID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

< ~ VALOR VALOR TOTAL
COMPOSICAO DESCRICAO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE UNITARIO ‘ S e
R TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL " 0.1565 0T
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’
R TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL " 0.2145 .
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’
R TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL " 0.0451 .
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
Composigdo FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 0,1671 R$ 0,00
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
Composicao FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 0,0167 R$ 0,00
AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Composicdo ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 0,0501 R$ 0,00
SANITARIO. AF_08/2022
SR TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 0.0167 -
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’
SR RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES " 0.0693 -
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ‘ ’
- RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
Clligfosiie=o IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 i il Loy
Composicdo QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 0,0334 R$ 0,00
S gglzogz/(\) 2E3M ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM). UN G o
SR CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES " 00447 -
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ‘ ’
SR PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN 5,055 0

3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
Composicdo COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA M 0,4427 R$ 0,00
RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

Composigéo UN 0,0501 R$ 0,00

Composigéo M 0,3174 R$ 0,00
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MEMORIA DE CALCULO

\IBID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGAO

Composigao
Composigao
Composigao
Composigao
Composigao
Composigao
Composigao
Composigao
Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

Composigao
Composigao

Composigao

Composigao

DESCRICAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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‘ UNIDADE ‘QUANTIDADE

M

M

UN

UN

UN

UN

M2

M3
M3

M2

M2

0,1253
0,1504
0,0251
1,2028
0,4511
1,0023
0,0668
0,0167
0,0167

0,0334

1,3485

0,2506

0,7118

0,0277
0,0070

1,3485

0,0919

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL
SEM BDI (R$)

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO

\IBID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGCAO
Composigao
Composigao
Composigao
Composigao
Composigao

Composigao
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

C069
Composigao

Composigao
Composigao
Insumo

DESCRICAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E =*3 CM

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C XA X P)

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CIMENTAGAO DO ESPAGO ANELAR, COM CALDA DE CIMENTO E BENTONITA.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA
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‘ UNIDADE ‘QUANTIDADE

M2

M2

UN

UN

UN

M2

CJ

UN

UN
M2
M2

UN
UN

UN

UN

0,0063
0,8953
0,0501
0,0501
0,0334

0,4627

0,0334

0,0167

0,0334
0,2953
0,8953

0,0167
0,0334

0,0167

0,0429

1,0000

4,0000
4,0000
1,0000

VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO SEM BDI (R$)

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO
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OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGCAO

REFERENCIA:

Cco70

Composigao
Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

co71

Composigao
Composigao

Composigao

Composigao

Insumo

C072
Composigao
Composigao

Composigao

Composigao

Insumo

co73

DESCRICAO

CONSTRUGAO DO CIRCUITO DE LAMA: TANQUES PARA DECANTAGAO E CIRCULACAO DO
FLUIDO DE PERFURAGAO (2 UNDS DE TANQUE, MEDINDO 3x2 M DE BASE, 2 M DE ALTURA E 25
M DE CANALETA COM 0,40 M DE LARGURA e 0,40 M DE ALTURA. INCLUINDO REBOCO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5MA 2,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

EXECUGAO DE PERFURACAO DE SONDAGEM DN 12 3/4", PELO SISTEMA ROTATIVO, INCLUINDO
FLUIDO DE PERFURAGAO A BASE DE BENTONITA E/OU POLIMEROS.

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,
MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,
MOTOR DIESEL- CHI DIURNO. AF_05/2017

BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA

ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 26" PARA TUBO DE BOCA

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,
MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,
MOTOR DIESEL- CHI DIURNO. AF_05/2017

BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA

ALARGAMENTO DN 17 1/2" X 22"
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‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE ‘

UN

I T

M3

M3

I T

CHP

CHI

IIT=

CHP

CHI
KG

16,0000
16,0000

70,8000

28,0000

1,6400

0,5000
0,5000

0,6400

0,1600
0,8500

2,0000
2,0000

1,6800

0,4200
1,0000

VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO SEM BDI (R$)

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO

\IBID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGAO

Composigao
Composigao

Composigao

Composigao
Insumo
C074

Composigao
Composigao

Composigao

Composigao
Insumo

C075
Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

Insumo

Co76

Insumo
Composigao

Composigao

DESCRICAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,

MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,

MOTOR DIESEL- CHI DIURNO. AF_05/2017
BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA

ALARGAMENTO DN 12 3/4" X 17.1/2"
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,

MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,

MOTOR DIESEL- CHI DIURNO. AF_05/2017
BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA

DESINFECGAO COM SOLUGAO CLORADA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DEAGUA, CAPACIDADE 6 M3 -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -

CHI DIURNO. AF_06/2014
Hipoclorito de calcio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-40, DN 8",

ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM PINTURA
ANTIFERRUGINOSA

TUBO ACO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 8”

ANTI-FERRUGINOSA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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‘ UNIDADE ‘QUANTIDADE

H
H

CHP

CHI

IIT=

CHP

CHI
KG

M3

CHP

CHI

KG

M2

1,1000
1,1000

0,9600

0,2400
0,9000

0,9000
0,9000

0,8000

0,2000
0,8000

2,0000

2,0000

0,4000

0,1000

2,1500

1,0000
0,6500

0,6000

VALOR TOTAL
SEM BDI (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO

\IBID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGAO

Composigao

Composigao

Composigao

co77

Insumo
Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

co78

Insumo
Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

DESCRICAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO SCH-40, DN
12", ESPESSURA DE PAREDE 8,18 MM, SEM COSTURA, PONTA BISELADA, COM PINTURA
ANTIFERRUGINOSA

TUBO ACO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 12~

ANTI-FERRUGINOSA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

FORNECIMENTO E INSTALACAO REDUGAO CONCENTRICA EM AGCO CARBONO , DN 12"X 8",COM
PONTAS BISELADAS, COM PINTURA ANTI-FERRUGINOSA.

REDUCAO CONCENTRICA EM ACO SCH-40, DN 12"X 8",PONTAS BISELADAS

ANTI-FERRUGINOSA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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UNIDADE ‘ QUANTIDADE

H

CHP

CHI

Txs=

CHP

CHI

und
M2

CHP

CHI

0,6000

0,4800

0,1200

1,0000
0,9500
0,8000
0,8000

0,6400

0,1600

1,0000
0,8000
0,1000
0,1000

0,0400

0,0100

VALOR TOTAL
SEM BDI (R$)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO

\IBID

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGAO

co79

Insumo
Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

C080

Insumo
Composigao
Composigao
Composigao
Insumo
Insumo

Composigao

Composigao

Co81

Composigao

Composigao

DESCRICAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE BOCA SCH4 @24" ACO PRETO CALANDRADO
CHAPA E=6,0 MM

TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 600MM

ANTI-FERRUGINOSA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO FILTRO EM AGO INOX, AlSI 304, REFORGADO, RANHURA
0,75MM, DN 8", PONTA BISELADA.

TUBO ACO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 8"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

RELATORIO TECNICO COM PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO E ANOTAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA OBRA E SERVICO ACIMA DE R$
15.000,00
GEOLOGO PLENO

Pagina 14 de 15

M
M
M2
H
H
CHP

CHI

IITIZ =

=
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CHP

CHI

UN

UN

‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE ‘

1,0000
1,9000
1,5000
1,5000

0,8000

0,2000

1,0000
0,6000
0,6000
1,0500
0,1000
0,2000

0,4800

0,1200

1,0000
8,0000

VALOR TOTAL
SEM BDI (R$)

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: PERFURAGAO DE POGCOS NA ZONA DE EXPANSAO, SETORES: CIDADE NOVA Il, CORDEIRO DE FARIAS, PARACURI, EDUARDO ANGELIM, VILA-MOSQUEIRO, ANANINDEUA-
CENTRO, NOVO HORIZONTE, MARITUBA COHAB, SABIA E UIRAPURU.

AGENTE EXECUTOR: Companhia de Saneamento do Estado do Para

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSIGAO

C082
Composigao

Composigao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
C083

Composigao

DESCRICAO

PECA ESPECIAL CONSTRUIDA EM AGO E=1/2" PARA ADAPTACAO DO MANGOTE A CURVA 90°
@150MM X 6"

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)
ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM,
POTENCIA 2400 W

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000*
RPM, 220 V

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2

PERFIS: RAIO GAMA, SP E RESISTIVIDADE APARENTE

Perfilagem de poco artesiano ( IEL-Resistividade e SP, GR-Raios Gama API|, BCS-Sénico-Porosidade,
XYC-Perfil de Caliper de 4 bragos e MEI-Caliper e Perfil de Interpretacdo Computadorizado HIDRO-LOG
ou similar até 200m
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‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE ‘

UN

H
H
un

UN

UN
KG

UN

2,0000
2,0000
0,2000

0,0500

0,0500
9,5768

0,0050

VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO SEM BDI (R$)

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00




COMPANHIA GOVERNO D(‘)
DE SANEAMENTO ‘ PARA
COSANPA,/ DO PARA »

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO N° XX/2025 - COSANPA.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARA - COSANPA
E A EMPRESA XXXXX.

Pelo presente instrumento particular, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA — COSANPA,
Sociedade de Economia Mista Estadual por acbes, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 04.945.341/0001-90, e com sede na Avenida Magalhdes Barata, n® 1201, bairro
Sao Bras, Belém — Para, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu
Presidente Sr. José Fernando de Mendonga Gomes Junior, brasileiro, casado, portador do RGn°
1417441 e CPF n° 217.932.982-20, por seu Diretor Financeiro, Sr. Vitor Augusto da Silva
Borges, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 2761669 e CPF n° 514.629.402-00, e e pela
Coordenadora Geral do PRODESAN PARA, Sra. Tatiana Barbosa da Costa, brasileira, solteira,
portadora do RG n° 3274966 e CPF n° 665.177.292-91, e a empresa XXXXXX, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sobo n® XXXXXXX, com sede na Rua XXXXXX, CEP: XXXXX,
Municipio de XXXXX, telefone XXXXXXXX, enderego eletrbnico: XXXXXXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu Representante Legal, Sr. XXXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob o XXXXXXXX e portador da Carteira de Identidade n® XXXXXXXX, tém entre
si justa e contratada a assinatura deste Acordo, decorrente do Pregao Eletréonico n° XX/2025 —
COSANPA, e com observancia da Lei Federal n® 13.303 de 30.06.2016, do Decreto Estadual n°® 2.121
de 28.06.2018, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da COSANPA - RILC, das Politicas
e Diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, e dos preceitos de direito privado,
mediante as seguintes Clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Este Instrumento tem como objeto a Aquisigao de servigos
de engenharia especializada para Estudos Técnicos e Perfuracado de Pogos na Zona de Expansao,
Setores: Cidade Nova Il, Cordeiro de Farias, Paracuri, Eduardo Angelim, Mosqueiro, Ananindeua-
Centro, Novo Horizonte, Marituba Cohab, Sabia e Uirapuru nos municipios de Belém, Ananindeua
e Marituba no Estado do Para, conforme as especificagées e quantitativos estabelecidos no Termo
de Referéncia N° 004 — PRODESAN PARA.

1.1. DO REGIME DE CONTRATAGAO: O regime de contratacédo deste Contrato é por Menor Prego
Unitario;

1.2 DO REGIME DE EXECUGAO: A execucéo do objeto contratual sera realizada sob o regime de
empreitada por preco unitario, cujas etapas estdo expressas no Anexo | do Termo de Referéncia,
parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO E DA LEGISLAGAO: O presente Contrato decorre do
Pregéo Eletronico n° XX/2025 — COSANPA, constante no processo PAE 4.0 n° E- 2025/3051020,
as clausulas e condigbes deste Contrato moldam-se as disposi¢des da Lei Federal n° 13.303 de
30.06.2016, do Decreto Estadual n° 2.121 de 28.06.2018, do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da COSANPA - RILC, das Politicas e Diretrizes do Banco Interamericano de
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Desenvolvimento — BID, e dos preceitos de direito privado ao qual CONTRATANTE e
CONTRATADA estdo sujeitas.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE: Além de outras
estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA N° 004 — PRODESAN PARA ou deste Contrato,
constituem obrigagcdes da CONTRATANTE:

a) acompanhar gerir e fiscalizar a execugéo do objeto deste Contrato, sob os aspectos quantitativos
e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando a ocorréncia de
qualquer fato que, a seu critério, exija medida corretiva por parte da CONTRATADA A existéncia de
fiscalizacdo pela CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer falha na prestacao do Contrato;

b) efetuar o pagamento & CONTRATADA de acordo com as condi¢des de precgo, prazo eforma
de pagamento estabelecidas nas Clausulas sexta e sétima deste Instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA: Além de outras estabelecidas no
TERMO DE REFERENCIA N° 004 — PRODESAN PARA ou deste Contrato, constituem obrigacées
da CONTRATADA:

4.1. Cumprir fielmente as disposi¢cdes previstas na legislagdo vigente e no Contrato, atuando em
consonancia com os principios da probidade e da boa-fé, cabendo-lhe, especialmente:

a) manter os requisitos e as condigdes de habilitacao fixadas no processo de licitagao;

b) comunicar a imposicao, a si, a seus socios e aos administradores, de penalidade que acarrete o
impedimento de contratar com a CONTRATANTE, bem como a eventual perda dos pressupostos
para a sua contratacao;

¢) reparar todos os danos e prejuizos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,sem
exclusdo ou reducdo desta responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo
acompanhamento da execucao por parte do gestor do Contrato;

d) obedecer as instrugdes e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para a
adequada execugdo do Contrato, apresentando as informacgdes solicitadas e os documentos
comprobatoérios do adequado cumprimento das obrigagcées contratuais, tenham elas natureza
principal ou acessoria;

e) designar 1 (um) preposto como responsavel pelo Contrato firmado com a CONTRATANTE, para
participar de eventuais reunides e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel
cumprimento das obriga¢des previstas neste Instrumento;

f) A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, refazer, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, e respondera
por danos causados diretamente a terceiros ou a CONTRATANTE, independentemente da
comprovacgao de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato;

dg) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do Contrato;

h) A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato.

i) observar, durante toda a contratagcdo, as politicas do agente financiador, Banco
Interamericano de Desenvolvimento — BID, no que concerne as praticas proibidas.

4.2. Para fins de execugao financeira deste contrato, a CONTRATANTE devera apresentar junto
com a Nota Fiscal/Fatura de cobranga, a Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e da Divida Ativa da Unido, a CNDT — Certidao Negativa de DébitosTrabalhistas, bem como
ainda as demais Certiddes Negativas emitidas pelos 6rgaos competentes dos Governos Municipais,
Estaduais e Federal, no que for pertinente, conforme a natureza da operacgéao e as exigéncias legais.
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CLAUSULA QUINTA - POSSIBILIDADE DE ALTERAGAO CONTRATUAL POR ACORDO

ENTRE AS PARTES: Este Contrato podera ser alterado por acordo entre as partes na ocorréncia

das seguintes hipoteses:

a) quando houver modificacdo das especificagdes, para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n°® 13.303/16 e RILC/COSANPA,;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de e modo de fornecimento, em face de verificagdo

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacao da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacédo do pagamento, com relagéo

ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens;

f) Pararestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado

e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneragdo do fornecimento, objetivando a

manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos

imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da

execucado do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,

configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

g) Cabera prorrogagao contratual quando n&o ocorrer atraso injustificado do cronograma fisico-

financeiro, por responsabilidade determinada na matriz de risco a CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR CONTRATUAL: Importa o presente Contrato no valor global de
XXXXXXX (XXXXXX), incluindo o fornecimento dos materiais, impostos, tributos, taxas e todos os
custos diretos ou indiretos incidentes, e demais despesas decorrentes de exigéncia legal ou das
condigdes de gestao deste Contrato, conforme Proposta de Preco da CONTRATADA, aprovada pelo
Presidente da COSANPA.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

7.1. O pagamento de todos os fornecimentos e/ou servigcos sera dependente da aceitagdo e
aprovacgao integral dos mesmos pelo gestor formalmente designado para o contrato, que podera
consultar um empregado da COSANPA como auxiliar na fiscalizagdao ou utilizar empresa
especializada para verificacao terceirizada da conformidade do escopo contratado.

7.2. Todas as medi¢cdes de fornecimentos e/ou servigos serdo contabilizadas de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e pelos precos unitarios aprovados pela CONTRATANTE.

7.3. O processo de pagamento iniciara apds a apresentacao e aceitagdo de cada NOTA FISCAL e
demais documentos exigidos na Diretoria financeira da COSANPA, desde que n&o ocorra fator
imperativo provocado pela CONTRATADA. E fundamental que a DANFE correspondente a cada
NOTA FISCAL deve estar aceita, atestada, e visada pelo gestor do Contrato, formalmente designado
pela Presidéncia.

7.4. As Notas Fiscais contendo incorrecoes serao devolvidas a contratada, com as razdes da
devolugcdo, para as devidas retificagbes, sendo a contagem deprazos previstos no Contrato,
reiniciada a partir da reapresentagao.

7.5. Os pagamentos serao efetuados exclusivamente por depdsito em conta bancaria, formalmente
indicada pela CONTRATADA.

7.6. A Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA devera estar acompanhada de comprovantes
de pagamentos da GPS e CRF (Certificado de Regularidade do FGTS), além da Certidao Negativa
de Débitos relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativada Unido, a CNDT — Certidao Negativa

de Débitos Trabalhistas, bem como ainda as demais Certiddes Negativas emitidas pelos 6rgaos
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competentes dos Governos Municipais, Estaduais e Federal, no que for pertinente, conforme a
natureza da operacao e as exigéncias legais.

7.7. Qualquer inconsisténcia, erro ou omissao na Nota Fiscal, documentagao fiscal ou fatura sera
objeto de glosa pela UGP e devolugcdo da documentagdo a CONTRATADA para correcao ou
complementacédo, com a consequente interrupcdo do prazo para pagamento previsto no item a
seguir, que iniciara novamente somente apds a documentagao regularizada, reapresentada e aceita.
7.8. O pagamento sera feito a Contratada no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
apresentagao no setor financeiro da UGP e aceitacdo por este da Nota Fiscal e respectivos
documentos anexos, através de crédito na conta corrente bancaria indicada pela CONTRATADA
7.9. A forma de cobrangca sera exclusivamente em carteira, vedada a anuéncia para contrair
empréstimo de financiamento e a cessao de crédito.

7.10.Sa0 de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer deducbes ou
interpretacdes diferentes destes critérios e condicbes de pagamentos, fornecidos pela
CONTRATANTE.

7.11.Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacao financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem
que isso gere direito a corregdo monetaria.

7.12. Caso sejam necessarios servigos especiais elou fornecimentos complementares, a
CONTRATADA somente podera executa-los mediante prévia aprovacdo formal da
CONTRATANTE.

7.13. O processo de pagamento devera obedecer as clausulas do contrato firmado entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA.

7.14. Na hipotese de ocorrer atraso no pagamento da obrigagdo, os pregos serdo corrigidos
monetariamente, a contar da data prevista para pagamento até a data do efetivo adimplemento;

CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS: O orcamento pararealizagdo da
despesa correra por conta de recursos provenientes do Contrato de Empréstimo n° 5435/0C-BR,
obtido junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, através das contasorgamentarias:
XXXXXXXX

CLAUSULA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela Contratada sem justificativa
aceita pela COSANPA, resguardados os procedimentos legais pertinentes e garantida a ampla
defesa, podera acarretar as seguintes sangoes:

9.1.1. Adverténcia por escrito, no caso de pequenas falhas, atrasos e/ou irregularidades.

9.1.2. Multa compensatéria no percentual de 5% (cinco por cento), calculadas sobre o valor total da
contratagao, pela recusa em assinar o instrumento contratual, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
apos regularmente convocada por meio de mensagem eletronica (e-mail) enviada para o endereco
eletrénico informado pela licitante vencedora, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes previstas
na Lei Federal N° 13.303/2016.

9.1.3. Multa variavel de 2% (dois por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, de acordo
com o grau de inadimplemento, a critério da Diretoria da COSANPA,;

9.1.4. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao por prazo n&o superior a dois anos;

9.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigédo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a proépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contrato ressarcir
a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base
no inciso anterior;
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9.1.6. Multa de 10% (dez por cento) do prego global do Contrato, quando ocasionar sua rescisao.
9.2. Na inexecucao total ou parcial do Contrato, independente de rescisao, sera iniciado e instruido
pela COSANPA processo de declaracao de inidoneidade da Contratada para licitar, contratar ou
subcontratar com o Estado, com o consequente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral
da Empresa;

9.3. No caso de atraso no cumprimento das etapas mensais dos servigos previstos no Cronograma
Fisico-financeiro, a Contratada estara sujeita a multa de mora no percentual de 10% (dez inteiros
por cento) sobre o valor dos servigos em atraso;

9.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagdo de
outras, previstas na Lei Federal n° 13.303/2016, inclusive a responsabilizacdo da contratada, por
eventuais perdas e danos causados a Administracao;

9.5. A multa aplicada devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a
contar da data da comunicacao oficial, que especificara o procedimento para efetivacdo do
recolhimento;

9.6. A CONTRATADA que dolosamente praticar fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo,
ou atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacdo, ou ainda, demonstrar ndo possuir idoneidade
para contratar com a COSANPA, em virtude dos atos ilicitos praticados, estara sujeito as penalidades
previstas acima e outras no que couber.

9.7. E facultado & COSANPA, quando a CONTRATADA adjudicataria ndo assinar o contrato
respectivo ou ndo o aceitar, no prazo de 10 (dez) dias e nas condi¢cbes estabelecidas, convocar a
(s) licitante (s) remanescente (s), na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitacéo.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia contratual sera por 18 (dezoito)
meses, contados da data de assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado nos limites
do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos — RILC/COSANPA e da Lei 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DOS SERVICOS: A CONTRATADA ¢
responsavel pela qualidade dos servigcos realizados e previstos neste Instrumento, inclusive contra
defeitos de qualidade e vazamento nas luvas devendo, se ocorrer, ser corrigido as prépriasexpensas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESOLUGCAO DO CONTRATO: O Contrato resolver-se-a

Das seguintes formas e nas seguintes condigdes, garantido o processo legal do contraditério,

nostermos do Art. 200 e 201 do RILC e a ampla defesa:

12.1. Por decurso do prazo de vigéncia;

12.1.2. Por distrato;

12.1.3. Por denuncia pela CONTRATANTE a qualquer tempo e mediante comunicagao escrita, nos

termos da Lei 13.303/16.

12.1.4. Porrescisao de pleno direito pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificagdo

extrajudicial a CONTRATADA, com a consequente perda da garantia prestada e sem que lhe assista

direito a indenizagéo de qualquer espécie, para este fim entendendo-se por justa causa, além das

hipoteses previstas no Artigo 200 e 201 do RILC, as situagdes abaixo:

a) Se a CONTRATADA infringir ou descumprir qualquer das clausulas, condigbes ou obrigagdes
assumidas no Contrato ou dele decorrentes;

b) Desatendimento de determinagao do Gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do Contrato, assim como de seus superiores;

¢) Desidia no cumprimento das obrigagdes decorrentes do Contrato;
d) Pratica de atos que importem em descrédito comercial para a CONTRATANTE ou dano a sua

imagem;
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e) Cessao, transferéncia ou subcontratacao parcial do objeto do Contrato sem a prévia anuéncia
do CONTRATANTE, bem como associagao com terceiro que afete a execucao do Contrato, nos
termos do Paragrafo unico, art. 196, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
COSANPA —RILC, e art. 78, da Lei Federal n® 13.303 de 30.06.2016;

f) nao recolher dentro do prazo determinado multa regularmente imposta;

g) incorrer mais de duas vezes em infracdo para a qual seja legal ou contratualmente cominada
pena de multa;

h) Razdes de relevante interesse e amplo conhecimento publico;

i) Ocorréncia comprovada de caso fortuito ou forga maior impeditivo da execucdo do Contrato.

NOTA: Rescindido o Contrato, podera o Presidente da CONTRATANTE, segundo a gravidade do

fato, promover inquérito administrativo a fim de que a CONTRATADA seja declarada inidonea para

transacionar com a Administragédo Publica.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PRESTAGCAO DOS SERVIGOS: A CONTRATADA devera
obedecer rigorosamente ao disposto nos documentos deste Contrato, permanecendo responsavel
pela seguranca eficiéncia, adequagao dos meétodos e pessoal, materiais e equipamentos utilizados,
bem como atender, na execucgao, as exigéncias das normas técnicas vigentes;

13.1. A CONTRATADA devera, as suas custas, refazer quaisquer partes dos servigos que, a juizo
da Fiscalizagdo nao tenham sido executados de acordo com o estipulado nos documentos do
Contrato;

13.2. A CONTRATADA devera manter no local de execugao dos servicos Livro de Ocorréncias para
anotagdes suas, e da Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO:

14.1. Nos termos do art. 154 e seguintes do RILC da COSANPA, o gestor do contrato seradesignado
como representante para acompanhar e fiscalizar todas as etapas do processo,a quem competira
anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato e
determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados.

14.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

14.3. O representante da Administragcdo Contratante anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucgao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como todos os
fatos relevantes eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERAGAO SUBJETIVA: E admissivel a fusdo, cisdo ou
incorporagao da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;, sejam mantidas as
demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a execucéo do objeto pactuado e haja
a anuéncia expressa da COSANPA a continuidade do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — MATRIZ DE RISCOS: Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos
listados na Matriz de Riscos, Apéndice 1 do ANEXO | do TERMO DE REFERENCIA N° 004 —
PRODESAN PARA, a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia dutil, informar a
CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
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b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagcdo do evento, quando

houver;

¢) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que

esses efeitos cessem;

d) as obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que nao irdo ser cumpridas em razao do

evento;

e) outras informacdes relevantes.

16.1. Apds a notificagdo, a CONTRATANTE decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar

esclarecimentos adicionais a CONTRATADA.

16.1.1. O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos, que

afetem o cumprimento das obrigagcbes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente

a CONTRATADA, nao dara ensejo a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato,

devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

16.2. As obrigagbes contratuais afetadas por caso fortuito ou forgca maior deverdo ser comunicadas

pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

16.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugao do ocorrido.

16.2.2As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

16.2.3 Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposigao
do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas
por Seguro, se houver.
16.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengéo do Contrato se tornar impossivel ou inviavel

nas condigdes existentes ou é excessivamente onerosa para a CONTRATANTE.

16.2.4. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agcdes necessarias a fim de

minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forgca maior.

16.3. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou

impeditivos da execugéo do Contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante
acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicédo do equilibrio econémico-financeiro do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PRATICAS PROIBIDAS E ELEGIBILIDADE DAS
POLITICAS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID): Este Instrumento
seguira os ditames da normativa do BID GN 2350-15 nos itens 1.13 (Elegibilidade), 1.23 e 1.23
(Praticas Proibidas), quando houver uso de recursos provenientes do Contrato de Empréstimo n°
5435 — OC/BR, celebrado entre o Governo do Estado do Para e o BID, tendo como 6rgao executor
direto das agdes a Companhia de Saneamento do Para — COSANPA, no Projeto de Desenvolvimento
do Saneamento do Para — PRODESAN — PARA, conforme a seguir:

GN2350-15

Elegibilidade

Item 13.1

Os recursos dos empréstimos do Banco somente podem ser usados para pagamento de servigos

prestados por individuos ou empresas de paises-membros do Banco. Os individuos ou empresas de

outros paises serao inelegiveis para participar em contratos a serem financiados no todo ou em parte

com empréstimos do Banco. Quaisquer outras condigbes relativas a participacdo deverdo se limitar

aquelas essenciais para assegurar a capacidade da empresa de cumprir o contrato em questdo. No

obstante:

(a) Um consultor pode ser excluido se: (i) uma lei ou requlamento oficial do pais do Mutuario vedar
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relagbes comerciais com o pais do consultor, desde que o Banco entenda que tal excluséo néo
impede a concorréncia efetiva na contratacdo dos servigos de consultoria necessarios, ou (ii) por um
ato em cumprimento da decisdo do Conselho de Seguranga das Nag¢des Unidas, nos termos do
Capitulo VIl da Carta das Nagbes Unidas, o pais do Mutuario proibir pagamentos a qualquer pais,
pessoa ou entidade. Se o pais do Mutuario proibir o pagamento a uma determinada empresa ou por
determinados bens em virtude de tal ato de cumprimento, a empresa podera ser excluida.

(b) Empresas governamentais ou instituicbes do pais do Mutuario somente poderédo participar se
comprovarem que: (i) s@o juridica e financeiramente autbnomas, (ii) sdo regidas pela legislacdo
comercial e (iij) ndo s§o agéncias dependentes do Mutuério ou Submutuario.

(c) Como excegdo ao item (b), quando os servigos de universidades ou centros de pesquisa publicos
do pais do Mutuario forem de natureza Unica e excepcional e sua participagcdo for crucial a
implementagdo do projeto, o Banco podera concordar com a contratagdo dessas instituigcées,
analisando cada caso. Da mesma forma, professores universitarios ou cientistas de instituicées de
pesquisa podem ser contratados individualmente no &mbito de um financiamento do Banco.

(d) Funcionarios do governo e servidores publicos somente poderdo ser contratados para servigcos
de consultoria, como consultores individuais ou membros da equipe de uma empresa de consultoria,
se (i) estiverem em licenga sem vencimentos, (ii) ndo estiverem sendo contratados pela instituicdo
em que estavam trabalhando imediatamente antes de entrar em licenga e (iii) sua contratagdo ndo
gerar qualquer tipo de conflito de interesses (veja o paragrafo 1.12).

(e) Qualquer empresa, individuo, matriz, subsidiaria ou forma prévia de organizagao constituida ou
integrada por qualquer individuo designado como parte contratante que o Banco declare inelegivel
nos termos dos subparagrafos (b)(v) e (e) do paragrafo 1.23 destas Politicas, referentes a Praticas
Proibidas (conforme definido no paragrafo 1.23), ou declarado inelegivel por outra instituicdo
financeira internacional e sujeito aos acordos celebrados pelo Banco com relag&o ao reconhecimento
reciproco de sancgdes, sera inelegivel para a adjudicacdo de um contrato financiado pelo Banco ou
para a obtengdo de beneficio financeiro ou de qualquer outra natureza oriundo de um contrato
financiado pelo Banco, durante o periodo determinado pelo Banco.

Préticas Proibidas

Item 1.23

O Banco requer que todos os Mutuérios (incluindo Beneficiarios de doagées), Orgdos Executores e

Organismos Contratantes, bem como todas as firmas, entidades ou individuos licitando ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, inclusive, entre outros, requerentes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, empresas de consultoria e consultores individuais, funcionarios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos ou fornecedores (inclusive seus
respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer com atribuicbes expressas ou
implicitas) observem os mais altos padrées éticos e denunciem ao Banco13 qualquer ato suspeito
de constituir Pratica Proibida sobre o qual tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento
durante o processo de sele¢cdo ou durante a negocia¢cado ou execugdo de um contrato. As Praticas
Proibidas compreendem: (i) praticas corruptas; (ij) praticas fraudulentas; (iii) praticas coercitivas; (iv)
praticas colusivas; (v) praticas obstrutivas;, e (vi) apropriagdo indébita. O Banco estabelece
mecanismos para denuncia de suspeitas de Praticas Proibidas. As denuncias devem ser
apresentadas ao Escritério de Integridade Institucional (Oll) do Banco para que se realize a devida
investigacdo. O Banco também estabelece procedimentos de sangbes para a resolugdo de casos.
Além disso, o Banco celebrou acordos com outras instituicées financeiras internacionais visando ao
reconhecimento reciproco das sangbes aplicadas pelos respectivos 6rgdos de sang¢do. Para o
cumprimento desta politica:

(a) O Banco define, para os fins desta disposi¢gao, os seguintes termos:
() Uma ‘pratica corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
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indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ac¢des de outra parte;

(i) Uma “pratica fraudulenta” é qualquer ato ou omisséo, inclusive a tergiversagdo de fatos ou
circunstancias, que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma parte para obter
beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigagdo;

(i) Uma “pratica coercitiva” consiste em prejudicar ou causar danos ou ameacar prejudicar ou
causar danos, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar
indevidamente as ag¢bes de uma parte;

(iv) Uma “pratica colusiva” é um acordo efetuado entre duas ou mais partes com o intuito de
alcangar um propdésito improprio, inclusive influenciar inapropriadamente as agbées de outra parte;

(v) Uma “prética obstrutiva” consiste em:

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar evidéncia significativa para uma investigacdo do

Grupo BID ou prestar declara¢ées falsas aos investigadores com o fim de obstruir uma

investigagcao do Grupo BID;

(i) ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgacdo de
assuntos relevantes para a investigagcdo do Grupo BID ou a continuacéo da investigacdo; ou
(iii) todo ato que vise a impedir o exercicio dos direitos contratuais de auditoria e

inspegdo do Grupo BID, previstos no paragrafo 1.23 (f) e ou seus direitos de acesso a

informacéo; e

(vi) A “apropriagéo indébita” consiste no uso de fundos ou recursos do Grupo BID para um
proposito indevido ou ndo autorizado, cometido de forma intencional ou por negligéncia grave.

(b) Se o Banco determinar que, em qualquer etapa da adjudicagdo ou execugdo de um contrato, uma
empresa, entidade ou individuo licitando ou participando de uma atividade financiada pelo Banco,
inclusive, entre outros, requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de consultoria e consultores
individuais, funcionarios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos ou fornecedores,
Mutuérios (inclusive Beneficiarios de doagbes), Orgdos Executores e Organismos Contratantes
(inclusive seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer sejam suas atribuicées
expressas ou implicitas), tiver cometido uma Pratica Proibida, o Banco podera:

(i) Nao financiar nenhuma proposta de adjudicagdo de um contrato de servigos de consultoria
financiados pelo Banco.

(i) Suspender os desembolsos da operagéo se for determinado, em qualquer etapa, que um
funcionério, agente ou representante do Mutuério, Orgdo Executor ou Organismo Contratante
cometeu uma Pratica Proibida.

(iii) Declarar a aquisicdo inelegivel e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento da parte do empréstimo ou doagdo destinada a um contrato, se houver evidéncias de
que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma doa¢cdo ndo tomou as medidas corretivas
adequadas (inclusive, entre outras, a notificagdo adequada ao Banco apds tomar conhecimento da
Prética Proibida) dentro de um periodo que o Banco considere razoavel.

(iv) Emitir uma adverténcia a empresa, entidade ou individuo na forma de uma carta formal
de censura de seu comportamento.

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou individuo é inelegivel, permanentemente ou por
um periodo determinado, para: (i) receber um contrato ou participar em atividades financiadas pelo
Banco; e (ii) ser o subconsultor, subempreiteiro, fornecedor ou provedor de servigos designado14 de
uma empresa elegivel que esteja recebendo um contrato financiado pelo Banco.

(vi) Submeter a questao as autoridades judiciais apropriada.

(vii) Impor outras sangbes que julgar apropriadas as circunstancias, inclusive multas que
representem para o Banco o reembolso dos custos referentes as investigagbes e processo. Essas
sangbes podem ser impostas adicionalmente ou em substituicdo as san¢bes acima mencionadas.

(c) As disposicdes dos incisos (i) e (ii) do paragrafo 1.23 (b) se aplicarao também nos casos em que
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as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicacdo de novos
contratos, na pendéncia da adogdo de uma decisao definitiva em um processo de sang¢éo ou qualquer
outra deciséo.

(d) Qualquer medida tomada pelo Banco segundo as disposi¢ées acima mencionadas sera de carater
publico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo licitando ou participando de uma atividade
financiada pelo Banco, inclusive, entre outros, requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de
consultoria e consultores individuais, funcionarios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servigos ou fornecedores, Mutuérios (inclusive Beneficiarios de doagbes), Orgdos Executores ou
Organismos Contratantes (inclusive seus respectivos funcionarios, empregados e representantes,
quer suas atribuicbes sejam expressas ou implicitas), podera ser sujeito a sangbes, em conformidade
com o0s acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituicao financeira internacional com
respeito ao reconhecimento reciproco de decisbes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste
paragrafo, o termo “sanc¢do” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposi¢do de condi¢cbes
para a participacdo em futuros contratos ou adogéo publica de medidas em resposta a uma violagdo
das normas de uma instituicdo financeira internacional aplicaveis a denuncias de Praticas Proibidas.

(f) O Banco requer a inclusdo na SP e nos contratos financiados com um empréstimo ou doagéo do
Banco de uma disposigédo exigindo que os consultores, seus requerentes, licitantes, empreiteiros,
representantes, funcionarios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos ou
fornecedores permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos
a apresentacdo de propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por
auditores designados pelo Banco. De acordo com esta politica, os consultores e seus representantes,
funcionarios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos ou fornecedores deverdo
prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigagdo. O Banco requerera ainda que os contratos
financiados com um empréstimo ou doagdo do Banco incluam uma disposicdo que obrigue o0s
consultores e seus representantes, funcionarios, subconsultores, subempreiteiros, provedores de
servigos ou fornecedores a: (i) manter todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apo6s a concluséo do trabalho contemplado
no respectivo contrato; e (ii) fornecer qualquer documento necessario a investigagdo de denuncias
de Préticas Proibidas e assegurar que os empregados ou representantes dos consultores que
tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as
consultas relacionadas com a investigacdo provenientes de funcionarios do Banco ou de qualquer
investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o consultor, seu
representante, funcionario, subempreiteiro, subconsultor, subempreiteiro, prestador de servigcos ou
fornecedor deixe de cooperar ou cumprir o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie
obstaculos a investigagdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas
apropriadas contra o consultor, seu representante, funcionario, subconsultor, subempreiteiro,
prestador de servigos ou fornecedor.

(g) O Banco exigira que, quando um Mutuario selecionar uma agéncia especializada para fornecer
servigos de assisténcia técnica, de acordo com o paragrafo 3.15 no dmbito de um acordo entre o
Mutuario e a respectiva agéncia especializada, todas as disposi¢bes do paragrafo 1.24, relativas as
sangbes e Praticas Proibidas, sejam aplicadas integralmente aos requerentes, licitantes,
empreiteiros, empresas de consultoria e/ou consultores individuais, funcionarios, subempreiteiros,
subconsultores, fornecedores de bens ou prestadores de servigos ou fornecedores (inclusive seus
respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuicbes sejam expressas ou
implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha assinado contratos com essa agéncia especializada
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para fornecer bens ou prestar servigos correlatos em conexdo com as atividades financiadas pelo
Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuario a langar mao de recursos tais como a
suspenséo ou a rescisdo. As agéncias especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou
individuos declarados temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma
agéncia especializada assine um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou um
individuo declarado temporario ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco néo financiara
0s gastos correlatos e podera tomar as demais medidas que considere convenientes.

Item 1.24

Além da Lista de Empresas e Individuos Sancionados do Banco, o Mutuario pode, com a
concordancia especifica do Banco, introduzir na SP para contratos financiados pelo Banco a
exigéncia de que o consultor inclua na proposta o compromisso de observar, na licitagdo e execugéo
de um contrato, as leis e sistema de sang¢des do pais contra praticas proibidas (inclusive suborno) e
as normas e sangées de um organismo multilateral ou bilateral de desenvolvimento ou organiza¢éo
internacional, atuando como cofinanciador, conforme o caso, listadas na SP.15 O Banco aceitara a
inclusdo dessa exigéncia a pedido do pais mutuario, desde que as disposigbes que governam esse
compromisso sejam satisfatérias para o Banco.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

18.1 A CONTRATADA se obriga a apresentar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor

global da proposta comercial, comocondi¢do para assinatura do contrato, numa das seguintes

modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou em titulo da divida publica;

b) Fianca bancaria;

¢) Seguro-garantia.

18.2 Sobre o valor da caugado prestada em dinheiro incidira a mesma taxa de remuneracido da
Caderneta de Poupanca;

18.3 Ocorrendo a rescisao do contrato por justa causa, a COSANPA retera a garantia prestada pela

licitante contratada e, apds o competente processo administrativo para a apuragao dos danos que

sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos apurados, inclusive o pertinenteas

multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a

diferenga sera cobrada judicialmente. Respeitada essa condi¢do, a garantia sera liberada em até

60 (sessenta) dias apds a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Recebimento Definitivo

das Obras”.

18.4 Se, por qualquer razéo, for necessaria a prorrogagéo do contrato, a contratada ficara obrigada

a providenciar a renovacao do prazo de validade da garantia, nos termos e condigdes originalmente

aprovados pela COSANPA.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA REVISAO DO CONTRATO: Fica vedada a revisdo contratual
com vistas a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, na ocorréncia de eventos
supervenientes alocados como de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, conforme art. 148,
§ 2°, do Regimento Interno de Licitagbes e Contratos da COSANPA - RILC.

CLAUSULA VIGESIMA - DO REAJUSTE DE PREGOS: Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do Contrato. Apds esse periodo, o reajuste dar-se-a pelo
indice do INCC, tomando-se por base a data presente no Art. 151 e 152 do Regulamento Interno de
Licitacoes e Contratos da COSANPA - RILC.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO: Para a solugdo de quaisquer duvidas, litigios ou
acdes decorrentes este instrumento, em 02 (duas) vias de teor e forma, em presenca de 02 (duas)
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deste Contrato Administrativo fica estabelecido pelos contratantes, o foro de Belém/PA, com a
renuncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleicdo que tenham ou venham a ter.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO REGISTRO E DA PUBLICAGAO: O extrato deste
Contrato sera publicado, na Imprensa Oficial do Estado do Para, no prazo de 10 (dez) dias de sua
assinatura, emface do que dispde o paragrafo 5° do art. 28 da Constituicdo Estadual.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA ASSINATURA: Estando as partes assim justas e
acordadas, apés terem lido, entendido e rubricado cada uma de suas paginas, firmam para todos
os efeitos juridicos e legais este instrumento, em 02 (duas) vias de teor e forma, em presenca de
02 (duas) testemunhas instrumentarias abaixo identificadas e firmadas, atribuindo-lhe forga
executiva judicial.

Belém/PA, de de 2025.

Pela: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA — COSANPA.

José Fernando de Mendong¢a Gomes Junior

Presidente
Vitor Augusto da Silva Borges Tatiana Barbosa da Costa
Diretor Financeiro Coordenadora Geral do PRODESAN — PARA
Pela XXXXXX
XXXXXX
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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