



Travessa Lomas Valentina, 1161 - 1º andar
Pedreira, Belém-PA. 66.087-441
(91) 3246 7968
contato@servpred.com

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 05/2020 – COSANPA -PA



Travessa Lomas Valentina, 1161 - 1º andar
Pedreira, Belém-PA. 66.087-441
(91) 3246 7968
contato@servpred.com

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 05/2020 – COSANPA -PA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA

Pelo presente Instrumento particular de Contrato Social e, na melhor forma de direito, o Sr. SERGIO TORRES DO CARMO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2201049 SEGUP-PA, OAB-1245 e CPF nº 007.701.672-61, residente e domiciliado na Rua I, Conjunto Mendara nº63, Bairro Marambaia, CEP: 66615-680, Cidade de Belém-Pará e a Srª MARIA CRISTINA DA SILVA BENICIO, Brasileira, casada em comunhão parcial de bens, Comerciante, portadora da Carteira de Identidade nº 1528479 expedida pela SEGUP-PA e CPF nº 185.338.172-15, residente e domiciliada na Travessa WE-71 nº 94, Cidade Nova VI, CEP: 67140-130, Cidade de Ananindeua – PA, têm justo e contratado a constituição de uma Sociedade Empresarial Limitada, pelo presente instrumento como de fato fazem a qual se regerá mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de:

SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA, cujo nome de fantasia será **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES**, a qual além deste contrato se regerá pela Legislação em vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA – A Sociedade terá sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Tv. Lomas Valentinas, nº 1161, Bairro: Pedreira CEP:66.087-441.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

A Sociedade terá seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETIVO

A Sociedade terá como Objetivo: Prestação de Serviços nas seguintes atividades:

- Terceirização de Mão de Obra (7820-5/00)
- Limpeza e Conservação de Prédios e Domicílios (8121-4/00)
- Manutenção de Áreas Verdes (8130-3/00)
- Manutenção Predial (4120-4/00)
- Desinfecção Hospitalar (8122-2/00)
- Locação de Máquinas e Equipamentos / Betoneira, Trator e similares (7732-2/01)
- Logística em Transportes (5250-8/04)

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10 / 09 / 2020

SS.: _____

Assinado M. Borges LBA
DRT. 04735-0
CPL

3

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$30.000,00 (Trinta mil reais), representado por 30.000 quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, inteiramente integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional, e assim distribuídas:

Sócios	Quant. Quotas	Valor em Real	Percentual
Sergio Torres do Carmo	21.000	R\$-21.000,00	70%
Maria Cristina da Silva Benício	9.000	R\$- 9.000,00	30%
TOTAL	30.000 quotas	R\$-30.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA: DA TRANSFÊRENCIA DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferências para as suas aquisições se postas à venda, formalizando, se realizadas a cessão delas, a competente alteração contratual pertinente, sendo que o sócio que desejar transferir, vender, alienar ou ceder a qualquer título suas quotas ao outro sócio ou a terceiros, deverá comunicá-lhes por escrito. (art. 1056-1057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita no valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do Capital Social. (art. 1052, CCI2002).

CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da Sociedade passa a ser exercida pelo Srº. Sergio Torres do Carmo, que fica investido de amplos poderes para usar a denominação social e representar a Sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passiva, podendo outorgar poderes para se fazer representar e também afirmar através de mandatários, portadores de procuração com poderes definidos na forma da Lei e com atribuições para o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis e imóveis da sociedade, que deverá ser representada, em conjunto, por ambos os sócios. (arts. 997 VI; 1013,1015,1064 CC/2002).

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08 / 09 / 2020

SS.: _____

Ronaldo M. Borges Leal
DR. 84735-0
CPL

2

4

CLÁUSULA NONA: DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada Exercício Social, em 31 de Dezembro de cada ano, será levantado um Balanço Patrimonial do Resultado Econômico, procedendo à elaboração do inventário, cabendo aos Sócios na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apuradas (art. 1065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS LIBERAÇÕES SOCIAIS

A Assembléia Geral dos Sócios deverá realizar-se anualmente em data previamente comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, dentro do período de quatro meses após o término do exercício social, com objetivo de analisar as contas, balanço patrimonial, resultado econômico e qualquer outro assunto constante da ordem do dia (arts. 1071 1072-20 e art. 1078 CC/2002).

Parágrafo Primeiro: Na proporção de quotas que possuam os sócios, terão preferência para a subscrição de aumento do Capital social.

Parágrafo Segundo: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "Pro Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Terceiro: O tempo de duração da sociedade é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONSTRATO SOCIAL

As modificações do Contrato Social que tenham por objetivo, matéria indicada no art. 997 da Lei 10406/2002 dependem do consentimento de todos os sócios, as demais pela maioria do Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FALECIMENTO E DA INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da dissolução verificada em balanço levantado para esse fim.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolva em relação a seu sócio (art. 1028 e art. 1031, CC/2002).

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ
CONFERE COM ORIGINAL

TA: 08/09/2020



Ronaldo M. Borges Leal
DRT. 04735-0
CPL

3

5

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO IMPEDIMENTO

Os sócios, SERGIO TORRES DO CARMO e MARIA CRISTINA DA SILVA BENÍCIO, qualificados nos preâmbulos deste instrumento, declaram sob as penas de lei, que não estão impedidos, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.


COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ
CONFERE COM ORIGINAL
ATA: 08 / 04 / 2010

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste Instrumento Particular, foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.


Belém-PA, 22 de março de 2011.



Sergio Torres do Carmo
OAB-PA1245
CPF: 007.701.672-68


Cartório
Queiroz Santos


Maria Cristina da Silva Benício
RG nº 1528479
CPF: 185.338.172-15

TESTEMUNHAS:


Eloi Prata Alves
CRC-PA: 002634/O-0
CPF: 010.688.142-68


Rinaldo Pimentel Furtado
CRC-PA: 010123/O-3
CPF: 227.557-82



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP", CNPJ (MF) 13.803.194/0001-05, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual, os infra-assinados, Sr **SÉRGIO TORRES DO CARMO**, Brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade nº 2201049 SSP/PA, e OAB/PA nº 1245 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.701.672-68, residente e domiciliado sito à Rua I, n.º 63, Conjunto Mendara, Bairro: Marambaia, CEP: 66.615-680, Belém/PA, e, Srª **MARIA CRISTINA DA SILVA BENÍCIO**, Brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da Carteira de identidade nº 1528479 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 185.338.172-15, residente e domiciliada sito à Travessa WE-71, nº 941, Conjunto Cidade Nova VI, Bairro: Coqueiro, CEP: 67.140-130, Ananindeua/PA, únicos sócios da sociedade empresária que gira sob a denominação "**SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP**", inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 13.803.194/0001-05, com sede na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Bairro: Pedreira, CEP: 66.087-441, Belém e Comarca do Estado do Pará, constituída por instrumento particular arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Pará no dia 20/04/2011, sob o n.º 15.2.0118691-1, **RESOLVEM**, de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seu instrumento de **CONTRATO SOCIAL**, o que o fazem agora, da seguinte maneira e com observância das normas da Lei 10.406/2002, do Novo Código Civil Brasileiro:

"ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"

CLÁUSULA 1ª:

Neste ato, altera-se o seu objetivo social, da forma abaixo estabelecida:

- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01);
- Captação, tratamento e distribuição de água (3600-6/01);



Certifico o Registro em 28/05/2019

Arquivamento 20000608912 de 28/05/2019 Protocolo 195489268 de 28/05/2019 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 58840433913457



- Gestão de redes de esgoto (3701-1/00)
- Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01);
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00);
- Montagem de estruturas metálicas (4292-8/01);
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (4299-5/99);
- Obras de terraplenagem (4313-4/00);
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (4319-3/00);
- Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00);
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01);
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração (4322-3/02).
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (4322-3/03);
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (4329-1/99);
- Obras de fundações (4391-6/00);
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (4399-1/02);
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (4399-1/99);
- Serviços de arquitetura (7111-1/00);
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01);
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01);
- Locação de mão-de-obra temporária (7820-5/00);
- Limpeza em prédios e em domicílios (8121-4/00);
- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (81.29/0-00).
- Atividades paisagísticas (8130-3/00);
- Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (8299-7/01);
- Atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06);



Certifico o Registro em 28/05/2019

Arquivamento 20000608912 de 28/05/2019 Protocolo 195489268 de 28/05/2019 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 58840433913457

- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (9521-5/00);
- Podendo ainda, no entanto, explorar outros ramos de negócios, desde que, direta ou indiretamente vinculados aos objetivos sociais.

Resolvem os contratantes **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, que passa a vigorar com a seguinte redação, com observância das normas do Novo Código Civil Brasileiro de 2002:

“CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL”

CLÁUSULA 1ª: DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a razão social de **“SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP”**, da qual adota **“SERVPRED AMBIENTAL”** como nome de fantasia, a qual, além deste contrato, se regerá pela legislação em vigor.

CLÁUSULA 2ª: SEDE

A Sociedade tem sua sede à **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1161, BAIRRO: PEDREIRA, CEP: 66.087-441, BELÉM, COMARCA DO ESTADO DO PARÁ, BRASIL**, podendo abrir filiais, escritórios ou sucursais em qualquer localidade do território nacional.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem por objetivo:

- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01);
- Captação, tratamento e distribuição de água (3600-6/01);
- Gestão de redes de esgoto (3701-1/00)
- Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01);



Certifico o Registro em 28/05/2019

Arquivamento 20000608912 de 28/05/2019 Protocolo 195489268 de 28/05/2019 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 58840433913457

- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00);
- Montagem de estruturas metálicas (4292-8/01);
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (4299-5/99);
- Obras de terraplenagem (4313-4/00);
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (4319-3/00);
- Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00);
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01);
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração (4322-3/02).
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (4322-3/03);
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (4329-1/99);
- Obras de fundações (4391-6/00);
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (4399-1/02);
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (4399-1/99);
- Serviços de arquitetura (7111-1/00);
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01);
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01);
- Locação de mão-de-obra temporária (7820-5/00);
- Limpeza em prédios e em domicílios (8121-4/00);
- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (81.29/0-00).
- Atividades paisagísticas (8130-3/00);
- Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (8299-7/01);
- Atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06);
- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (9521-5/00);
- Podendo ainda, no entanto, explorar outros ramos de negócios, desde que, direta ou indiretamente vinculados aos objetivos sociais.



Certifico o Registro em 28/05/2019

Arquivamento 20000608912 de 28/05/2019 Protocolo 195489268 de 28/05/2019 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 58840433913457

CLÁUSULA 4ª: CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 1.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil reais), realizado e integralizado em moeda corrente do País, representado em 160.000 (Cento e sessenta mil) quotas indivisíveis em relação à sociedade com valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, detidas entre os sócios da seguinte maneira:

I - SÉRGIO TORRES DO CARMO: Com 112.000 (Cento e doze mil) quotas, com valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, numa participação total de R\$ 1.120.000,00 (Hum milhão e cento e vinte mil reais), que corresponde a 70% do Capital Social totalmente integralizado neste ato;

II - MARIA CRISTINA DA SILVA BENÍCIO: Com 48.000 (Quarenta e oito mil) quotas, com valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, numa participação total de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), que corresponde a 30% do Capital Social totalmente integralizado neste ato.

CLÁUSULA 5ª: QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (Art. 1.056, Art. 1.057, NCC/2002);

CLÁUSULA 6ª: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social na forma do o Art. 1.052, da Lei 10.406, do Novo Código Civil Brasileiro de 2002.

CLÁUSULA 7ª: ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A Sociedade será administrada pelo sócio Sr **SÉRGIO TORRES DO CARMO**, a qual cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

- **Parágrafo Único:** É autorizado aos sócios delegar a administração da sociedade à pessoa estranha ao quadro societário, sendo-lhe especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar, desde que, aprovado pelos sócios que representem dois terços, no mínimo, do capital social. (Art. 1.018, Art. 1.061, NCC/2002).



Certifico o Registro em 28/05/2019

Arquivamento 20000608912 de 28/05/2019 Protocolo 195489268 de 28/05/2019 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 58840433913457

CLÁUSULA 8ª: INICIO E PRAZO

A Sociedade iniciou suas atividades em 20 de abril de 2011, e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 9ª: EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício terminará a 31 de dezembro de cada ano civil. Nesse dia será levantado o Balanço Geral dentro do prazo de lei e observância às prescrições legais, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, NCC/2002)

CLÁUSULA 10ª: PRÓ-LABORE

Os sócios administradores poderão de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 11ª: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PERDAS

Os Lucros Acumulados e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios proporcionalmente às quotas de cada um no capital social. Podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

- **Parágrafo Único:** Os eventuais adiantamentos de lucros ou distribuição de lucros efetuados durante o exercício que excedam a confirmação do lucro apurado no final do exercício deverão ser devolvidos à sociedade pelos sócios com o respectivo valor atualizado mediante a indexação ao IGP-I (Índice Geral de Preços).

CLÁUSULA 12ª: DA REUNIÃO

A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, atendidos os requisitos legais de convocação, na forma do Art. 1.078, da Lei 10.406, do Novo Código Civil Brasileiro de 2002.



CLÁUSULA 13ª: FALECIMENTO E DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

- **Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, NCC/2002)

CLÁUSULA 14ª: DISSOLUÇÃO, TRANSFERÊNCIA OU VENDA DE QUOTAS

Dissolvida a sociedade por vontade dos sócios, sua liquidação se fará observadas as prescrições legais na conformidade do ficar ajustado. Em caso de divergências entre os sócios, esta será solucionada por dois árbitros nomeados por cada sócio, os quais não chegando entre si a um acordo escolherão um terceiro árbitro desempatador que dará decisão definitiva.

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar ao sócio remanescente a sua intenção por escrito com um prazo de antecedência de 60(sessenta) dias. Aceita a retirada, serão apurados, para efeito de pagamentos, os haveres do sócio retirante, com base em balanço patrimonial elaborado na ocasião, considerando-se também na apuração os débitos e créditos pessoais do retirante.

CLÁUSULA 15ª: FORO JURÍDICO

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, para solução de qualquer dúvida ou litígio originado neste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 16ª: IMPEDIMENTOS

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer a administração da empresa, na forma do Parágrafo 1º, do Art. 1.011, da Lei 10.406, do Novo Código Civil Brasileiro de 2002.



CLÁUSULA 17ª:


Ficam revogadas todas as disposições contidas no Contrato Social inicial e suas posteriores Alterações e Consolidações Contratuais, devendo a sociedade reger-se pelas Leis empresariais em vigor, aplicáveis pelo presente Instrumento de Consolidação, com devida observância dos preceitos do Novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

E por estarem às partes justas e contratadas, obrigam-se cumprir as cláusulas acima classificadas em seus termos e assinam o presente instrumento, para que produzam efeitos legais.

Belém (PA), 23 de maio de 2019.



SÉRGIO TORRES DO CARMO.
CPF/MF: 007.701.672-68
C.I.P.: 1245 – OAB/PA



MARIA CRISTINA DA SILVA BENÍCIO.
CPF/MF: 185.338.172-15
C.I.: 1528479 – SSP/PA



Certifico o Registro em 28/05/2019

Arquivamento 20000608912 de 28/05/2019 Protocolo 195489268 de 28/05/2019 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 58840433913457





195489268

TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
PROTOCOLO	195489268 - 28/05/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201186911
CNPJ 13.803.194/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019
SOB N: 20000608912

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000608912



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARREIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **SERGIO TORRES DO CARMO**
 DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **1245. OAB/PA**
 CPF: **007.701.672-68** DATA NASCIMENTO: **24/07/1941**
 FILIAÇÃO: **STENIO RODRIGUES DO CARMO**
AURISTELA FRANCA TORRES
S
 Nº REGISTRO: **00346889610** VALIDADE: **23/08/2021** 1ª HABILITAÇÃO: **17/04/1973**

OBSERVAÇÕES:
A

LOCAL: **BELEM, PA** DATA EMISSÃO: **29/08/2019**
 ASSINATURA DO PORTADOR: *[Signature]*
 ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]* 08506902162
 PA273070061

PARA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1939121764
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1939121764

COMPANHIA DE SANEAMENTO
 DO PARÁ
 CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 08/09/2020
 ASS.: [Signature]

Ronaldo M. Borges Leal
 DRT.04735-0
 CPL

[Handwritten mark]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA CIVIL
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

PROJEÇÃO PLÁSTICA

Maria Cristina da Silva Benício
19.732.562 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1528479 2 VIA EXPEDIÇÃO 07/12/2018

NOME MARIA CRISTINA DA SILVA BENICIO

FILIAÇÃO MANOEL NATALINO DA SILVA
DALILA SANTOS DA SILVA

NATURALIDADE INHANGAPI PA DATA DE NASCIMENTO 13/03/1963

DOC ORIGEM C. CASAMEN-VALDECAES BELEM PA
NUM: 4051 LIV: AUX-6 FOL: 249

CPF 185338172-15 PARA

PATOR RH 12.725.676 ASSINATURA DO DIRETOR PARA CIVIL 501

LEI Nº 7.116 DE 29/08/63

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08 / 09 / 2020

SS.:



Ronaldo M. Borges Leal
DRT. 04735-0
CPL

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Comissão Permanente de Licitação

MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, () sim (X) não.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Comissão Permanente de Licitação

MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara, sob as penas da Lei, que está IDÔNEA para contratar com a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, Estado do Pará, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666/93, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal, trabalhista e idoneidade econômico-financeira. Estamos cientes que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, nos termos do edital do Convite supracitado. Declara, ainda, estar cientes das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do Art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO NA COSANPA

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA


Comissão Permanente de Licitação

MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara que **inexiste** vínculo familiar ou grau de parentesco entre seu Dirigente, Diretor, Sócio ou Controlador, Responsável Técnico ou Sub-controlador com funcionários da COSANPA e, ainda, que nenhum dos mesmos é funcionário da **COSANPA**. Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do Art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Comissão Permanente de Licitação

MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, DECLARA, para fins do disposto no Edital as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA conforme inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68




DECLARAÇÃO

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara de que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o dispositivo nos incisos III e IV do art 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ART. 28
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ**

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Comissão Permanente de Licitação

MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara, para os devidos fins, **que possui** em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 05% (cinco por cento) de pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008).

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68

**COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL,
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA.**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 05/2020 – COSANPA -PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.803.194/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/04/2011

NOME EMPRESARIAL
SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SERVPRED AMBIENTAL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
TV LOMAS VALENTINAS

NÚMERO
1161

COMPLEMENTO

CEP
66.087-441

BAIRRO/DISTRITO
PEDREIRA

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@SERVPRED.COM

TELEFONE
(91) 3246-7968

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/04/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/08/2020 às 16:52:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.803.194/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/04/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO TV LOMAS VALENTINAS	NÚMERO 1161	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	----------------	----------------------

CEP 66.087-441	BAIRRO/DISTRITO PEDREIRA	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
-------------------	-----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@SERVPRED.COM	TELEFONE (91) 3246-7968
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/08/2020 às 16:52:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

26



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.338.982-6	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 13.803.194/0001-05	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201186911
------------------------------------	---	---

NOME EMPRESARIAL SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO SERVPRED AMBIENTAL

SEDE CERAT BELÉM

ENDEREÇO TRV LOMAS VALENTINAS, 1161 PEDREIRA LOMAS VALENTINAS
--

REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO BELEM
-------------------------------	--------------------

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 14/06/2011	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo
---	-----------------------------

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3701100 - Gestão de redes de esgoto

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4391600 - Obras de fundações
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA


27

4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7111100 - Serviços de arquitetura
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7820500 - Locação de mão-de-obra temporária
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8130300 - Atividades paisagísticas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8299701 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 24/08/2020 às 14:51:59 pelo Portal de Serviços da SEFA

28



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.803.194/0001-05

Razão Social: SERVPRED SERV PREDIAL AMBIENTAL LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1161 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2020 a 28/09/2020

Certificação Número: 2020083003401491325880

Informação obtida em 07/09/2020 11:00:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 13.803.194/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:40:58 do dia 07/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2021.

Código de controle da certidão: **BF7E.5629.A3C2.5AE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Inscrição Estadual: 15.338.982-6

CNPJ: 13.803.194/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 19:30:26 do dia 08/05/2020

Válida até: 04/11/2020

Número da Certidão: 702020080271611-4

Código de Controle de Autenticidade: 3EA7E05F.02180F44.D6B832CC.C8E3F5CB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Inscrição Estadual: 15.338.982-6

CNPJ: 13.803.194/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 19:30:26 do dia 08/05/2020

Válida até: 04/11/2020

Número da Certidão: 702020080271612-2

Código de Controle de Autenticidade: 15227B7B.73D54447.FFA3D71D.DEAB0865

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 080398/119/2020

Contribuinte: SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 13.803.194/0001-05
Inscrição Mobiliária: 202305-6
Inscrição 007/34882/13/72/0086/000/001-37 (ALUGADO)
Endereço LOMAS VALENTINAS , 1161

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:37** horas, do dia **22/06/2020** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : LQYY.E7TU.DD7G.VZ5E.7NVI

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LICENÇA / 2020

Inscrição Mobiliária: Data de Validade: Nº Guia:

Nome ou Razão Social:

Endereço:

CPF/MF:
 CNPJ/MF:

Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO:

Out-Door: Identificação:
 Propaganda: Mural:
 Mostruários: Horário Especial:

COMPANHIA DE SANEAMENTO
 DO PARA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: *10/04/2021*
 ASS.: *[Assinatura]*

CEP: 66087441

Data de Início da Atividade:

[Assinatura]
 JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
 Secretário(a) Municipal de Finanças

Belém 27 de ABRIL de 2020

[Assinatura]
 LIA GARCIA PAMPLONA NAUF
 Diretor(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

Código de autenticação: V41E36 E0L00P 5I00E2 89S8R5 A2V15N

Emitido em 08 de MAIO de 2020



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.803.194/0001-05
Certidão n°: 14758633/2020
Expedição: 25/06/2020, às 12:01:02
Validade: 21/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.803.194/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Assinatura]

35

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 05/2020 – COSANPA -PA



LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

N.º 032/2018

VALIDADE: DE 25/01/2018
ATÉ 25/01/2022

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no uso de suas atribuições descritas na Lei Municipal nº 8233 de 31 de janeiro de 2003, e de acordo com o disposto na Lei nº 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, e, em consonância com a Lei Municipal nº 8.655/08 Plano Diretor Urbano de Belém - PDU, e Resolução nº 237/97 do CONAMA em seus Art. 2º, § 1º e § 2º e Parágrafo único e Art. 6º. Expede a presente LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO que autoriza a:

EMPRESA: SERVEPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP.
CNPJ OU CPF: 13.803.194/0001-05
ENDEREÇO: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1161
MUNICÍPIO: BELÉM
ESTADO: PARÁ
BAIRRO: PEDREIRA
CEP: 66.087-441
TELEFONE: 99349-9959

PROCESSO Nº. 5552/2017.

EMPREENHIMENTO: "SERVEPRED AMBIENTAL".
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
PA: ≤ 25.000 habitantes
ENDEREÇO: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1161 - PEDREIRA

OBS: O NÃO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL ANUAL - RIAA, IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA LICENÇA CONFORME SÚMULA ADMINISTRATIVA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 12850, DO DIA 21.07.2015 E DECRETO ESTADUAL Nº 1882, ART. 7º DE 14.09.2009, DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE O DECRETO Nº 1120, ART. 8º DE 08.07.2008.
DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO: ATÉ 25 DE JANEIRO DA DATA DE EMISSÃO DESTA LICENÇA.

PORTE: A
POTENCIAL POLUIDOR: III

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ
CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 28/09/2020

SS.:
Reginaldo César Sanches da Silva
REGINALDO CÉSAR SANCHES DA SILVA
Departamento de Controle Ambiental
Diretor

Ronildo M. Borges Lima
DRT. 047/35-0
CPL

Belém, 25 de janeiro de 2018.



CARLOS FABRÍCIO CRESCENTE DIAS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretário





O LICENCIADO DEVERÁ OBSERVAR AS SEGUINTE OBRIGAÇÕES

- Publicar a concessão desta licença no Diário Oficial do Município de Belém e em Jornal de grande circulação local, nos termos da norma do art. 24, da Lei 8.489, de 29 de dezembro de 2005 c/c art. 2º, II, do Decreto municipal 52.928, de 18 de abril de 2007;
- Qualquer Irregularidade que comprometa a qualidade do Meio Ambiente ficará o seu responsável técnico ou seu representante legal passível das sanções previstas em lei, como também suspensão da licença agora concedida;
- Solicitar a sua renovação com antecedência mínima de cento e vinte (120) dias do prazo do término de sua vigência, consoante norma do art. 13, §5º, do Decreto municipal 52.927, de 18 de abril de 2007, regulamentador da norma do art. 9º, IX, da Lei municipal 8.489, de 29 de dezembro de 2005;
- É proibida a colocação de cartazes, placas, faixas, letreiros e anúncios nos logradouros públicos ou edificação alheia, para fins de publicidade ou propaganda de qualquer espécie, sem a devida autorização da Prefeitura, conforme dispõe o art. 129 c/c art. 134 da Lei nº 7.055/77 e art. 75 do Decreto Federal nº 6.514/2008;
- A inobservância de quaisquer dessas condicionantes fará com que o licenciado incorra nas punições da norma do art. 66, parágrafo único, II, do Decreto federal 6.514, de 22 de julho de 2008, regulamentador dos arts. 7º e seguintes da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, com a consequente abertura do processo administrativo ambiental punitivo, onde lhe serão garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório;
- A cada 365 dias a contar da data de emissão da licença, conforme súmula administrativa publicada no diário oficial do município nº 12850 do dia 21.07.2015 e decreto estadual nº 1881, art. 7º de 14.09.2009, de acordo com o que estabelece o decreto nº 1120, art. 8º de 08.07.2008, o empreendedor deverá apresentar o Relatório de Informação Ambiental Anual – RIAA, conforme o Termo de Referência, bem como a taxa de DAM paga.

Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local visível e estar à disposição da fiscalização.

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/09/2020

SS.:



Ronaldo M. Borges L.
DRT. 04735-0
CPL




DECLARAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara que caso seja vencedora da presente licitação, imediatamente após a assinatura do contrato, **fará a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART**, junto ao CREA-PA. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.


SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara, sob as penas da lei, que recebeu todos os documentos e informações necessários à apresentação da proposta comercial, que **tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e concorda com o Edital e Seus Anexos**, bem como que assume total responsabilidade por esse fato, e que está ciente de todas as condições e dificuldades de onde serão prestados os serviços referentes o objeto da presente licitação e, portanto, não poderá alegar desconhecimento para quaisquer tipos de questionamentos posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68




DECLARAÇÃO

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara, sob as penas da lei, de que atendemos aos requisitos de habilitação e **temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e concorda com o Edital e Seus Anexos.**

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68

DECLARAÇÃO FORMAL

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**. Declaramos que possuímos em nosso quadro funcional permanente, profissional com formação e experiência compatível com o grau de complexidade dos serviços a serem contratados.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA


A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara que **possui aparelhamento e pessoal técnico disponível** para a realização das obras e serviços objeto da presente licitação, conforme abaixo se demonstra:

(Apresentar relação dos profissionais técnicos da empresa)

NOME	FORMAÇÃO	FUNÇÃO
FRANCIMAR LEÃO DIAS	ENGENHEIRO CIVIL	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ROZANGELA SOUSA DA SILVA	ENGENHEIRA AGRÔNOMA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSE MAIA DE ALBUQUERQUE	ENGENHEIRO ELETRICISTA	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.


SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68

DECLARAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, declara que caso seja vencedora da presente licitação, seu responsável técnico, juntamente com outros profissionais habilitados, **se comprometem a exercerem diretamente** suas atividades naquele serviço.

(Apresentar relação dos profissionais técnicos da empresa)

NOME	FORMAÇÃO	FUNÇÃO
FRANCIMAR LEÃO DIAS	ENGENHEIRO CIVIL	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ROZANGELA SOUSA DA SILVA	ENGENHEIRA AGRÔNOMA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSE MAIA DE ALBUQUERQUE	ENGENHEIRO ELETRICISTA	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.


SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68


DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS PROFISSIONAIS INDICADOS

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

Eu, **FRANCIMAR LEÃO DIAS** portador do **CPF: 042.248.922-00** e registro no CREA nº 150187162-5, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela Empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA** para participar dos trabalhos do MODO DE DISPUTA FECHADO – Nº 05/2020 COSANPA-PA, a presente licitação tem como Objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e ampliações, operação, manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica), com fornecimento de mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos nos sistemas de Abastecimento de Água das Unidades Operacionais da COSANPA, pertencentes a **UN-ILHAS**, no Estado do Pará.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



FRANCIMAR LEÃO DIAS
CPF: 042.248.922-00
CREA nº 150187162-5



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS PROFISSIONAIS INDICADOS

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA


Comissão Permanente de Licitação

MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

Eu, **ROZANGELA SOUSA DA SILVA** portador do **CPF: 947.426.502-04** e registro no CREA nº 151497801-6, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela Empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA** para participar dos trabalhos do MODO DE DISPUTA FECHADO – Nº 05/2020 COSANPA-PA, a presente licitação tem como Objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e ampliações, operação, manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica), com fornecimento de mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos nos sistemas de Abastecimento de Água das Unidades Operacionais da COSANPA, pertencentes a **UN-ILHAS**, no Estado do Pará.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



ROZANGELA SOUSA DA SILVA
CPF: 947.426.502-04
CREA nº 151497801-6



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS PROFISSIONAIS INDICADOS

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

Eu, **JOSE MAIA DE ALBUQUERQUE** portador do **CPF: 171.217.602-15** e registro no CREA nº 150922221-9, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela Empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA** para participar dos trabalhos do MODO DE DISPUTA FECHADO – Nº 05/2020 COSANPA-PA, a presente licitação tem como Objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e ampliações, operação, manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica), com fornecimento de mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos nos sistemas de Abastecimento de Água das Unidades Operacionais da COSANPA, pertencentes a **UN-ILHAS**, no Estado do Pará.


Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.

JOSE MAIA DE ALBUQUERQUE

CPF: 171.217.602-15

CREA nº 150922221-9



SERVPRED
José M. Albuquerque
Engenheiro Eletricista
CREA 150922219

SERGIO TORRES DO CARMO

SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05

DIRETOR PRESIDENTE

OAB Nº 1245

CPF Nº 007.701.672-68



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 13.803.194/0001-05

Registro: 0000010575

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.600.000,00

Data do Capital: 20/12/2016

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. OBJETIVO PARCIAL.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: TRAVESSA LOMAS VALENTINA, 1161, PEDREIRA, Belém, PA, 66087441

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/12/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009753EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROZANGELA SOUSA DA SILVA

Registro: 1514978016

CPF: 947.426.502-04

Data Início: 08/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: ART. 05 E 25 RES. 218/73 CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE MAIA DE ALBUQUERQUE

Registro: 1509222219

CPF: 171.217.602-15

Data Início: 02/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



48



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 214906/2020
Emissão: 06/07/2020
Validade: 02/01/2021
Chave: 2W9C0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 08, 09 RES. 218/73 CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCIMAR LEAO DIAS

Registro: 1501871625

CPF: 042.248.922-00

Data Início: 22/12/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



✗

49



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ROZANGELA SOUSA DA SILVA
Registro: 1514978016
CPF: 947.426.502-04
Endereço: CONJUNTO AUGUSTO MONTENEGRO, 4310, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, 66635110
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/12/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AGRÔNOMA
Atribuição: ART. 05 E 25 RES. 218/73 CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
Data de Formação: 19/07/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.
Registro: 0000010575
CNPJ: 13.803.194/0001-05
Data Início: 08/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature

50



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE MAIA DE ALBUQUERQUE

Registro: 150922219

CPF: 171.217.602-15

Endereço: RUA passagem alacides nunes n:99 vila Nazareno, ap 101, BL C, Tenoné, Belém, PA, 66820020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/01/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 08, 09 RES. 218/73 CONFEA

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZONIA

Data de Formação: 19/02/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.

Registro: 0000010575

CNPJ: 13.803.194/0001-05

Data Início: 02/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCIMAR LEAO DIAS

Registro: 1501871625

CPF: 042.248.922-00

Endereço: RESIDENCIAL TRAV D ROMUALDO DE SEIXAS 1500, Apto 502, APART 502, UMARIZAL, BELEM, PA, 66055200

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/03/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFFPA

Data de Formação: 24/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.

Registro: 0000010575

CNPJ: 13.803.194/0001-05

Data Início: 22/12/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature

52

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONOMICA, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO SR. WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE, residente e domiciliado na Travessa Lomas Valentinas nº 1161, Bairro Pedreira: CEP nº 66087-441 Cidade Belém – PA, como Diretor da Empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, sediada na Cidade de Belém – PA à Travessa Lomas Valentinas nº 1161, Bairro: Pedreira CEP nº 66.087-441 Estado do Pará, CNPJ nº. **13.803.194/0001-05** E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, **ROZANGELA SOUSA DA SILVA**. Residente e domiciliada na Rod. Augusto Montenegro nº 4310, Parque Verde, CEP nº 66.635-110, Cidade Belém – PA, Estado do Pará, CPF Nº 947.426.502-04, RG 5383711 CREA /PA nº 151497801-6

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o **CONTRATADO** a prestar seus serviços a firma **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes **CONTRATANTES** é de prazo **INDETERMINADO**, tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser **RESCINDIDO** mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS HORÁRIOS

A firma **CONTRATANTE** pagará ao profissional **CONTRATADO**, a títulos de **HONORÁRIOS**, a quantia nunca inferior a **4 salários mínimos** mensais para 4 horas trabalhadas, que é de **08:00h as 12:00h**, com uma carga horária de 04 diárias. Valor **R\$ 3.992,00** (Três Mil Novecentos e Noventa e dois Reais)

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Para soluções das questões decorrentes deste contrato, elege-se o Foro da comarca de Belém, neste estado, renunciando desde já a contratada, a qualquer outro, por maior privilegiado que seja.

CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, bem como duas testemunhas.

Belém (PA), 01 de novembro de 2019.

Conduzida
CONTRATANTE: *Waldir*
SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE
CPF Nº 036.416.942-72

Conduzida
CONTRATADO: *Rozangela Sousa da Silva*
ROZANGELA SOUSA DA SILVA
ENGENHEIRA AGRONOMA
CPF Nº 947.426.502-04

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: *08 / 09 / 2020*

Ronaldinho
Ronaldo M. Borges Lda
DRT. 04735-0
CPL

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/09/2010
SS.: *[assinatura]*

 Ronaldo M. Borges Leão
DRT. 047.35-0
CPL

 **Cartório Condurú**
4º Ofício de Notas
Belém - PA
Trav. Trís de Maio, 1503 • São Brás • CEP 66063-583 • Fone: (91) 3249.4018 / 3243.1205
Reginaido Pinheiro da Cunha - Tabelião

Reconheço a semelhança das (2) firmas de: WALDIR MAIA DE
ALBUQUERQUE, ROZANGELA SOUSA DA SILVA

Dou fé. Em test. da verdade. Emol.: R\$10,60 Selo: R\$0,90
Belém-PA, 05/11/2009 15:40. H025013639/25013540

[assinatura]
Cristiane de Lemos Vilhena da Silva - E
Cristiane de Lemos Vilhena da Silva
Escrevente Autorizada


Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série H
025.013.539
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série H
025.013.540

[assinatura]
Cristiane de Lemos Vilhena da Silva
Escrevente Autorizada

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **ENGENHARIA ELETRICA**, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO, **SR. WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE** residente e domiciliado na Travessa Lomas Valentinas 1066 Apto. 1302 CEP nº 66.087-441, Cidade Belém – PA, como Diretor da Empresa **SERVPROD SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA EPP**, sediada na Cidade de Belém – PA à Travessa Lomas valentinas nº 1161, Bairro: Pedreira CEP nº 66.087-441 Estado do Pará, CNPJ nº. 13.803.194/0001-05 E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O Sr. **JOSE MAIA DE ALABUQUERQUE**, residente e domiciliado na Passagem Alacid Nunes Residencial Tenoné nº 99 Bloco C Apto 101 Bairro: Tenoné CEP nº 66.820-020 Cidade Belém – PA, Estado do Pará, CPF Nº 171.217.602-15 CREA PA nº 150922221-9

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o **CONTRATADO** a prestar seus serviços a firma **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes **CONTRATANTES** é de prazo **INDETERMINADO**, tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser **RESCINDIDO** mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS HORÁRIOS E SALÁRIO

A firma **CONTRATANTE** pagará ao profissional **CONTRATADO**, a títulos de **HONORÁRIOS**, a quantia nunca inferior a **6 salários mínimos** mensais para 6 horas trabalhadas, que é de **07:00h as 13:00h**. SALÁRIO MENSAL R\$ 5.724,00 (Cinco Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais)

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Para soluções das questões decorrentes deste contrato, elege-se o Foro da comarca de Belém, neste estado, renunciando desde já a contratada, a qualquer outro, por maior privilegiado que seja.

CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, bem como duas testemunhas.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2017.

CONTRATANTE:

WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE
SERVPRED AMBIENTAL LTDA EPP
CPF Nº 036.416.942-72

CONTRATADO:

JOSE MAIA DE ALBUQUERQUE
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CPF Nº 171.217.602-15

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARÁ
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/09/2020

Ronaldinho Rodrigues Leal
DRT. 04735-3
CPL

3º Tabelionato de Notas
QUETROZ SANTOS
MT-Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira
Fone: (91)-3233-2749-CEP:66085-005-Belém-PA

Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0229961]-WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE...
Em Testemunho da Verdade.
Belém/PA, 28 de Fevereiro de 2018.

JAGUELINE PATRICIA RODRIGUES CASTRO
ESCRETORE DE NOTAS
VALIDO SOMENTE PARA O ESTADO DO PARÁ

Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série: H
018.591.934

INSRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DE ENGENHARIA CIVIL, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO SERGIO TORRES DO CARMO, residente e domiciliado na Rua I, Conjunto Mendara n. 63 bairro Marambaia, CEP 66615-680, Cidade Belém – PA, como Diretor da Empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAS INTELIGENTES LTDA - EPP, sediada na Cidade de Belém – PA à Travessa Lomas Valentinas 1161, Bairro Pedreira, Belém, Estado do Pará, CNPJ nº. 13.803.194/0001-05 E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O Sr. FRANCIMAR LEÃO DIAS CP. nº 5222- D / PA, residente no Conjunto Império Amazônico Bloco 03 – A, 06 - Souza, Na cidade de Belém , Estado do Pará, CPF nº 042.248.922 - 00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o CONTRATADO a prestar seus serviços a firma CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes CONTRATANTES é de prazo INDETERMINADO, tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser RESCINDIDO mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS HORÁRIOS

A firma CONTRATANTE pagará ao profissional CONTRATADO, a títulos de HONORÁRIOS, a quantia nunca inferior a 4 salários mínimos mensais para 4 horas trabalhadas, que é de 14:30h as 18:30 h, com uma carga horária de _____ diárias.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da 1ª Câmara de Arbitragem do CREA/PA para a solução de litígio entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, CONTRATANTE e CONTRATADO, bem como duas testemunhas.

Belém(PA), 13 de Dezembro de 2011.

SERVPRED SERVIÇOS PREDIAS INTELIGENTES LTDA EPP
SERGIO TORRES DO CARMO.

SERGIO T. CARMO
Sócio Administrativo

CONTRATADO.

FRANCIMAR LEÃO DIAS CREA PA 5222D PA

Francimar Leão Dias
Eng. Civil CP. 5222-D-1ª Região
CPF: 042.248.922-00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
CONFERE COM ORIGINAL

CANTORIANO
L. Almeida Santos

RECEBIMOS DE SERGIO TORRES DO CARMO
CPF: 02243201-9
RUBRICA DE FRANCIMAR LEÃO DIAS
CPF: 042.248.922-00
Belém/PA, 13 de Dezembro de 2011.

56




Companhia de Saneamento do Pará.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de habilitação que a empresa SERVUPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL.....CNPJ nº 13.803.194/0001-05.....representada pelo Senhor Eng.º Francisco Antônio Dias.....CREA Nº 5222 DPA....., realizou Visita Técnica cidade Soure.....ao local para Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e ampliações, operação, manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica), com fornecimento de mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos nos sistemas de Abastecimento de Água das Unidades Operacionais da COSANPA, pertencentes a **UN-ILHAS**, no Estado do Pará.

Soure..... – PA, 7 de setembro.....de 2020.

Paulo Victor Lima
Gestor da Unidade de Negócios



Handwritten mark

57



Companhia de Saneamento do Pará.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de habilitação que a empresa SERVPREN SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL.....CNPJ nº 13.803.194/0001-05.....representada pelo Senhor Eng.º Franimor João Dias.....CREA Nº 5222 DPA....., realizou Visita Técnica cidade Abetetuba.....ao local para Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e ampliações, operação, manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica), com fornecimento de mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos nos sistemas de Abastecimento de Água das Unidades Operacionais da COSANPA, pertencentes a **UN-ILHAS**, no Estado do Pará.

Abetetuba..... - PA, de 3 de setembro de 2020.

Paulo Victor Lima
Gestor da Unidade de Negócios



Paulo Victor S. de Lima
Gestor - UN-ILHAS
DRT: 10894-4

Handwritten mark

58



Companhia de Saneamento do Pará.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de habilitação que a empresa SERVIPRED SERVIÇOS PREVIDAL E AMBIENTAL.....CNPJ nº 03.803.594/0001-05.....representada pelo Senhor Eng.º Franimem Leão Dias.....CREA Nº S222 DPA....., realizou Visita Técnica cidade Brasília.....ao local para Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e ampliações, operação, manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica), com fornecimento de mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos nos sistemas de Abastecimento de Água das Unidades Operacionais da COSANPA, pertencentes a **UN-ILHAS**, no Estado do Pará.

Brasília..... – PA, de setembro..... de 2020.

Paulo Victor Lima
Gestor da Unidade de Negócios



Paulo Victor S. de Lima
Gestor - UN-ILHAS
DRT: 10894-4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

191293/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR LEO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR LEO DIAS**
Registro: **1501871625PA** RNP: **1501871625**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20190400086** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2019 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
Complemento: Bairro: São Braz
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Contrato: 54 2018 Celebrado em: 07/06/2018
Valor do contrato: R\$ 1.391.634,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
Complemento: Bairro: São Braz
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Data de início: 07/06/2018 Conclusão efetiva: 07/12/2019
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 163 - Execução de Operação 3041.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 163 - Execução de Operação 150.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 163 - Execução de Operação 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 163 - Execução de Operação 24.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 163 - Execução de Operação 338.00 unidade; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 163 - Execução de Operação 430.00 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 163 - Execução de Operação 15.00 metro;

Observações

PRESENTE CONTRATO Nº 54/2018, TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE VAZAMENTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAIS PREDIAIS DO SISTEMA DISTRIBUIDOR DE ÁGUA DA CONTRANTE, SITUADOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ITAITUBA PA.

Número da ART: **PA20190400545** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2019 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
Complemento: Bairro: São Braz
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Contrato: 54 2018 Celebrado em: 08/06/2019
Valor do contrato: R\$ 1.369.271,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
Complemento: Bairro: São Braz
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Data de início: 08/06/2019 Conclusão efetiva: 07/12/2019
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 163 - Execução de Operação 3041.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 163 - Execução de Operação 150.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 163 - Execução de Operação 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 163 - Execução de Operação 24.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 163 - Execução de Operação 338.00 unidade; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 163 - Execução de Operação 430.00 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 163 - Execução de Operação 15.00 me



60



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

191293/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR - PRESENTE CONTRATO Nº 54/2018, TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE VAZAMENTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAIS PREDIAIS DO SISTEMA DISTRIBUIDOR DE ÁGUA DA CONTRANTE, SITUADOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ITAITUBA PA. OBS: VALOR REDUZIDO DE R\$ 1.391.634,97 PARA R\$ 1.369.271,91 OBS: PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 08/06/2019 A 07/12/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191293/2019

15/07/2019, 11:07

Aa2xY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Aa2xY



61



Companhia de Saneamento do Pará.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ Nº **13.803.194/0001-05**, Inscrição Estadual nº 15.338.982-6, com sede na Travessa Lomas Valentinas nº 1161, 1º Andar, Bairro: Pedreira, Estado do Pará, através dos seus responsáveis técnicos: Sr. **Francimar Leão Dias**, CREA Nº **150187162-5** e Sr. **Andrey Max Costa de Albuquerque**, CREA Nº **151165842-8**, executaram para **Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA**, CNPJ nº **04.945.341/0001-90**, a inteiro contento, de acordo com as normas técnicas recomendadas, *Prestação de Serviços: " Execução de Serviços para Retirada de Vazamento na Rede de Distribuição e Ramais Prediais do Sistema Distribuidor de Água da Contratante, situados nas vias públicas da cidade de Itaituba, Estado do Pará, atendidas pela COSANPA, em conformidade com o detalhamento contido do Termo de Referência conforme objeto do Contrato nº 54/2018 – COSANPA"*, cuja discriminação por item de serviços apresentados em anexo: Período de 07/06/2018 à 05/07/2019, no valor **R\$ 1.369.271,91 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)**.

- Segue Anexo a Planilha Orcamentária.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191293/2019, emitida em 15/07/2019



Belém – PA, 08 de Julho de 2019.

Condutur
HAROLDO MARTINS RAMOS
 Diretoria de Operações - DO
 CREA Nº 6819/D-PA
 CPF Nº 043.724.252-87

Condutur
SERVPRED AMBIENTAL LTDA
 Andrey Max Costa de Albuquerque
 Eng.º Civil CREA Nº 151165842-8

Condutur
SERVPRED AMBIENTAL LTDA
 Francimar Leão Dias
 Eng.º Civil CREA Nº 150187162-5

Cartório Condutur
 2º Ofício de Notas
 Belém - PA
 Trac. 174 de Maio, 1561 • 310 Urubá • CEP 66063-383 • Fones (91) 3249.3018 / 3243.1204
 Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tubellão

Reconheço a semelhança das (3) firmas de: **HAROLDO MARTINS RAMOS**, **ANDREY MAX COSTA DE ALBUQUERQUE**, **FRANCIMAR LEÃO DIAS**

Av. M... ou fe Em test... da verdade. Emol. R\$15,90 Selo R...
 em-PA: 10/07/2019 09:57 HQ23803789/2380379

Fone: (91) 3202 8400; Fax (91) ...
 E-mail: ...

Wanessa Lorrain Leão da Silva
 Escrevente Autorizada

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Série: H
 Nº 023.803.791
 Nº 023.803.789 Nº 023.803.790

Certidão nº 191293/2019
 01/09/2020, 09:30
 Chave de Impressão: Aa2xY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 3 folhas



62



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE VAZAMENTOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAIS PREDIAIS DO SISTEMA DISTRIBUIDOR DE ÁGUA DA COSANPA SITUADOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ITAITUBA-PA, NO ESTADO DO PARÁ INCLUSIVE COM RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

EMPRESA: SERVVPRED - SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

CONTRATO Nº 54/2018

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal.	mes	12,00
1.2	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos	mes	12,00
	TOTAL DO Item 1.		
2.	SINALIZAÇÃO		
2.1	Sinalização da área de serviço com cavalete.	un	150,00
	TOTAL DO Item 2.		
3.	DEMOLIÇÃO		
3.1	Demolição de pavimentação de calçada.	m ²	230,00
3.2	Demolição de pavimentação em blocket.	m ²	50,00
3.3	Demolição de pavimentação asfáltico.	m ²	150,00
3.4	Demolição de meio fio.	m	5,00
3.5	Demolição de sarjeta de concreto.	m	5,00
3.6	Demolição de pavimentação em concreto.	m ²	5,00
	TOTAL DO Item 3.		
4.	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	Reaterro compactado manualmente, com material de empréstimo.	m ³	298,00
4.2	Reaterro compactado, mecânico, com material de escavação.	m ³	445,00
4.3	Transporte de materiais de qualquer categoria exceto rocha até 5 km.	m ³	387,00
4.4	Carga manual de materiais imprestável (bota-fora).	m ³	387,00
4.5	Carga mecanizada de materiais para recomposição e reaterro.	m ³	387,00
4.6	Transporte de materiais imprestáveis (bota-fora).	m ³	387,00
4.7	Escavação manual de valas até 1,5m de profundidade.	m ³	220,00
4.8	Escavação mecânica de valas até 4,0m de profundidade.	m ³	530,00
	TOTAL DO Item 4.		
5.	ESCORAMENTO		
5.1	Escoramento aberto tipo descontinuo.	m ²	5,00
5.2	Escoramento fechado tipo continuo.	m ²	5,00
5.3	Escoramento descontinuo com prancha metálica.	m ²	5,00
	TOTAL DO Item 5.		
6.	CORTE DA TUBULAÇÃO DANIFICADA		
6.1	Corte de tubulação antiga em pvc je Ø 60 a 110 mm	un	60,00
6.2	Corte de tubulação antiga em pvc je Ø 150 a 200 mm	un	16,00
6.3	Corte de tubulação antiga em pvc je Ø 250 a 300 mm	un	2,00
6.4	Corte de tubulação antiga em pvc defoto je Ø 50 a 110 mm	un	20,00
6.5	Corte de tubulação antiga em pvc defoto je Ø 150 a 200 mm	un	14,00
6.6	Corte de tubulação antiga em pvc defoto je Ø 250 a 300 mm	un	2,00
6.7	Corte de tubulação antiga em ffp Ø 50 a 100 mm	un	2,00
6.8	Corte de tubulação antiga em ffp Ø 150 a 200 mm	un	2,00
6.9	Corte de tubulação antiga em ffp je Ø 250 a 300 mm	un	2,00
	TOTAL DO Item 6.		
7.	ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBAS		
7.1	Esgotamento com motor-bomba autoescovante.	hp x	480,00
	TOTAL DO Item 7.		
8.	RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO		
8.1	Recuperação ramal pvc js Ø 20 a 25 mm	un	90,00
8.2	Recuperação de rede pvc pba Ø 50 a 110 mm	un	30,00
8.3	Recuperação de tubulação de pvc pba Ø 150 mm a 200mm	m	8,00
8.4	Recuperação de rede pvc pba Ø 250 a 300 mm	un	1,00
8.5	Recuperação de rede pvc defoto Ø 50 a 100 mm	un	10,00
8.6	Recuperação de rede pvc defoto Ø 150 a 200 mm	un	7,00
8.7	Recuperação de rede pvc defoto Ø 250 a 300 mm	un	1,00
8.8	Recuperação de rede ffp k7 jgs Ø 50 a 100 mm	un	1,00
8.9	Recuperação de rede danificada ffp Ø 150 a 200 mm	un	1,00
8.10	Recuperação de rede danificada ffp Ø 250 a 300 mm	un	1,00
	TOTAL DO Item 8.		
9.	RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DANIFICADA		
9.1	Recuperação de rede danificada pvc esgoto dn 100 mm	un	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191293/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 191293/2019
01/09/2020, 09:30
Chave de impressão: Aa2xY
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 3 folhas



X

63

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
9.2	Recuperação de rede danificada pvc esgoto dn 150 mm	un	14,00
9.3	Recuperação de rede danificada pvc esgoto dn 200 mm	un	14,00
9.4	Recuperação de rede danificada pvc esgoto dn 100 mm tubo vinilfort	un	7,00
9.5	Recuperação de rede danificada pvc esgoto dn 150 mm tubo vinilfort	un	7,00
9.6	Recuperação de rede danificada pvc esgoto dn 200 mm tubo vinilfort	un	4,00
9.7	Recuperação de rede danificada pvc esgoto dn 250 mm tubo vinilfort	un	3,00
9.8	Recuperação de rede danificada pvc esgoto dn 300 mm tubo vinilfort	un	1,00
TOTAL DO Item 9.			
10. RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAIS			
10.1	Diâmetro 300mm concreto armado.	m	1,00
10.2	Diâmetro 400mm concreto armado.	m	1,00
10.3	Diâmetro 600mm concreto armado.	m	1,00
TOTAL DO Item 10.			
11. LOCAÇÃO GEOGRÁFICA DA REDE			
11.1	Locação de ponto da rede com g.p.s.	un	60,00
TOTAL DO Item 11.			
12. RECUPERAÇÃO E/OU CONFECCÃO DE CAIXAS			
12.1 CAIXA DE ALVENARIA			
12.1.1	Preparo de base e= 10cm	m²	3,00
12.1.2	Alvenaria em tijolo de 6 furos	m²	8,00
12.1.3	Reboco de caixa - inclusive chapisco.	m²	16,00
12.1.4	Tampa de concreto armado para caixa espessura mínima = 10cm.	m²	4,00
TOTAL DO Subitem 12.1			
12.2 CAIXA DE CONCRETO ARMADO			
12.2.1	Concreto armado para caixa inclusive escavação, reaterro, reboco e tampa (2,00x2,00x2,00)m.	m³	1,00
TOTAL DO Subitem 12.2			
TOTAL DO Item 12.			
13. PAVIMENTAÇÃO			
13.1	Recuperação de calçada.	m²	230,00
13.2	Recuperação de blocket.	m²	50,00
13.3	Base para pavimento asfáltico.	m²	150,00
13.4	Recuperação de meio fio com lâmina d'água.	m	5,00
13.5	Recup. de sarjeta em concreto preparo normal c/ seixo rolado espessura 8cm largura 40cm..	m	5,00
13.6	Recuperação de piso em concreto.	m³	5,00
TOTAL DO Item 13.			
14. LIMPEZA DA OBRA			
14.1	Limpeza do local.	m²	1.500,00
TOTAL DO Item 14.			
15. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
15.1	Administração local dos serviços	mes	12,00
TOTAL DO Item 15.			

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191293/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 191293/2019
01/09/2020, 09:30
Chave de Impressão: Aa2XY

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 3 folhas

64





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

188029/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR LEO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR LEO DIAS**
 Registro: **1501871625PA** RNP: **1501871625**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20190393673** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/05/2019** Baixada em: **24/05/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
 Complemento: Bairro: **São Braz**
 Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
 Contrato: **882016** Celebrado em: **10/01/2017**
 Valor do contrato: **R\$ 1.180.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Órgão Público**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
 Complemento: Bairro: **São Braz**
 Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
 Data de início: **10/01/2017** Conclusão efetiva: **10/06/2019**
 Finalidade: **Saneamento básico**
 Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 163 - Execução de Operação 81312.00 unidade;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE CLIENTES INADIMPLENTES COM A CONTRATANTE COSANPA, através das modalidades de visitas, execução de cortes, religações, supressões e implantações de ligações prediais de imóveis, pertencentes à Unidade de Negócios de Belém - UNI NORTE, CONTRATO Nº 88/2016

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 188029/2019
23/07/2019, 13:56
xyxb7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xyxb7



65



Companhia de Saneamento do Pará.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, Inscrição Estadual nº 15.338.982-6, com sede na Travessa Lomas Valentinas nº 1161, 1º Andar, Bairro: Pedreira, Estado do Pará, executou para **Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA**, CNPJ nº 04.945.341/0001-90, a inteiro contento, de acordo com as normas técnicas recomendadas, **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE CLIENTES INADIMPLENTES COM A COSANPA, ATRAVÉS DAS MODALIDAS DE VISITAS, EXECUÇÃO DE CORTES, RELIGAÇÕES, SUPRESSÕES E IMPLANTAÇÕES DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE IMÓVEIS, PERTENCENTE A UNIDADE DE NEGÓCIO DE BELÉM – UNINORTE**, em conformidade com o detalhamento contido do Termo de Referência conforme objeto do **Contrato nº 88/2016 – COSANPA**, cuja discriminação por item de serviços apresentados em anexo: Período de 10/01/2017 à 24/05/2019, no valor R\$ 1.180.000,00 (Um Milhão e Cento e Oitenta Mil Reais), tendo como responsável técnico o Sr **Francimar Leão Dias**, na qualidade de Engenheiro Civil com registro no CREA sob nº150187162-5.

Belém – PA, 27 de maio de 2019

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS

Cleide Souza Ferreira
Cleide Souza Ferreira
GESTORA UNINORTE
UNIDADE DE NEGÓCIO
Gestora UN-Norte

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS

Andrey Max Costa de Albuquerque
SERVPRED SPI LTDA EPP
Andrey Max Costa de Albuquerque
Eng.º Civil CREA Nº 151165842-8

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS

Francimar Leão Dias
SERVPRED SPI LTDA EPP
Francimar Leão Dias
Eng.º Civil CREA Nº 150187162-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 188029/2019, emitida em 23/07/2019



Certidão nº 188029/2019
01/09/2020, 09:28

Chave de Impressão: yxnb7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2019 e contém 2 folhas

Av. Magalhães Barata, 1201
Fone: (91) 3202 8400; Fax (91) 3202-8558 – CEP: 66.060-670 – Belém – Pará
E-mail: col@cosanpa.pa.gov.br



66



Companhia de Saneamento do Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote - SERVIÇOS DE COBRANÇA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
Obra - LOTE 01 - UNIDADE DE NEGÓCIOS AUGUSTO MONTENEGRO - UN-NORTE

ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
I	NÚMERO DE CLIENTES INADIMPLENTES PARA COBRANÇA		
1	VISITA COM POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO		
1.1	QUITAÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS	11.138,00	UNID
1.2	QUITAÇÃO NO PRAZO APÓS 10 DIAS, SEM EFETUAÇÃO DO CORTE FÍSICO	1.634,00	UNID
	TOTAL DO Subitem 1		
2	CORTE FÍSICO E EXECUÇÃO DE RELIGAÇÃO		
2.3.1	ATÉ 30 DIAS	0,00	
A	CORTE SMA E EXECUÇÃO DE RELIGAÇÃO	2.516,00	UNID
C	CORTE AGRAVADO E EXECUÇÃO DE RELIGAÇÃO	5.870,00	UNID
2.3.2	APÓS 30 DIAS	0,00	
A	CORTE SMA E EXECUÇÃO DE RELIGAÇÃO	22,00	UNID
C	CORTE AGRAVADO E EXECUÇÃO DE RELIGAÇÃO	50,00	UNID
	TOTAL DO Subitem 2		
3	SUPRESSÃO E EXECUÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO PREDIAL		
3.2	COM PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO PREDIAL ATÉ 45 DIAS	0,00	UNID
3.2.1	SUPRESSÃO EM LOCAL SEM PAVIMENTO	880,00	UNID
3.2.2	SUPRESSÃO EM LOCAL C/ PASSEIO	176,00	UNID
3.2.3	SUPRESSÃO EM LOCAL C/ PAVIMENTO ASFALTICO	1.409,00	UNID
3.3	COM PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO PREDIAL ATÉ 45 DIAS E ANTES DE 50 DIAS	0,00	
3.3.1	SUPRESSÃO EM LOCAL SEM PAVIMENTO	5,00	UNID
3.3.2	SUPRESSÃO EM LOCAL C/ PASSEIO	11,00	UNID
3.3.3	SUPRESSÃO EM LOCAL C/ PAVIMENTO ASFALTICO	11,00	UNID
	TOTAL DO Subitem 3		
	TOTAL DO Item I		
II	NÚMERO DE CLIENTES PARA SERVIÇOS AVULSOS		
2.1	EXECUÇÃO DE CORTE		
A	COM SMA	85,00	UNID
C	AGRAVADO	761,00	UNID
	TOTAL DO Subitem 2.1		
2.2	EXECUÇÃO DE RELIGAÇÃO		
A	COM SMA	85,00	UNID
C	AGRAVADO	761,00	UNID
	TOTAL DO Subitem 2.2		
3.1	EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL		
3.1.1	EM LOCAL SEM PAVIMENTO	37,00	UNID
3.1.2	EM LOCAL C/ PASSEIO	25,00	UNID
3.1.3	EM LOCAL C/ PAVIMENTO ASFALTICO	62,00	UNID
	TOTAL DO Subitem 3.1		
4	NOVA LIGAÇÃO PREDIAL NO PADRÃO SMA		
4.1	EM LOCAL SEM PAVIMENTO	75,00	UNID
4.2	EM LOCAL C/ PASSEIO	50,00	UNID
4.3	EM LOCAL C/ PAVIMENTO ASFALTICO	125,00	UNID
	TOTAL DO Subitem 4		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA	1.928,00	UNID
5.2	CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA SMA	548,00	UNID
5.3	REMANEJAMENTO DE RAMAL / CAVALETE	137,00	UNID
5.4	CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS	423,00	UNID
5.5	LOCALIZAÇÃO RE RAMAL (8,00 metros x 0,60 metros x 1,30 metros)	0,00	UNID
5.5.1	SEM PAVIMENTO	1.015,00	UNID
5.5.2	EM CALÇADA	1.269,00	UNID
5.5.3	EM PAVIMENTO ASFALTICO	254,00	UNID
	TOTAL DO Subitem 5		
	TOTAL DO Item II		

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS

Eng.ª Cleide Sousa Ferreira
DRT. 10588-11
Gestora UN-Norte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 188029/2019, emitida em 23/07/2019



Certidão nº 188029/2019
01/09/2020, 09:28

Chave de Impressão: xyxb7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2019 e contém 2 folhas



67



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

184157/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR LEO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR LEO DIAS**
 Registro: **1501871625PA** RNP: **1501871625**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **5222DPA302** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **09/01/2013** Baixada em: **05/04/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.**

Contratante: **Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:
 Contrato: Celebrado em: **17/08/2012**
 Valor do contrato: **R\$ 1.452.864,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **Avenida Magalhães Barata nº 1201, Região Metropolitana de Belém** Nº:
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **Belém** UF: **PA** CEP: **66000000**
 Data de início: **17/08/2012** Conclusão efetiva:
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 33 - MANUTENÇÃO E REPARO 1 Metro;**

Observações

Presente Contrato tem por Objeto a Prestação de Serviços Diversos para Realização de Processos Comerciais Executados pela COSANPA, em Belém - Estado do Pará, na Unidade de Negócios Sul, LOTE IV (UNISUL), Pregão Eletrônico 014/2012, Contrato nº 89/2012, Início 17/08/2012 Término 17/08/2013

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 184157/2019
25/04/2019, 09:41
Caaz6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Caaz6



✱

68



Companhia de Saneamento do Pará.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SERVPROD SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA EPP, CNPJ Nº 13.803.194/0001-05, Inscrição Estadual nº 15.338.982-6, com sede na Travessa Lomas Valentinas nº 1161, 1º Andar, Bairro: Pedreira, Estado do Pará, através dos seus responsáveis técnicos: Sr. Francimar Leão Dias, CREA Nº 150187162-5 e Sr. Andrey Max Costa de Albuquerque, CREA Nº 151165842-8, executaram para Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, CNPJ nº 04.945.341/0001-90, a inteiro conteúdo, de acordo com as normas técnicas recomendadas, REFORMA , REFORMA E DESATIVAÇÃO DE RAMAL PREDIAL; INSTALAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO; ENTRE OUTROS SERVIÇO, CUJAS DESCRIÇÕES ENCONTRAM - SE NO ITEM 4 E NO ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA, UNIDADE DE NEGÓCIOS SUL - UNISUL (anexo I do Pregão Eletrônico nº 14/2012), para realização de PROCESSOS COMERCIAIS executados pela COSANPA, em Belém – Estado do Pará, em conformidade com o detalhamento contido do Termo de Referência conforme objeto do Contrato nº 89/2012 – COSANPA, cuja discriminação por item de serviços apresentados em anexo: Período de 17/08/2012 à 17/08/2013, no valor R\$ 1.452.864,00 (Um Milhão Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais).

Belém – PA, 01 de Fevereiro de 2016.

Ray Dayvid Soares Matos
GESTOR UNISUL
UNIDADE DE NEGÓCIO

Ray Dayvid S. Matos
ENG.º SANITARISTA
MAT. 10680-1 - COSANPA
GESTOR UNISUL

Andrey Max Costa de Albuquerque
Eng.º Civil CREA Nº 151165842-8

Francimar Leão Dias
SERVPRED SPI LTDA EPP
Eng.º Civil CREA Nº 150187162-5

CARTÓRIO CONDURU
Reconheço por semelhantes a(s)
Firma(s) com a(s)
07 JUN. 2017
Av. Magalhães Barata, 1201
Fax (91) 3202-8558 - CEP: 66.060-670 - Belém - Pará
E-mail: col@cosanpa.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184157/2019, emitida em 25/04/2019



Certidão nº 184157/2019
01/09/2020, 09:31

Chave de Impressão: Ccaaz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2019 e contém 7 folhas



X

69



Companhia de Saneamento do Pará

Diretoria de Mercado - DM

LOTE IV- UNISUL - CONTRATO 89/2012

SERVIÇOS DIVERSOS DE PROCESSOS COMERCIAIS DA COSANPA CUSTO MENSAL GLOBAL DA UNISUL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
I - CUSTOS DOS SERVIÇOS			
1	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA COM SMA / REFORMA COM SMA		
1.1	INSTALAÇÃO / REFORMA DE RAMAL DE ÁGUA L = 0,20 M, C = 0,60 M, P = 0,40 M COM ESCAVAÇÃO MANUAL - LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,00, P = 0,80 M		
1.1.1	Ramal predial de água - com sma c/asf. c/cal= 0,20 c= 6,00 p = 0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,80 m	1121	und
1.1.2	Ramal predial de água - com sma c/asf. s/cal= 0,20 c= 6,00 p = 0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,80 m	1121	und
1.1.3	Ramal predial de água - com sma c/asf. c/cal= 0,20 c= 6,00 p = 0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,80 m	1121	und
1.1.4	Ramal predial de água - com sma s/asf. s/cal= 0,20 c= 6,00 p = 0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,80 m	1121	und
	TOTAL DO SUBITEM 1.1.	4484	
1.2	INSTALAÇÃO/REFORMA DE DE RAMAL DE ÁGUA L = 0,20 M C = 6,00 M, P = 0,40 M COM ESCAVAÇÃO MANUAL LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,00 M, C = 1,00 M, P = 1,30 M		
1.2.1	Ramal Predial de água - com sma c/ asf.c/cal l = 0,20 c = 6,00 p=0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p= 1,30	1121	und
1.2.2	Ramal Predial de água - com sma c/ asf.s/cal l = 0,20 c = 6,00 p=0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p= 1,30	1121	und
1.2.3	Ramal Predial de água - com sma s/ asf.c/cal l = 0,20 c = 6,00 p=0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p= 1,30	1121	und
1.2.4	Ramal Predial de água - com sma s/asf. s/cal l = 0,20 c = 6,00 p=0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p= 1,30	1121	und
	TOTAL DO SUBITEM 1.2.	4484	
1.3	INSTALAÇÃO/ REFORMA DE RAMAL DE ÁGUA L= 0,20 M, C=6,00 M, P= 0,40 M COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,40 M, C = 1,40 M, P = 2,50 M		
1.3.1	Ramal Predial de água - com sma c/ asf.c/cal l = 0,20 m c= 6,00 m p = 0,40 m localização de rede l = 0,40 m c = 1,40 m p = 2,50 m	1121	und
1.3.2	Ramal Predial de água - com sma c/ asf.s/cal l = 0,20 m c= 6,00 m p = 0,40 m localização de rede l = 0,40 m c = 1,40 m p = 2,50 m	1121	und
1.3.3	Ramal Predial de água - com sma s/ asf.c/cal l = 0,20 m c= 6,00 m p = 0,40 m localização de rede l = 0,40 m c = 1,40 m p = 2,50 m	1121	und
1.3.4	Ramal Predial de água - com sma s/ asf.s/cal l = 0,20 m c= 6,00 m p = 0,40 m localização de rede l = 0,40 m c = 1,40 m p = 2,50 m	1121	und
	TOTAL DO SUBITEM 1.3	4484	
	TOTAL DO ITEM 1	13452	
2	REMANEJAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA COM SMA		
2.1	REMANEJAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA L = 0,20 m, C = 6,00 P = 0,40 M COM ESCAVAÇÃO MANUAL LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,0 M, C = 0,70 M, P = 0,80 M	1121	
2.1.1	Ramal Predial de água - com sma rede c/ asf c/ cal l = 0,20 c=6,00 p=0,40 loc rede l=1,00 m c= 0,70 m p = 0,80 m desativação de ramal	1121	und
2.1.2	Ramal Predial de água - com sma rede c/ asf s/ cal l = 0,20 c=6,00 p=0,40 loc rede l=1,00 m c= 0,70 m p = 0,80 m desativação de ramal	1121	und
2.1.3	Ramal Predial de água - com sma rede s/asf c/cal l = 0,20 c=6,00 p=0,40 loc rede l=1,00 m c= 0,70 m p = 0,80 m desativação de ramal	1121	und
2.1.4	Ramal Predial de água - com sma rede s/asf s/cal l = 0,20 c=6,00 p=0,40 loc rede l=1,00 m c= 0,70 m p = 0,80 m desativação de ramal	1121	und
	TOTAL DO SUBITEM 2.1	4484	
2.2	REMANEJAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA L = 0,20 M C = 6,00 M, P = 0,40 M COM ESCAVAÇÃO MANUAL LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,00 M, P = 1,30 M		
2.2.1	Ramal predial de água - com sma redde c/ asf c/ cal l - 0,20 c= 6,00 p = 0,40 loc de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p = 1,30 m desativação de ramal	1121	und
2.2.2	Ramal predial de água - com sma redde c/ asf s/ cal l - 0,20 c= 6,00 p = 0,40 loc de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p = 1,30 m desativação de ramal	1121	und
2.2.3	Ramal predial de água - com sma redde s/ asf c/ cal l - 0,20 c= 6,00 p = 0,40 loc de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p = 1,30 m desativação de ramal	1121	und
2.2.4	Ramal predial de água - com sma redde s/ asf s/ cal l - 0,20 c= 6,00 p = 0,40 loc de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p = 1,30 m desativação de ramal	1121	und
	TOTAL DO SUBITEM 2.2	4484	
2.3	REMANEJAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA L = 0,20 M, C = 6,00 M, P = 0,40 M COM ESCAVAÇÃO MANUAL LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,40 M, C = 1,40 M P = 2,50 M		
2.3.1	Ramal Predial de água com sma rede c/asf c/cal l=0,20 c = 6,00 m p = 0,40 loc. Rede l= 1,40 m m c = 1,40 m p = 2,50 m desativação de ramal	1121	und
2.3.2	Ramal Predial de água com sma rede c/asf s/cal l=0,20 c = 6,00 m p = 0,40 loc. Rede l= 1,40 m m c = 1,40 m p = 2,50 m desativação de ramal	1121	und
2.3.3	Ramal Predial de água com sma rede s/asf c/cal l=0,20 c = 6,00 m p = 0,40 loc. Rede l= 1,40 m m c = 1,40 m p = 2,50 m desativação de ramal	1121	und

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184157/2019, emitida em 25/04/2019



Certidão nº 184157/2019
01/09/2020, 09:31
Chave de Impressão: Caaaz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2019 e contém 7 folhas



70



Companhia de Saneamento do Pará

Diretoria de Mercado - DM

LOTE IV- UNISUL - CONTRATO 89/2012

SERVIÇOS DIVERSOS DE PROCESSOS COMERCIAIS DA COSANPA CUSTO MENSAL GLOBAL DA UNISUL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
2.3.4	Ramal Predial de água com sma rede s/asf s/calc l=0,20 c=6,00 m p=0,40 loc. Rede l=1,40 m c=1,40 m p=2,50 m desativação de ramal	1121	und
TOTAL DO SUBITEM 2.3		4484	
TOTAL DO ITEM 2		13452	
3	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA / REFORMA DE RAMAL SEM SMA		
3.1	INSTALAÇÃO DE REFORMA DE RAMAL DE ÁGUA L = 0,20 C = 6,00 M P = 0,40 M COM ESCAVAÇÃO MANUAL - LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,00 M, C = 0,70 M, P = 0,80 M		
3.1.1	Ramal predial de água sem sma c / asf c/calc l = 0,20 c = 6,00 p = 0,40 m localização de rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,80 m	10	und
3.1.2	Ramal predial de água sem sma c / asf s/calc l = 0,20 c = 6,00 p = 0,40 m localização de rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,80 m	10	und
3.1.3	Ramal predial de água sem sma s/asf c/calc l = 0,20 c = 6,00 p = 0,40 m localização de rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,80 m	10	und
3.1.4	Ramal predial de água sem sma s/asf s/calc l = 0,20 c = 6,00 p = 0,40 m localização de rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,80 m	10	und
TOTAL DO SUBITEM 3.1		40	
3.2	INSTALAÇÃO/REFORMA DE RAMAL DE ÁGUA L = 0,20 M, C=0,60 M, P=0,40 M COM ESCAVAÇÃO MANUAL - LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,00 M, P = 1,30 M		
3.2.1	Ramal predial de água -sem sma c / asf c/calc l = 0,20 c = 6,00 m p=0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p = 1,30 m	10	und
3.2.2	Ramal predial de água -sem sma c / asf s/calc l = 0,20 c = 6,00 m p=0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p = 1,30 m	10	und
3.2.3	Ramal predial de água -sem sma s / asf c/calc l = 0,20 c = 6,00 m p=0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p = 1,30 m	10	und
3.2.4	Ramal predial de água -sem sma s / asf s/calc l = 0,20 c = 6,00 m p=0,40 localização de rede l = 1,00 m c = 1,00 m p = 1,30 m	10	und
TOTAL DO SUBITEM 3.2		40	
3.3	INSTALAÇÃO/REFORMA DE RAMAL DE ÁGUA L = 0,20 M C = 6,00 M, P = 0,40 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,40 M C = 1,40 M P = 2,50 M		
3.3.1	Ramal predial de água - sem sma c / asf c / cal l = 0,20 c = 6,00 p=0,40 localização de rede l = 1,40 m c = 1,40 m p = 2,50 m	10	und
3.3.2	Ramal predial de água - sem sma c / asf s / cal l = 0,20 c = 6,00 p = 0,40 localização de rede l = 1,40 m c = 1,40 m p = 2,50 m	10	und
3.3.3	Ramal predial de água - sem sma s / asf c / cal l = 0,20 c = 6,00 p = 0,40 localização de rede l = 1,40 m c = 1,40 m p = 2,50 m	10	und
3.3.4	Ramal predial de água - sem sma s / asf s / cal l = 0,20 c = 6,00 p = 0,40 localização de rede l = 1,40 m c = 1,40 m p = 2,50 m	10	und
TOTAL DO SUBITEM 3.3		40	
TOTAL DO ITEM 3		120	
4	REMOÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA		
4.1	REMOÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA CLIENTE POSSUI SMA L = 0,20 M, C = 6,0 M, P = 0,40 M COM LOCALIZAÇÃO DE REDE L = 1,0 M C = 0,70 M, P = 0,80 M, LOCALIZAÇÃO DE RAMAL NA CALÇADA P = 0,40 M		
4.1.1	Remoção de ramal predial de água - sem sma c / asf c / cal l = 0,20 m c = 6,00 m p = 0,40 m localização da rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,40 m; localização de ramal na calçada P = 0,40 m	10	und
4.1.2	Remoção de ramal predial de água - sem sma c / asf s / cal l = 0,20 m c = 6,00 m p = 0,40 m localização da rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,40 m; localização de ramal na calçada P = 0,40 m	8	und
4.1.3	Remoção de ramal predial de água - sem sma s / asf c / cal l = 0,20 m c = 6,00 m p = 0,40 m localização da rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,40 m; localização de ramal na calçada P = 0,40 m	8	und
4.1.4	Remoção de ramal predial de água - sem sma s / asf s / cal l = 0,20 m c = 6,00 m p = 0,40 m localização da rede l = 1,00 m c = 0,70 m p = 0,40 m; localização de ramal na calçada P = 0,40 m	3	und
TOTAL DO SUBITEM 4.1		29	
4.2	REMOÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA SEM SMA L = 0,20 M C = 6,00 M, P = 0,40 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - ESCAVAÇÃO SOBRE A REDE L = 1,00 M, C = 0,70 M, P = 0,80 M, LOCALIZAÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA A CONEXÃO P = 0,80 M		
4.2.1	Remoção de Ramal predial de água - sem sma c / asf c / calc l = 0,20 m c = 6,0 m p = 0,40 m localização da rede l = 1,0 m c = 0,70 m p = 0,40 m, localização de ramal na calçada p = 0,80 m	5	und
4.2.2	Remoção de Ramal predial de água - sem sma c / asf s / calc l = 0,20 m c = 6,0 m p = 0,40 m localização da rede l = 1,0 m c = 0,70 m p = 0,40 m, localização de ramal na calçada p = 0,80 m	3	und
4.2.3	Remoção de Ramal predial de água - sem sma s / asf c / calc l = 0,20 m c = 6,0 m p = 0,40 m localização da rede l = 1,0 m c = 0,70 m p = 0,40 m, localização de ramal na calçada p = 0,80 m	3	und
4.2.4	Remoção de Ramal predial de água - sem sma s / asf s / calc l = 0,20 m c = 6,0 m p = 0,40 m localização da rede l = 1,0 m c = 0,70 m p = 0,40 m, localização de ramal na calçada p = 0,80 m	3	und
TOTAL DO SUBITEM 4.2		14	
4.3	REMOÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA SEM SMA L = 0,20 M C = 6,00 M, P = 0,40 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - ESCAVAÇÃO SOBRE A REDE L = 1,00 M, C = 0,70 M, P = 0,80 M, LOCALIZAÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA A CONEXÃO P = 1,30 M		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184157/2019, emitida em 25/04/2019



Certidão nº 184157/2019
01/09/2020, 09:31

Chave de Impressão: Caaaz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2019 e contém 7 folhas



77



Companhia de Saneamento do Pará

Diretoria de Mercado - DM

LOTE IV - UNISUL - CONTRATO 89/2012

SERVIÇOS DIVERSOS DE PROCESSOS COMERCIAIS DA COSANPA CUSTO MENSAL GLOBAL DA UNISUL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
4.3.1	Remoção de Ramal predial de água - sem sma c/ asf c/cal l=0,20 c=6,00 p=0,40 localização da rede l=1,00 m c= 0,70m p=0,40 m localização de ramal da calçada p=1,30 m	10	und
4.3.2	Remoção de Ramal predial de água - sem sma c/ asf s/cal l=0,20 c=6,00 p=0,40 localização da rede l=1,00 m c= 0,70m p=0,40 m localização de ramal da calçada p=1,30 m	10	und
4.3.3	Remoção de Ramal predial de água - sem sma s/ asf c/cal l=0,20 c=6,00 p=0,40 localização da rede l=1,00 m c= 0,70m p=0,40 m localização de ramal da calçada p=1,30 m	10	und
4.3.4	Remoção de Ramal predial de água - sem sma s/ asf s/cal l=0,20 c=6,00 p=0,40 localização da rede l=1,00 m c= 0,70m p=0,40 m localização de ramal da calçada p=1,30 m	10	und
TOTAL DO SUBITEM 4.3			
4.4	REMOÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA SEM SMA L=0,20 M C= 6,0 M, P= 0,40 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - ESCAVAÇÃO MANUAL SOBRE A REDE L= 1,00, C = 0,70 M, P=2,50 M; LOCALIZAÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA CO M ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA CONEXÃO P=2,50 M		
4.4.1	Remoção de ramal predial de água - sem sma c/ asf c/cal l= 0,20 m c= 6,0 m p = 0,40 m localização da rede l= 1,0 m c= 0,70 m p= 0,40 m, localização de ramal na calçada p= 2,50 m	10	und
4.4.2	Remoção de ramal predial de água - sem sma c/ asf c/cal l= 0,20 m c= 6,0 m p = 0,40 m localização da rede l= 1,0 m c= 0,70 m p= 0,40 m, localização de ramal na calçada p= 2,50 m	10	und
4.4.3	Remoção de ramal predial de água - sem sma c/ asf c/cal l= 0,20 m c= 6,0 m p = 0,40 m localização da rede l= 1,0 m c= 0,70 m p= 0,40 m, localização de ramal na calçada p= 2,50 m	10	und
4.4.4	Remoção de ramal predial de água - sem sma c/ asf c/cal l= 0,20 m c= 6,0 m p = 0,40 m localização da rede l= 1,0 m c= 0,70 m p= 0,40 m, localização de ramal na calçada p= 2,50 m	10	und
TOTAL DO SUBITEM 4.4			
TOTAL DO ITEM 4		43	
5	DESATIVAÇÃO NA REDE DE RAMAL REMOVIDO/ SUPRIMIDO		
5.1	COM ESCAVAÇÃO MANUAL H = 0,80 M L = 1,00 C = 0,70 M		
5.1.1	Desativação de Ramal Predial de água com sma c/asf c/calc	4	und
5.1.1	Desativação de Ramal Predial de água com sma c/asf s/calc	4	und
5.1.1	Desativação de Ramal Predial de água com sma s/asf c/calc	5	und
5.1.1	Desativação de Ramal Predial de água com sma s/asf s/calc	10	und
TOTAL DO SUBITEM 5.1		23	
5.2	COM ESCAVAÇÃO MANUAL H= 1,30 M L= 1,40 M C = 1,00 M		
5.2.1	Desativação de Ramal predial de água - com sma c/ asf c/cal	3	und
5.2.2	Desativação de Ramal predial de água - com sma c/ asf s/cal	3	und
5.2.3	Desativação de Ramal predial de água - com sma s/ asf c/cal	5	und
5.2.4	Desativação de Ramal predial de água - com sma s/ asf s/cal	3	und
TOTAL DO SUBITEM 5.2		14	
5.3	COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA H= 2,50 M, L= 1,40 M, C = 1,40 M		
5.3.1	Desativação de Ramal Predial de água - com sma c/ asf c/ calc	2	und
5.3.2	Desativação de Ramal Predial de água - com sma c/ asf s/ calc	2	und
5.3.3	Desativação de Ramal Predial de água - com sma s/ asf c/ calc	2	und
5.3.4	Desativação de Ramal Predial de água - com sma s/ asf s/ calc	2	und
TOTAL DO SUBITEM 5.3		8	
TOTAL DO ITEM 5		45	
6	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO		
6.1	Instalação de sma padrão cosanpa sem ramal na parede	1121	und
6.2	Instalação de sma padrão cosanpa sem ramal com mureta	1121	und
6.3	Instalação de sma padrão cosanpa sem ramal no piso	1121	und
6.4	Instalação de sma padrão cosanpa sem ramal com hidrômetro e caixa metálica	1121	und
6.5	Instalação de hidrometro padrão cosanpa no cavalete	1121	und
TOTAL DO ITEM 6		5605	
7	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE CAVALETE PARA SMA		
7.1	Instalação de sma padrão cosanpa sem ramal na alvenaria com retirada de cavalete	1121	und
7.2	Instalação de sma padrão cosanpa sem ramal com mureta com retirada de cavalete	1121	und
7.3	Instalação de sma padrão cosanpa sem ramal no piso com retirada de cavalete	1121	und
TOTAL DO ITEM 7		3363	
8	SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO NO CAVALETE INTERIOR DO SMA		
8.1	Substituição de hidrômetro no cavalete no interior do sma	1135	und
TOTAL DO ITEM 3		1135	
9	CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA		
9.1	Mureta em alvenaria para instalação do sma	5	und
TOTAL DO ITEM 9		5	
10	INSTALAÇÃO DE MURETA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO		
10.1	Mureta em concreto pré fabricado para instalação do sma	5	und

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184157/2019, emitida em 25/04/2019



Certidão nº 184157/2019
01/09/2020, 09:31

Chave de Impressão: Caaaz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2019 e contém 7 folhas



72



Companhia de Saneamento do Pará

Diretoria de Mercado - DDM

LOTE IV UNISUL - CONTRATO 89/2012

SERVIÇOS DIVERSOS DE PROCESSOS COMERCIAIS DA COSANPA CUSTO MENSAL GLOBAL DA UNISUL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
TOTAL DO ITEM 10		5	
11	CONFIRMAÇÃO/NÃO CONFIRMAÇÃO DE FONTE ALTERNATIVA		
11.1	INFORMADO PELO CLIENTE COM TESTE		
11.1.1	Visita ao imóvel com utilização de teste com a ortotolidina	50	und
TOTAL DO SUBITEM 11.1		50	
11.2	COM ESCAVAÇÃO MANUAL P = 0,80 M, L = 1,00, C = 0,70 M		
11.2.1	Confirmação de fonte alternativa c/ asf c/ cal p = 0,80 m l = 1,00 c = 0,70 m	5	und
11.2.2	Confirmação de fonte alternativa c/ asf s/ cal p = 0,80 m l = 1,00 c = 0,70 m	3	und
11.2.3	Confirmação de fonte alternativa s/ asf c/ cal p = 0,80 m l = 1,00 c = 0,70 m	3	und
11.2.4	Confirmação de fonte alternativa s/ asf s/ cal p = 0,80 m l = 1,00 c = 0,70 m	3	und
TOTAL DO SUBITEM 11.2		14	
11.3	COM ESCAVAÇÃO MANUAL P = 1,30 M, L = 1,00, C = 1,00 M		
11.3.1	Confirmação de fonte alternativa c/ asf c/ cal p=0,30 m l=1,00 m c = 1,00 m	3	und
11.3.2	Confirmação de fonte alternativa s/ asf c/ cal p=0,30 m l=1,00 m c = 1,00 m	3	und
11.3.3	Confirmação de fonte alternativa c/ asf s/ cal p=0,30 m l=1,00 m c = 1,00 m	3	und
11.3.4	Confirmação de fonte alternativa s/ asf s/ cal p=0,30 m l=1,00 m c = 1,00 m	3	und
TOTAL DO SUBITEM 11.3		12	
11.4	COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA P =2,50 M, L = 1,40 M, C = 1,40 M		
11.4.1	Confirmação de fonte alternativa c/ asf c/ cal p= 2,50 m l = 1,40 m c = 1,40 m	1	und
11.4.2	Confirmação de fonte alternativa c/ asf s/ cal p= 2,50 m l = 1,40 m c = 1,40 m	1	und
11.4.3	Confirmação de fonte alternativa s/ asf c/ cal p= 2,50 m l = 1,40 m c = 1,40 m	1	und
11.4.5	Confirmação de fonte alternativa s/ asf s/cal p= 2,50 m l = 1,40 m c = 1,40 m	1	und
TOTAL DO SUBITEM 11.4		4	
TOTAL DO ITEM 11			
12	CONFIRMAÇÃO DE RAMAL CORTADO OU SUPRIMIDO		
12.1	SEM ESCAVAÇÃO (INFORMADO PELO CLIENTE QUE ESTA LIGADO)		
12.1.1	Confirmação de ramal cortado - sem escavação, informado pelo cliente que está ligado	20	und
TOTAL DO SUBITEM 12.1		20	
12.2	COM ESCAVAÇÃO MANUAL P= 0,80 M, C = 0,70, L=1,00 M		
12.2.1	Em via c/ asf c/cal p= 0,80 m l = 1,00 m c = 0,70 m	4	und
12.2.2	Em via c/ asf c/cal p= 0,80 m l = 1,00 m c = 0,70 m	4	und
12.2.3	Em via c/ asf c/cal p= 0,80 m l = 1,00 m c = 0,70 m	4	und
12.2.4	Em via c/ asf c/cal p= 0,80 m l = 1,00 m c = 0,70 m	4	und
TOTAL DO SUBITEM 12.2		16	
12.3	COM ESCAVAÇÃO MANUAL P=1,30 M, L=1,00 M, C= 1,00 M		
12.3.1	Em via c/ asf c/cal p= 1,30 m l = 1,00 m c = 1,0 m	10	und
12.3.2	Em via c/ asf s/cal p= 1,30 m l = 1,00 m c = 1,0 m	8	und
12.3.3	Em via s/ asf c/cal p= 1,30 m l = 1,00 m c = 1,0 m	15	und
12.3.4	Em via s/ asf s/cal p= 1,30 m l = 1,00 m c = 1,0 m	8	und
TOTAL DO SUBITEM 12.3		41	
12.4	COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA P =2,50 M, L = 1,40, C =1,40 M		
12.4.1	Em via c/asf c/cal p=2,50 m, l= 1,40 m, c=1,40 m com escavação mecânica	4	und
12.4.2	Em via c/asf c/cal p=2,50 m, l= 1,40 m, c=1,40 m com escavação mecânica	4	und
12.4.3	Em via c/asf c/cal p=2,50 m, l= 1,40 m, c=1,40 m com escavação mecânica	4	und
12.4.4	Em via c/asf c/cal p=2,50 m, l= 1,40 m, c=1,40 m com escavação mecânica	4	und
TOTAL DO SUBITEM 12.4		16	
TOTAL DO ITEM 12			
13	CONFIRMAÇÃO ELIMINAÇÃO DA INFRAÇÃO / BY PASS		
13.1	CONFIRMAÇÃO E RETIRADA SEM ESCAVAÇÃO		
13.1.1	Confirmação de infração by pass na parede	8	und
13.1.2	Confirmação de infração by pass no piso	8	und
13.1.3	Confirmação de infração by pass na parede e no piso	8	und
TOTAL DO SUBITEM 13.1		24	
13.2	COM ESCAVAÇÃO MANUAL P = 0,80 M, C = 0,70 M, L = 1,00 M		
13.2.1	Em via c/asf c/cal p= 0,80 m, c = 0,70 m, l = 1,00 m	7	und
13.2.2	Em via c/asf s/cal p= 0,80 m, c = 0,70 m, l = 1,00 m	7	und
13.2.3	Em via s/asf c/cal p= 0,80 m, c = 0,70 m, l = 1,00 m		und
13.2.4	Em via s/asf s/cal p= 0,80 m, c = 0,70 m, l = 1,00 m		und
TOTAL DO SUBITEM 13.2		14	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184157/2019, emitida em 25/04/2019



Certidão nº 184157/2019
01/09/2020, 09:31
Chave de Impressão: Caaz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2019 e contém 7 folhas





Companhia de Saneamento do Pará

Diretoria de Mercado - DDM

LOTE 1ª UNISUL - CONTRATO 89/2012

SERVIÇOS DIVERSOS DE PROCESSOS COMERCIAIS DA COSANPA CUSTO MENSAL GLOBAL DA UNISUL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
13.3	COM ESCAVAÇÃO MANUAL P = 1,30, L = 1,00, C = 1,00 M		
13.3.1	Em via c/ asf c/ cal p= 1,30 m, l=1,00 m, c = 1,00 m	3	und
13.3.2	Em via s/ asf c/ cal p= 1,30 m, l=1,00 m, c = 1,00 m	3	und
13.3.3	Em via c/ asf s/ cal p= 1,30 m, l=1,00 m, c = 1,00 m	10	und
13.3.4	Em via s/ asf s/ cal p= 1,30 m, l=1,00 m, c = 1,00 m	10	und
	TOTAL DO SUBITEM 13.3	26	
13.4	COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA P=2,50 M, L= 1,40 M, C = 1,40 M		
13.4.1	Em via c/asf c/cal p= 2,50 m l= 1,40 m c = 1,40 m com escavação mecânica	1	und
13.4.2	Em via c/asf c/cal p= 2,50 m l= 1,40 m c = 1,40 m com escavação mecânica	1	und
13.4.3	Em via c/asf c/cal p= 2,50 m l= 1,40 m c = 1,40 m com escavação mecânica	10	und
13.4.4	Em via c/asf c/cal p= 2,50 m l= 1,40 m c = 1,40 m com escavação mecânica	10	und
	TOTAL DO SUBITEM 13.4	22	
	TOTAL DO ITEM 13		
14	CONFIRMAÇÃO/ ELIMINAÇÃO DA INFRAÇÃO/ RELIGAÇÃO ABUSIVA/RECORTE		
14.1	COM ESCAVAÇÃO MANUAL DE P=0,80 M, C=0,70 M L = 1,0 M		
14.1.1	Em via c/asf c/cal p=0,80 m l = 1,00 c= 0,70 m	7	und
14.1.2	Em via c/asf c/cal p=0,80 m l = 1,00 c= 0,70 m	7	und
14.1.3	Em via c/asf c/cal p=0,80 m l = 1,00 c= 0,70 m	10	und
14.1.4	Em via c/asf c/cal p=0,80 m l = 1,00 c= 0,70 m	10	und
	TOTAL DO SUBITEM 14.1	34	
14.2	COM ESCAVAÇÃO MANUAL P=1,30 M L = 1,00 M C = 1,00 M		
14.2.1	Em via c/asf c/cal p= 1,30 m l= 1,00 m c =1,00 m	4	und
14.2.2	Em via c/asf s/cal p= 1,30 m l= 1,00 m c = 1,00 m	4	und
14.2.3	Em via s/asf c/cal p= 1,30 m l= 1,00 m c = 1,00 m	4	und
14.2.4	Em via s/asf s/cal p= 1,30 m l= 1,00 m c = 1,00 m	4	und
	TOTAL DO SUBITEM 14.2	16	
14.3	COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA P=2,50 M L=1,40 M C = 1,40 M		
14.3.1	Em via c/asf c/cal p=2,50 m, l= 1,40 m, c=1,40 m com escavação mecânica	2	und
14.3.2	Em via c/asf s/cal p=2,50 m, l= 1,40 m, c=1,40 m com escavação mecânica	2	und
14.3.3	Em via s/asf c/cal p=2,50 m, l= 1,40 m, c=1,40 m com escavação mecânica	2	und
14.3.4	Em via s/asf s/cal p=2,50 m, l= 1,40 m, c=1,40 m com escavação mecânica	2	und
	TOTAL DO SUBITEM 14.3	8	
	TOTAL DO ITEM 14	58	
15	REVISÃO DE CONSUMO E DADOS CADASTRAIS		
15.1	Revisão de consumo médio	100	und
15.2	Revisão de economia/categoria	300	und
15.3	Atualização de dados cadastrais	1000	und
	TOTAL DO SUBITEM 15.3	1400	
16	AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO		
16.1	Aferição de hidrômetro no SMA	100	und
16.2	Aferição de hidrômetro no cavalete	50	und
	TOTAL DO ITEM 16	150	
17	VERIFICAÇÃO DA FALTA DE ÁGUA NO IMÓVEL		
17.1	Obstrução no hidrometro	20	und
	TOTAL DO ITEM 17	20	
18	RETIRADA DE VAZAMENTO		
18.1	NO SMA (INTERNO)		
18.1.1	Retirada de vazamento no sma	15	und
	TOTAL DO SUBITEM 18.1	15	
18.2	NO SMA (EXTERNO)		
18.2.1	Retirada de vazamento no sma piso	8	und
18.2.2	Retirada de vazamento no sma parede	20	und
18.2.3	Retirada de vazamento no sma no piso e na parede	3	und
	TOTAL DO SUBITEM 18.2	31	
	TOTAL DO ITEM 18		
19	OUTROS		
19.1	Substituição da tampa metálica de proteção do sma	10	und
19.2	Substituição da tampa em policarbonato de proteção do sma na parede	5	und
19.3	Substituição da tampa em policarbonato de proteção do sma no piso	5	und
19.4	Substituição da caixa metálica de proteção do sma	10	und
19.5	Substituição da caixa em polipropileno de proteção do sma parede	5	und
19.6	Substituição da caixa em polipropileno de proteção do sma piso	5	und

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184157/2019, emitida em 25/04/2019



Certidão nº 184-157/2019
01/09/2020, 09:31
Chave de Impressão: Ccaaz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2019 e contém 7 folhas



74



Companhia de Saneamento do Pará

Distritoria de Mercado - DM

LOTE IV- UNISUL - CONTRATO 89/2012

SERVIÇOS DIVERSOS DE PROCESSOS COMERCIAIS DA COSANPA CUSTO MENSAL GLOBAL DA UNISUL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
19.7	Substituição total de sma padrão cosanpa sem ramal com hidrômetro e caixa metálica	10	und
19.8	Substituição total de sma padrão cosanpa sem ramal sem hidrometro e com caixa metálica	7	und
19.9	Localização de vazamento oculto método método de geofonamento	10	und
19.10	Identificação de matricula no sma	98	und
19.11	Limpeza de vidro do sma	99	und
19.12	Substituição do vidro do sma	100	und
TOTAL DO ITEM 19		364	
CUSTO TOTAL MENSAL DO ITEM I		39522	
II-CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Agente administrativo 4 pessoas	880	h
1.2	Técnico nível médio 2 pessoas	440	h
1.3	Motorista fiscal de carro leve 2 pessoas	440	h
TOTAL DO ITEM 1		1760	
2	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO		
2.1	Aluguel de kombi 2 unidades / mês	2	und
2.2	Locação de 02 motocicleta com bau para utilização da unidade	2	und
2.3	Retroscaavadeira c/ carregadeira sobre pneus 75 hp transmissão mecânica tipo massey ferguson mf-86 ou equivl(incl.manutenção/operação)	32	h
TOTAL DO ITEM 2		37	
3	EPI E UNIFORMES		
3.1	Uniforme camisa e calça	34	und
3.2	Bota Sete Leguas	20	par
3.3	Boné	29	und
3.4	Luva pigmentada	23	und
TOTAL DO ITEM 3		106	
CUSTO TOTAL MENSAL DO ITEM II			
CUSTO TOTAL MENSAL (I+II)			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184157/2019, emitida em 25/04/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 184157/2019
01/09/2020, 09:31

Chave de Impressão: Caaz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2019 e contém 7 folhas



75



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181545/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR LEAO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR LEAO DIAS**
Registro: **1501871625PA** RNP: **1501871625**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20180336478** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/10/2018** Baixada em: **28/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
Complemento: Bairro: **São Braz**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
Contrato: **089 / 2018** Celebrado em: **09/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 402.818,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO BENEDITO** Nº: **Nº 146**
Complemento: **ENTRE TRINCHEIRA E BRUNO LISBOA - PONTO DE REFERENCIA - AO LADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **WISEU** UF: **PA** CEP: **68620000**
Data de início: **09/10/2018** Conclusão efetiva: **09/01/2019**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2179.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 12.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 15 - EXECUÇÃO 2988.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1633 - CISTERNA 15 - EXECUÇÃO 121.06 metro quadrado;**

Observações

O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE WISEU, ESTADO DO PARÁ, CONTRATO Nº 089/2018, ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2018

Número da ART: **PA20190356673** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2019** Baixada em: **28/02/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
Complemento: Bairro: **São Braz**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
Contrato: **089 / 2018** Celebrado em: **09/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 438.277,81** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO BENEDITO** Nº: **Nº 146**
Complemento: **ENTRE TRINCHEIRA E BRUNO LISBOA - PONTO DE REFERENCIA - AO LADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **WISEU** UF: **PA** CEP: **68620000**
Data de início: **09/10/2018** Conclusão efetiva: **09/01/2019**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2179.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 12.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 15 - EXECUÇÃO 2988.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1633 - CISTERNA 15 - EXECUÇÃO 121.06 metro quadrado;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DE VALOR, O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE WISEU, ESTADO DO PARÁ, CONTRATO Nº 089/2018, ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2018 VALOR CONTRATUAL R\$ 402.818,40 - ACRÉSCIMO DE VALOR PARA R\$ 438.277,81





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181545/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181545/2019
07/03/2019, 13:49
93Dx6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 93Dx6





Companhia de Saneamento do Pará.
CNPJ: 04.945.341/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA CNPJ Nº 13.803.194/0001-05**, sediada na Travessa Lomas Valentina nº 1161, Bairro Pedreira, Cidade Belém – PA, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil **Francimar Leão Dias CREA Nº 5222 D PA** e CPF nº 042.248.922-00, realizou a **Execução de Obras e Serviços de Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Viseu, Estado do Pará, em Conformidade com os Projetos e Especificações, Proposta, Planilha Orçamentária e Demais Elementos, Partes Integrantes e Indissociáveis deste Instrumento, independente de Transcrição e/ou Translado, executando com qualidade os serviços contratados, não constando até a presente data em nossos registros, nada que desabone sua conduta.**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VISEU, ESTADO DO PARÁ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MUNICIPIO: VISEU/PA

INICIO: 09/10/2018

CONCLUSÃO: 09/01/2019.

CONTRATO Nº: 89/2018-COSANPA

VALOR DA OBRA: R\$438.277,81 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181545/2019, emitida em 07/03/2019



Condurá

Francimar Leão Dias

Eng.º Civil Enésio Souza Moura
CREA Nº 150.586.277-9/PA

Enésio Souza Moura
CREA 150.586.277-9/PA

Cartório Condurá
 4º Ofício de Notas
 Belém - PA
 Trav. Três de Maio, 1503 - São Brás - CEP 66042-200 - Fone: (91) 3249-4018 / 3243-1268
Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião

Reconheço a semelhança da firma de **ENÉSIO SOUZA MOURA**

Doi. fe. Em face da verdade. Empl. R\$5,30 Solo. R\$0,45
 Belém-PA, 28/07/2019 10:16. H022209887

Francisco Leonardo Lebo da Silva - ESCRIVÃO

Estado de Justiça do Pará
 Sejo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Série: H
 Nº 022.209.687

Francimar Leão Dias

Avenida Magalhães Barata, nº 1201 – São Brás, Belém/PA, CEP 66-60-670

Certidão nº 181545/2019

01/09/2020, 09:31

Chave de Impressão: 93Dx6

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2019 e contém 5 folhas



78



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 89/2018-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Adminjstração da Obra	Mês	3,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	MOBILIZAÇÃO DA OBRA		
2.2	Mobilização e Desmobilização de Maquinas e Equipamentos	Mês	3,00
3	CAPTAÇÃO / TRATAMENTO / BOMBEAMENTO		
3.1	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		
3.1.1	Limpeza geral da área a ser trabalhada	m ²	530,00
3.1.2	Dragagem do igarapé	m ³	2.988,69
3.1.3	Recuperação de margem do curso do igarapé com aplicação de rip rap (areia ensacada)	m ³	112,53
3.1.4	Reparo na barragem de concreto armado	m ³	28,00
3.1.5	Barragem em concreto com pedra marroada	m ³	5,78
3.1.6	Escavação manual de valas. af_03/2016	m ³	16,80
3.1.7	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,50m	m ²	42,00
3.1.8	Lastro de areia média	m ³	0,48
3.1.9	Reaterro de vala com compactação manual	m ³	20,72
3.1.10	Carga e descarga manual e remoção de entulhos com transporte até 1 km em caminhão basculante	m ³	1,66
3.1.11	Implantação de tubo de ferro fundido Ø300mm para captação de água bruta	m	12,00
3.1.12	Confecção de cx. Para registro(alvenaria e concreto): 4 Unid.(1,40 x 1,40 x 3,00 m); 2 Unid.(0,80 x0,80 x0,80)	UND	6,00
3.1.13	Confecção de proteção da sucção do igarapé com tela galvanizada - (3,00 + 3,00 + 3,00) x 2,00 m	m ²	18,00
3.1.14	Galeria de concreto armado comp. 4,00m/(0,30 x 0,30) - complementação tubo de 300mm	UND	1,00
3.2	BOMBEAMENTO/CASA DE QUIMICA		
3.2.1	Limpeza geral	m ²	53,73
3.2.2	Pintura interna com tinta acrílica cor branco gelo	m ²	156,90
3.2.3	Pintura externa com tinta acrílica cor branco gelo	m ²	97,50
3.2.4	Pintura externa com tinta acrílica azul del rey	m ²	19,50
3.2.5	Pintura de esquadrias com tinta esmalte sintético azul del rey	m ²	5,88
3.2.6	Grade de proteção	m ²	6,82
3.2.7	Recuperação da caçada	m ²	21,04
3.2.8	Recuperação do piso interno	m ²	9,99

Página 1 de 4

Enes Enes de Souza Moura
CREA 160.586.277-9/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181545/2019, emitida em 07/03/2019



Certidão nº 181545/2019
01/09/2020, 09:31
Chave de Impressão: 93Dx6

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2019 e contém 5 folhas





Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 89/2018-COSANPA

PLANILHA DE SERVIÇOS

ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.2.9	Revisão de cobertura	m ²	19,10
3.2.10	Revisão instalações elétricas	und	1,00
3.2.11	Assentamento de portas de madeira com caixilho, fechadura e dobradiça	m ²	4,86
3.2.12	Pintura da calçada com tinta cor concreto	m ²	21,04
3.2.13	Pintura do logotipo da cosanpa	und	1,00
3.2.14	Colocação de fechadura e dobradiças (uma fechadura+3 dobradiças)	und	1,00
3.3	CISTERNAS		
3.3.1	Limpeza geral	m ²	121,06
3.3.2	Elevação das paredes de cisterna(menor) em concreto armado (7,06+ 5,40) x 2 Unid) x 0,15 x 0,70 + Laje: (7,06 x 5,40x0,15)	m ³	7,77
3.3.3	Retirada e recolocação do extravasor	m	4,00
3.3.4	Limpeza e desinfecção de reservatório (retirada de lodo)	m ³	23,55
3.3.5	Recuperação de estrutura de concreto (caixa do extravasor - (3,60 + 1,20) x2,0 vezes x 0,40 x 0,15m)	m ³	0,58
3.4	BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA		
3.4.1	Limpeza geral	m ²	39,83
3.4.2	Pintura interna com tinta acrílica cor branco gelo	m ²	118,80
3.4.3	Pintura externa com tinta acrílica cor branco gelo	m ²	84,40
3.4.4	Pintura externa com tinta acrílica azul del rey	m ²	16,88
3.4.5	Pintura de esquadrias com tinta esmalte sintético azul del rey	m ²	6,30
3.4.6	Grade de proteção	m ²	7,48
3.4.7	Recuperação de calçada	m ²	12,00
3.4.8	Recuperação de piso interno	m ²	11,50
3.4.9	Revisão de cobertura	m ²	11,50
3.4.10	Revisão instalações elétricas	und	1,00
3.4.11	Revisão instalações hidrosanitárias	und	1,00
3.4.12	Pintura da calçada com tinta cor concreto	m ²	12,00
3.4.13	Pintura do logotipo da cosanpa	und	1,00
3.4.14	Colocação de fechadura (4 unidades)	und	4,00
3.5	FILTRAGEM DE ÁGUA		
3.5.1	Remoção manual de entulho	m ³	13,47
3.5.2	Seixo medio para filtragem	m ³	7,70
3.5.3	Areia lavada	m ³	5,77
3.5.4	Pintura externa com tinta acrílica cor branco gelo	m ²	70,37
3.5.5	Pintura externa com tinta acrílica azul del rey	m ²	17,59

Página 2 de 4

[Assinatura]
Sneq. Exatidão Moraes
CREA: 180-585.27-9/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181545/2019, emitida em 07/03/2019



Certidão nº 181545/2019
01/09/2020, 09:31

Chave de Impressão: 93Dx6

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2019 e contém 5 folhas





Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 89/2018-COSANPA

PLANILHA DE SERVIÇOS

ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.6	CERCA DE PROTEÇÃO/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REFLETORES)		
3.6.1	Alambrado em mourees de concreto "t", altura livre 1,50m, espaçados a cada 2,80m, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadra 5x5cm	m	237,40
3.6.2	Revitalização do portão	und	2,00
3.6.3	Instalação de refletores	und	4,00
3.6.4	Escavação manual de valas - 218,00 x 0,30 x 0,20 m	m³	13,08
3.6.5	Fundação do muro em concreto simples - (Nº de pilares=107) x (0,30 x 0,30 x 0,50)	m³	4,82
3.6.6	Cintamento em concreto simples - 228,00 x 0,30 x 0,20 m	m³	13,68
3.6.7	Percintamento em concreto simples - 228,00 x 0,10 x 0,10 m	m³	2,28
3.6.8	Alvenaria de tijolo cerâmico - 228,00 x 0,80 m	m²	182,40
3.6.9	Chapisco - 182,400 m² x 2,00	m²	364,80
3.6.10	Reboco - 51,00 x 0,80 m (frente do sistema)	m²	60,00
3.6.11	Pintura externa e externa com tinta branco gelo - 182,40 m² x 2,00	m²	364,80
3.6.12	Instalação de luminárias(Fiação,interruptores, etc....	und	11,00
3.6.13	Pintura do logotipo da cosanpa	und	1,00
4	DISTRIBUIÇÃO CENTRAL		
4.1	ESCRITORIO CENTRAL		
4.1.1	Limpeza geral	m²	38,43
4.1.2	Pintura interna com tinta acrilica cor branco gelo	m²	132,45
4.1.3	Pintura externa com tinta acrilica cor branco gelo	m²	50,85
4.1.4	Pintura externa com tinta acrilica azul del rey	m²	15,60
4.1.5	Pintura de esquadrias com tinta esmalte sintetico azul del rey	m²	9,53
4.1.6	Grade de proteção	m²	11,23
4.1.7	Rcuperação de calçada	m²	20,25
4.1.8	Recuperação do piso interno	m²	18,90
4.1.9	Revisão de cobertura	m²	26,40
4.1.10	Revisão instalações elétricas	und	1,00
4.1.11	Revisãp instalações hidrosanitárias	und	1,00
4.1.12	Assentamento de esquadrias (uma porta e uma janela)	m²	2,78
4.1.13	Asentamento de peitoril - 2,04 x 0,15 m	m	2,04
4.1.14	Pintura da calçada com tinta cor concreto	m²	60,25
4.2	RESERVATORIO ELEVADO		
4.2.1	Limpeza geral externa	m²	381,32
4.2.2	Limpeza e desinfeccao de reservatorio	m³	225,67
4.2.3	Pintura externa com tinta acrilica cor branco gelo	m²	147,03
4.2.4	Pintura externa com tinta acrilica azul del rey	m²	14,70
4.2.5	Execucao de passeio (calacada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.caf_07/2016	m²	5,00

Página 3 de 4

[Assinatura]
Eng.º José Souza Moura
CREA, 140.588.277-3/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181545/2019, emitida em 07/03/2019



Certidão nº 181545/2019

01/09/2020, 09:31

Chave de Impressão: 93Dx6

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2019 e contém 5 folhas



87



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 89/2018-COSANPA

PLANILHA DE SERVIÇOS

ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.2.6	Recuperação de caixa de passagem	und	1,00
4.2.7	Pintura do logotipo da cosanpa	und	6,00
4.2.8	Pintura da frase "ATENDIMENTO AO PÚBLICO"	und	1,00
4.2.9	Confecção de tampas de caixas de concreto	und	3,00
4.3 MURO DE PROTEÇÃO			
4.3.1	Escravação manual	m ³	10,81
4.3.2	Fundação em concreto simples	m ³	4,25
4.3.3	Cintamento em concreto armado	m ³	1,01
4.3.4	Alambramento em mouros de concreto "t", altura livre 2m, espacados a cada 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m	67,56
4.3.5	Alvenaria de tijolos ceramicos	m ²	67,56
4.3.6	Chapisco	m ²	135,12
4.3.7	Reboco	m ²	135,12
4.3.8	Pintura interna e externa com tinta branco gelo	m ²	173,32
4.3.9	Pintura do logotipo da cosanpa	und	1,00
4.3.10	Portão em tubo de ferro e tela 4,00x 2,40m	m ²	9,60
4.3.11	Calçada de proteção	m ²	40,00

Eng.º Eneide Souza Moura
 CREA 160.606.277-9/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181545/2019, emitida em 07/03/2019



Certidão nº 181545/2019
 01/09/2020, 09:31
 Chave de Impressão: 93Dx6

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2019 e contém 5 folhas

Página 4 de 4



82



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180894/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR LEO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR LEO DIAS**
Registro: **1501871625PA** RNP: **1501871625**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **5222DPA350** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **07/02/2014** Baixada em: **19/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.**

Contratante: **Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: **05/02/2014**
Valor do contrato: **R\$ 1.399.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **Passagem Júliana Madeiros, Cidade Nova II.** Nº:
Complemento: Bairro: **Centro** CEP: **66000000**
Cidade: **Ananindeua** UF: **PA**
Data de início: **05/02/2014** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A1301 - AQUADUTO OU ADUTORA 23 - EXECUÇÃO 1253 Metro; 1 - DIRETA #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 23 - EXECUÇÃO 1253 Metro;**

Observações

REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. INICIO DA OBRA: 05/02/2014.

Número da ART: **1000074577** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/11/2014** Baixada em: **27/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
Complemento: Bairro: **São Braz**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
Contrato: **015/2014** Celebrado em: **26/11/2014**
Valor do contrato: **R\$ 1.552.611,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA JÚLIA MEDEIROS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **67030330**
Cidade: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Data de início: **26/11/2014** Conclusão efetiva: **26/05/2015**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2932.02 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRAMENTO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2440.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1628.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1807 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro;**

Observações

1º, 2º, 3º, 4º (TERMOS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIO) E O 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR: REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180894/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado, ART VINCULADA 5222DPA 350.

Número da ART: **PA20150022960** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2015 Baixada em: 27/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
Complemento: Bairro: São Braz
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Contrato: 015/2014 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R\$ 1.552.611,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JÚLIA MEDEIROS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67030330
Data de início: 26/05/2015 Conclusão efetiva: 25/11/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2932.02 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2440.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1628.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro;

Observações

6º (Sexto) TERMO ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. ART VINCULADA 5222DPA 350.

Número da ART: **PA20170239843** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2017 Baixada em: 27/02/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
Complemento: Bairro: São Braz
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Contrato: Celebrado em: 01/08/2017
Valor do contrato: R\$ 1.399.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: Magalhães Barata Nº: 1201
Complemento: Bairro: São Braz
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Data de início: 01/08/2017 Conclusão efetiva: 01/02/2018
Finalidade:
Proprietário: COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2932.02 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2440.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1628.90 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro;

Observações

11º TERMO ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO RENOVADO 01/08/2017 A 01/02/2018





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180894/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Número da ART: **PA20170245404** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2017 Baixada em: 27/02/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
 Complemento: Bairro: São Braz
 Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
 Contrato: Celebrado em: 01/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 1.643.310,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: Magalhães Barata Nº: 1201
 Complemento: Bairro: São Braz
 Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
 Data de início: 01/08/2017 Conclusão efetiva: 01/02/2018
 Finalidade:
 Proprietário: COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2932.02 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2440.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1628.90 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro;

Observações

12º TERMO ADITIVO VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO RENOVADO 01/08/2017 A 01/02/2018 VALOR R\$ 1.643.310,42. CONTRATO 15 2014

Número da ART: **PA20180268966** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2018 Baixada em: 27/02/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
 Complemento: Bairro: São Braz
 Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
 Contrato: Celebrado em: 02/02/2018
 Valor do contrato: R\$ 1.643.310,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
 Complemento: Bairro: São Braz
 Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
 Data de início: 02/02/2018 Conclusão efetiva: 01/05/2018
 Finalidade:
 Proprietário: COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2932.02 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2440.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1628.90 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro;

Observações

13º TERMO ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO RENOVADO 02/02/2018 À 01/05/2018.

Número da ART: **PA20180277783** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2018 Baixada em: 27/02/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180894/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
 Complemento: **Bairro: São Braz**
 Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
 Contrato: **15/2014** Celebrado em: **02/02/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 1.748.603,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Órgão Público**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
 Complemento: **Bairro: São Braz**
 Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
 Data de início: **02/02/2018** Conclusão efetiva: **01/05/2018**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2932.02 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2440.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1628.90 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro;**

Observações

14º TERMO ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reserva da Cidade Nova II até o Centro de Reserva da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO RENOVADO 02/02/2018 À 01/05/2018. VALOR DO TERMO ADITIVO R\$ 1.748.603,78

Número da ART: **PA20180292639** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/05/2018** Baixada em: **27/02/2019**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
 Complemento: **Bairro: São Braz**
 Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
 Contrato: **15/2014** Celebrado em: **02/05/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 1.748.603,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Órgão Público**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
 Complemento: **Bairro: São Braz**
 Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**
 Data de início: **02/05/2018** Conclusão efetiva: **01/08/2018**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2932.02 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2440.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1628.90 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro;**

Observações

15º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reserva da Cidade Nova II até o Centro de Reserva da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO RENOVADO 02/05/2018 A 01/08/2018

Número da ART: **PA20180307760** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/07/2018** Baixada em: **28/02/2019**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180894/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:
 Contrato: Celebrado em: 01/07/2015
 Valor do contrato: R\$ 1.399.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: Passagem Júliana Madeiros, Cidade Nova II. Nº:
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Ananindeua UF: PA CEP: 66000000
 Data de início: 01/07/2017 Conclusão efetiva: 01/08/2018
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A1301 - AQUADUTO OU ADUTORA 23 - EXECUÇÃO 1253.00 Metro; 1 - DIRETA #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 23 - EXECUÇÃO 1253.00 Metro;**

Observações

7º (TERMOS SUSPENSÃO TEMPORÁRIA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. INICIO DA OBRA: 05/02/2014.ART VINCULADA 5222D350,

Número da ART: **PA20180307764** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2018 Baixada em: 28/02/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:
 Contrato: Celebrado em: 01/07/2015
 Valor do contrato: R\$ 1.399.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: Passagem Júliana Madeiros, Cidade Nova II. Nº:
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Ananindeua UF: PA CEP: 66000000
 Data de início: 01/07/2017 Conclusão efetiva: 01/08/2018
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A1301 - AQUADUTO OU ADUTORA 23 - EXECUÇÃO 1253.00 Metro; 1 - DIRETA #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 23 - EXECUÇÃO 1253.00 Metro;**

Observações

8º (TERMO SUSPENSÃO TEMPORÁRIO) REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. INICIO DA OBRA: 05/02/2014.ART VINCULADA 5222D350,

Número da ART: **PA20180307769** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 28/02/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:
 Contrato: Celebrado em: 01/07/2015
 Valor do contrato: R\$ 1.399.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180894/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: Passagem Júliana Madeiros, Cidade Nova II. Nº:
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Ananindeua UF: PA CEP: 66000000
 Data de início: 01/07/2017 Conclusão efetiva: 01/08/2018
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90
 Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A1301 - AQUADUTO OU ADUTORA 23 - EXECUÇÃO 1253.00 Metro; 1 - DIRETA #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 23 - EXECUÇÃO 1253.00 Metro;

Observações

9º (TERMO SUSPENSÃO TEMPORÁRIA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reserva da Cidade Nova II até o Centro de Reserva da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. INICIO DA OBRA: 05/02/2014.ART VINCULADA 5222D350,

Número da ART: **PA20180307772** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 28/02/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Ananindeua UF: PA CEP: 66000000
 Contrato: Celebrado em: 01/07/2015
 Valor do contrato: R\$ 1.399.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: Passagem Júliana Madeiros, Cidade Nova II. Nº:
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: Ananindeua UF: PA CEP: 66000000
 Data de início: 01/07/2017 Conclusão efetiva: 01/08/2018
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90
 Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A1301 - AQUADUTO OU ADUTORA 23 - EXECUÇÃO 1253.00 Metro; 1 - DIRETA #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 23 - EXECUÇÃO 1253.00 Metro;

Observações

10º (TERMO SUSPENSÃO TEMPORÁRIA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reserva da Cidade Nova II até o Centro de Reserva da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. INICIO DA OBRA: 05/02/2014.ART VINCULADA 5222D350,

Número da ART: **PA20180317002** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 28/02/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
 Endereço do contratante: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
 Complemento: Bairro: São Braz
 Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
 Contrato: 15/2014 Celebrado em: 02/08/2018
 Valor do contrato: R\$ 1.748.603,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA Magalhães Barata Nº: 1201
 Complemento: Bairro: São Braz
 Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
 Data de início: 02/08/2018 Conclusão efetiva: 01/02/2019
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180894/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2932.02 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2440.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1628.90 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1253.00 metro;

Observações

16º TERMO ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2014, Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.253 m de adutora de água tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 808 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Passagem Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os projetos e especificações, proposta, planilha orçamentária e demais elementos, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, independentes de transição e/ou traslado. ADITIVO PRAZO 02/08/2018 A 01/02/2019

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de EXECUÇÃO dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 180894/2019
28/02/2019, 08:33
1ZBxy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ZBxy



89



Companhia de Saneamento do Pará.
CNPJ: 04.945.341/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA** CNPJ Nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentina nº 1161, Bairro Pedreira, Cidade Belém – PA, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil **Francimar Leão Dias** CREA Nº 5222 D PA e CPF nº 042.248.922-00, realizou a Execução de Obras e Serviços de Assentamento de 1.222 m de Adutora de Água Tratada, sendo 445 m de DN 700 mm e 777 m de DN 500 mm, no trecho do Centro de Reservação da Cidade Nova II até o Centro de Reservação da Pass. Júlia Medeiros, Bairro Centro, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, em conformidade com os Projetos e Especificações fornecidas, executando com qualidade os serviços contratados, não constando até a presente data em nossos registros, nada que desabone sua conduta.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 1.222 m DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA, SENDO 445 m DE DN 700 mm E 777 m DE DN 500 mm, NO TRECHO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO DA CIDADE NOVA II ATÉ O CENTRO DE RESERVAÇÃO DA PASS. JÚLIA MEDEIROS, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MUNICIPIO: ANANINDEUA/PA

INICIO: 05/02/2014
CONCLUSÃO: 31/03/2018

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA

VALOR DA OBRA: R\$ 1.748.603,78 (Um Milhão, setecentos e quarenta e oito Mil, seiscentos e três Reais e Setenta e oito Centavos).

Avenida Magalhães Barata, nº 1201 – São Brás, Belém/PA, CEP 66060-670


 **Armando de N. D. Machado**
DRT. 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33

Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas





Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO PLENO DA OBRA - COORDENADOR	H	528,00
1.2	ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DO TRABALHO.	H	110,00
1.3	AUXILIAR DE DESENHISTA	H	220,00
1.4	ALMOXARIFE	H	1.540,00
1.5	SERVENTE OU OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO	H	1.540,00
1.6	MESTRE DE OBRAS	H	1.584,00
1.7	VIGIA NOTURNO	H	1.760,00
1.8	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	H	220,00
1.9	VEÍCULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 700 KG, COM MOTOR A GASOLINA, TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR.	H	220,00
1.10	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK	H	220,00
1.11	GUINDASTE TIPO MUNCK CAP. * 8T * MONTADO EM CAMINHÃO CARROCERIA OU EQUIVALENTE.	H	220,00
1.12	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL. BAIXA TENSÃO.	KW/H	20.000,00
1.13	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20 M³ FORNECIMENTO DE ÁGUA.	M3	688,40
1.14	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MÊS	10,00
1.15	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	MÊS	10,00
1.16	FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO)	MÊS	10,00
1.17	REGISTRO DA OBRA NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	UN	1,00
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA		
2.1	Mobilização		
2.1.1	GUINCHO TIPO MUNCK CAPACIDADE 8 TONELADAS, MONTADO EM CAMINHÃO CARROCERIA OU EQUIVALENTE, COM OPERADOR/MOTORISTA.	H	528,00
2.1.2	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8 CV, COMO MOTORISTA - CHP.	H	528,00
2.1.3	SERVENTE OU OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO.	H	1.056,00
2.2	Desmobilização		
2.2.1	GUINCHO TIPO MUNCK CAPACIDADE 6 TONELADAS, MONTADO EM CAMINHÃO CARROCERIA OU EQUIVALENTE, COM OPERADOR/MOTORISTA.	H	352,00
2.2.2	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8 CV, COMO MOTORISTA - CHP.	H	352,00
2.2.3	SERVENTE OU OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO.	H	704,00
3.0	CANTEIRO DE OBRA		

Página 1 de 13


Armando de N. D. Machac
DRT. 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33
Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas





Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
3.1	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 8 M X 3 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA FIXAÇÃO E ASSENTAMENTO (03 UNIDADES).	M²	18,00
3.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	161,44
3.3	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITÓRIO COM COZINHA, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS.	M²	128,02
3.4	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10 CM, ESPESSURA 8 MM, COMPRIMENTO DE 6,0 M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	M²	41,29
3.5	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	7,00
3.6	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	9,00
3.7	BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA)	M²	95,00
3.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90 M X 1,10 M X 1,40 M, CAPACIDADE PARA 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM.	UN	1,00
3.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIÂMETRO 1,20 M E ALTURA 5,00 M, COM TANPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40 M E ESPESSURA 10 CM.	UN	1,00
3.10	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA.	PONTO	1,00
3.11	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³.	M³	27,00
3.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TXKM	405,00
3.13	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M²	41,29
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1	SONDAGENS		
4.1.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM A PERCUSSAO	UN	2,00
4.1.2	SONDAGEM A PERCUSSAO Ø2.1/2" - PERFURACAO E RETIRADA DE AMOSTRAS	M	60,90
4.2	TOPOGRAFIA		
4.2.1	LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO	M	1.222,08

Página 2 de 13



Armando de N. D. Machac
DRT, 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33
Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



92



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
4.2.2	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MÊS	6,00
5.0	IMPLANTAÇÃO DAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA ANANINDEUA CENTRO E LOTE 2		
5.1	COMPLEMENTO LOTE 01 - TRECHO NÃO EXECUTADO		
5.1.1	ADUTORA NA RUA WE 54 ENTRE RUA ARTERIAL 18 E ESTRADA DO GUAJARÁ DN 700MM L=445,08M		
5.1.1.1	SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E SEGURANÇA		
5.1.1.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO P/OUTRO LOCAL DA OBRA.	UN	20,00
5.1.1.1.2	TELA PLÁSTICA DE ISOLAMENTO DE ÁREA NA COR LARANJA	M2	890,16
5.1.1.1.3	CONE DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UNXDIA	1.082,00
5.1.1.1.4	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	10,00
5.1.1.1.5	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	M2	36,00
5.1.1.1.6	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	890,20
5.1.1.2	SERVIÇOS TÉCNICOS		
5.1.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORAS	M	445,08
5.1.1.2.2	DESINFECÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO EM ADUTORAS	M	445,08
5.1.1.3	INTERFERENCIAS		
5.1.1.3.1	SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) EM RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	UN	10,00
5.1.1.3.2	SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) EM RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO	UN	4,00
5.1.1.3.3	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	222,00
5.1.1.3.4	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	26,00
5.1.1.3.5	LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	11,00
5.1.1.4	MONTAGEM E ASSENTAMENTO HIDRÁULICO/MECÂNICO CONEXÕES ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO		
5.1.1.4.1	Curva FoFo 45° com Bolsas JGS DN 700 mm, inclusive anel borracha	UN	1,00
5.1.1.4.2	Curva FoFo 22° com Bolsas JGS DN 700 mm, inclusive anel borracha	UN	2,00
5.1.1.4.3	Velvula gaveta com Flanges com cunha borracha corpo curto PN-10 com volante haste inox DN 200 mm	UN	1,00

Página 3 de 13



Armando de A. D. Machi
DRT. 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33

Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



93



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.1.4.4	Ventosa triplice função FoFo com Flanges PN-10 DN 200 mm	UN	1,00
5.1.1.4.5	Luva com bolsas FoFo JM DN 700 inclusive anel borracha	UN	2,00
5.1.1.4.6	Reducao concentrica com Flanges FoFo PN-25 DN 700 x 600	UN	1,00
5.1.1.4.7	TE com bolsas JGS e Flange FoFo PN-10/16/25 DN 700 x 200 mm inclusive anel borracha	UN	1,00
5.1.1.4.8	Tubo FoFo cilindrico TCL DN 700 mm L = 3,13 m	UN	1,00
5.1.1.4.9	Tubo FoFo cilindrico TCL DN 700 mm L = 1,00 m	UN	3,00
5.1.1.4.10	Tubo FoFo cilindrico TCL DN 700 mm L = 2,30 m	UN	1,00
5.1.1.4.11	Tubo FoFo cilindrico TCL DN 700 mm L = 4,60 m	UN	1,00
5.1.1.4.12	Tubo FoFo cilindrico TCL DN 700 mm L = 4,25 m	UN	1,00
5.1.1.4.13	Tubo FoFo cilindrico TCL DN 700 mm L = 5,60 m	UN	1,00
5.1.1.4.14	Curva FoFo 11° com Bolsas JGS DN 700 mm, inclusive anel borracha	UN	2,00
5.1.1.4.15	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, DIAM = 700 MM	UN	67,00
5.1.1.5	TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES.		
5.1.1.5.1	CARGA E DESCARGA DE TUBO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE Fºº DÚCTIL OU AÇO CARBONO	T	77,02
5.1.1.5.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT= 15 KM	TXKM	1.155,30
5.1.1.6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.1.1.6.1	ESCAV MEC.VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT 1A C/REDUTOR PRODUT (CAVAFUND/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOT / ESCORAMENTO.	M3	951,36
5.1.1.6.2	ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 1,5 A 3MMAT 1A C/REDUTOR PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS)EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	M3	190,27
5.1.1.6.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDOOU ROCHA DECOMPOSTA) ATE 1.50M	M3	50,07
5.1.1.6.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE	M3	10,01
5.1.1.6.5	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M3	667,62
5.1.1.6.6	LASTRO DE AREIA MEDIA E ENVOLTÓRIA	M3	136,28
5.1.1.6.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M2	170,35
5.1.1.6.8	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3	22.145,50

Página 4 de 13



Arnaldo de N. D. Macha
DIR. 00505-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019

01/09/2020, 09:33

Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas





Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.1.6.9	REATERRO E COPACTAÇÃO MECANICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	43,76
5.1.1.6.10	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3XKM	831,38
5.1.1.7	TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA		
5.1.1.7.1	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³.	M3	72,38
5.1.1.7.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M3	1.375,06
5.1.1.7.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	21.711,60
5.1.1.7.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA. COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	1.447,44
5.1.1.8	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO DE VALA		
5.1.1.8.1	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO	M2	640,92
5.1.1.8.2	ESCORAMENTO CONTÍNUO	M2	320,46
5.1.1.8.3	ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTO ESCOVANTE	H	70,40
5.1.1.9	EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		
5.1.1.9.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	31,43
5.1.1.9.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,63
5.1.1.9.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	110,76
5.1.1.9.4	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	730,25
5.1.1.10	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS		
5.1.1.10.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO)	M3	5,25
5.1.1.10.2	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	46,73
5.1.1.10.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	13,00
5.1.1.10.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	52,40
5.1.1.10.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	974,70
5.1.1.10.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA. COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	64,98

Página 5 de 13



Armando de A. D. Machad
DRT, 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33
Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



95



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.1.10.7	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	667,62
5.1.1.10.8	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	667,62
5.1.1.10.9	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	TON	116,83
5.1.1.10.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	58,42
5.1.1.10.11	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	876,30
5.1.1.10.12	BASE EM CONCRETO SIMPLES (ESP.MÉDIA = 15 CM), INCLUINDO CONFECCÃO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	100,14
5.1.2	ADUTORA NA RUA WE 69 ENTRE A ESTRADA DO GUAJARÁ E A PONTE SOBRE O RIO MAGUARI - AÇU DN 500MM		
5.1.2.1	SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E SEGURANÇA		
5.1.2.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO P/OUTRO LOCAL DA OBRA.	UN	23,00
5.1.2.1.2	TELA PLÁSTICA DE ISOLAMENTO DE ÁREA NA COR LARANJA	M2	1.554,00
5.1.2.1.3	CONE DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UNXDIA	1.888,00
5.1.2.1.4	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	15,00
5.1.2.1.5	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO	M2	48,00
5.1.2.1.6	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	1.554,00
5.1.2.2	SERVIÇOS TÉCNICOS		
5.1.2.2.1	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	777,00
5.1.2.2.2	DESINFECÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO EM ADUTORAS	M	777,00
5.1.2.3	INTERFERÊNCIAS		
5.1.2.3.1	SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) EM RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	UN	18,00
5.1.2.3.2	SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) EM RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO	UN	8,00
5.1.2.3.3	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	389,00
5.1.2.3.4	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	46,00
5.1.2.3.5	LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	20,00



Armando N. D. Mac
DRT, 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33

Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



96



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.2.4	MONTAGEM E ASSENTAMENTO HIDRÁULICO/MECÂNICO CONEXÕES ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS.		
5.1.2.4.1	Curva FoFo 45° com Bolsas JGS DN 500 mm, inclusive anel borracha	Un	1,00
5.1.2.4.2	Curva FoFo 11° com Bolsas JGS DN 500 mm, inclusive anel borracha	Un	2,00
5.1.2.4.3	Tubo FoFo cilíndrico TCL DN 500 mm L = 1,00 m	Un	3,00
5.1.2.4.4	Tubo FoFo cilíndrico TCL DN 500 mm L = 2,00 m	Un	1,00
5.1.2.4.5	Extremidade FoFo Flange e Bolsa JGS PN 10 DN 500 mm, inclusive anel de Borracha	Un	2,00
5.1.2.4.6	TE com Flanges FoFo PN-10 DN 500 x 100 mm	Un	2,00
5.1.2.4.7	Curva FoFo 90° com Flanges PN 10/16 DN 100 mm	Un	2,00
5.1.2.4.8	Toco com Flange FoFo PN-10/16 L = 0,25 m DN 100 mm	Un	2,00
5.1.2.4.9	Valvula gaveta com Flanges, com cunha de Borracha, corpo curto, PN-10/16, com cabeçote, haste inox DN 100 mm	Un	2,00
5.1.2.4.10	Tubo FoFo com Flange e ponta TFP PN-10/16 DN 100 L = 2,00 m	Un	2,00
5.1.2.4.11	Curva FoFo 45° com Bolsas JGS DN 100 mm, inclusive anel borracha	Un	2,00
5.1.2.4.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, DIAM. = 500 MM	Un	128,00
5.1.2.5	TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES.		
5.1.2.5.1	CARGA E DESCARGA DE TUBO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE Fºº DÚCTIL OU AÇO CARBONO	T	83,90
5.1.2.5.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT= 15 KM	TXKM	1.258,50
5.1.2.6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.1.2.6.1	ESCAV MEC.VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT 1A C/REDUTOR PRODUT (CAVAFUND/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOT / ESCORAMENTO.	M3	1.488,40
5.1.2.6.2	ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 1,5 A 3MMAT 1A C/REDUTOR PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS)EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	M3	303,03
5.1.2.6.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDOU ROCHA DECOMPOSTA) ATE 1,50M	M3	94,51
5.1.2.6.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE	M3	15,15
5.1.2.6.5	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M3	1.028,10
5.1.2.6.6	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	292,90

Página 7 de 13


Armando de N. D. Macho
DRT: 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33
Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



97



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.2.6.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M2	393,71
5.1.2.6.8	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3	51.181,65
5.1.2.6.9	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	76,26
5.1.2.6.10	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	1.474,36
5.1.2.7	TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA		
5.1.2.7.1	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³.	M3	125,21
5.1.2.7.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M3	2.343,86
5.1.2.7.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	36.930,75
5.1.2.7.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	2.217,29
5.1.2.8	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO DE VALA		
5.1.2.8.1	ESCORAMENTO DESCONTINUO	M2	1.243,20
5.1.2.8.2	ESCORAMENTO CONTINUO	M2	648,60
5.1.2.8.3	ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTO ESCOVANTE	H	140,80
5.1.2.9	EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		
5.1.2.9.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	18,21
5.1.2.9.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,40
5.1.2.9.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	51,50
5.1.2.9.4	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	258,80
5.1.2.10	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS		
5.1.2.10.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIO)	M3	4,55
5.1.2.10.2	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	58,41

Página 8 de 13



Armando de N.D. Machac
CPF: 00506-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33
Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas





Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.2.10.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	15,47
5.1.2.10.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	63,39
5.1.2.10.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.178,39
5.1.2.10.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	78,86
5.1.2.10.7	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	837,00
5.1.2.10.8	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	837,00
5.1.2.10.9	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70. EXCLUSIVE TRANSPORTE	TON	146,03
5.1.2.10.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	72,74
5.1.2.10.11	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	1.091,10
5.1.2.10.12	BASE EM CONCRETO SIMPLES (ESP.MÉDIA = 15 CM) , INCLUINDO CONFECÇÃO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	2,70
5.1.3	TRAVESSIA SOBRE O RIO MAGUARI - AÇU DN 500MM		
5.1.3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.1.3.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.	M3	3,66
5.1.3.1.2	ESCAV MEC.VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT 1A C/REDUTOR PRODUT (CAVAFUND/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOT / ESCORAMENTO.	M3	51,17
5.1.3.1.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	36,55
5.1.3.1.4	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	52,55
5.1.3.1.5	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 3,00 M	M3	12,21
5.1.3.2	TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA		
5.1.3.2.1	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³.	M3	0,91
5.1.3.2.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M3	17,21

Página 9 de 13


Armando de N. D. Macha
RST 00508.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33
Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



99



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.3.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM), DMT=15 KM	M3XKM	271,80
5.1.3.2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	15,66
5.1.3.3	EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.1.3.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	17,06
5.1.3.3.2	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	771,15
5.1.3.3.3	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇAO.	KG	31,94
5.1.3.3.4	ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.	M	192,00
5.1.3.3.5	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	95,74
5.1.3.3.6	EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.	M3	144,02
5.1.3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1.3.4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	62,00
5.1.4	DESCARGAS DE FUNDO - MATERIAIS E SERVIÇOS		
5.1.4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.1.4.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.	M3	1,86
5.1.4.1.2	ESCAV MEC.VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT 1A C/REDUTOR, PRODUT (CAVAFUND/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOT / ESCORAMENTO.	M3	26,04
5.1.4.1.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 3,00 M	M3	18,80
5.1.4.1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	18,80
5.1.4.1.5	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	25,00
5.1.4.2	TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA		
5.1.4.2.1	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,34

Página 10 de 13

Armando de N. D. Machar
DET. 010004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33
Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



100



Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.4.2.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M3	25,53
5.1.4.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	403,05
5.1.4.2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	26,88
5.1.4.3	EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO		
5.1.4.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,60
5.1.4.3.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,42
5.1.4.3.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES: (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	47,76
5.1.4.3.4	ARMAÇAO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	688,00
5.1.4.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1.4.4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9,00
5.1.5	INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA AO RAP DO CENTRO DE RESERVAÇÃO ANANINDEUA CENTRO (L=60M)		
5.1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.5.1.1	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO	M	60,00
5.1.5.1.2	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	60,00
5.1.5.1.3	DESINFECÇÃO E TESTE HIROSTÁTICO EM ADUTORAS	M	60,00
5.1.5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.1.5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 3,00 M	M3	7,80
5.1.5.2.2	ESCAV MEC.VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT 1A C/REDUTOR PRODUT (CAVAFUND/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOT / ESCORAMENTO.	M3	117,00
5.1.5.2.3	ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 1,5 A 3MMAT 1A C/REDUTOR PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS)EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	M3	39,00
5.1.5.2.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	78,00

Página 11 de 13



Arnanho de N. D. Machs
CRT. 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33

Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



101




Companhia de Saneamento do Pará
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
5.1.5.2.5	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	7,80
5.1.5.2.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	9,75
5.1.5.2.7	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM), DMT=130 Km	M3XKM	1.287,50
5.1.5.2.8	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	14,27
5.1.5.2.9	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	128,40
5.1.5.3	TRANSPORTE DE SOLO PARA BOTA-FORA		
5.1.5.3.1	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	9,35
5.1.5.3.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	M3	177,58
5.1.5.3.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM), DMT =15 KM	M3XKM	2.803,65
5.1.5.3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	186,91
5.1.5.4	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.5.4.1	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	160,00
5.1.5.4.2	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO	M2	80,00
5.1.5.4.3	ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTO ESCOVANTE	H	26,40
5.1.5.5	EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO		
5.1.5.5.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,45
5.1.5.5.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	39,34
5.1.5.5.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	15,54
5.1.5.5.4	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	206,73
5.1.5.6	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS		

Página 12 de 13


Armando de N. D. Macha
DRT. 00506-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
01/09/2020, 09:33
Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



102



Companhia de Saneamento do Pará
 CNPJ: 04.945.341/0001-90

QUEIROZ SANTOS
 Av. Pedro Macedo, 099 - Pedreira
 Fone: (91) 3235-2799 - DE 46065-005 - Belém - PA
 Mecanismo e sim (6), por SERRA LONCA
 (15) 3235-2799
 (91) 3235-2799
 Rua... 32 de fevereiro de 2019.
 BELÉM - PA
 Nº 022.231.251

CONTRATO Nº: 15/2014-COSANPA
 PLANILHA DE SERVIÇOS
 ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
5.1.5.6.1	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M3	20,00
5.1.5.6.2	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	KG	20,00
5.1.5.7	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO / MECÂNICO		
5.1.5.7.1	Curva FoFo 90° com Bolsas JGS DN 500 mm, inclusive anel borracha	Un	2,00
5.1.5.7.2	Tubo FoFo cilíndrico TCL DN 500 mm L = 2,00 m	Un	1,00
5.1.5.7.3	Curva FoFo 45° com Bolsas JGS DN 500 mm, inclusive anel borracha	Un	1,00
5.1.5.7.4	Tubo FoFo cilíndrico TCL DN 500 mm L = 0,88 m	Un	1,00
5.1.5.7.5	Junta Gibaut DN 500	Un	1,00
5.1.5.7.6	Extremidade FoFo Flange e Ponta P/ JE/ JM PN 10 DN 500 mm	Un	1,00
5.1.5.7.7	Valvula gaveta com Flanges, com cunha de Borracha, corpo curto, PN-10/16, com Volante, haste inox DN 500 mm	Un	1,00
5.1.5.7.8	Tubo FoFo com Flange e ponta TFP PN-10/16 DN 500 L = 4,20 m	Un	1,00
5.1.5.7.9	Tubo FoFo com Flange e ponta TFP PN-10/16 DN 500 L = 3,45 m	Un	1,00
5.1.5.7.10	Curva FoFo 90° com Flanges PN 10/16 DN 500 mm	Un	2,00
5.1.5.7.11	Tubo FoFo com Flange TF PN-10/16 DN 500 L = 1,00 m	Un	1,00
5.1.5.7.12	Extremidade FoFo Flange e Ponta com Aba de Vedação PN 10 DN 500 mm	Un	1,00
5.1.5.7.13	Tubo FoFo classe K-7 DN 500 L = 6,00 m, inclusive anel de borracha	Un	8,00
5.1.5.8	TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES.		
5.1.5.8.1	CARGA E DESCARGA DE TUBO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FFP DÚCTIL OU AÇO CARBONO	T	8,08
5.1.5.8.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	121,20

Belém (PA), 23 de janeiro de 2019

CARTÓRIO
 QUEIROZ SANTOS

 Eng. Armando de Nazaré Dias Machado
 CCPF: 915.664.582-34
 CREA 3195 - D
 Armando de N. D. Machado
 Página 13 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180894/2019, emitida em 28/02/2019



Certidão nº 180894/2019
 01/09/2020, 09:33
 Chave de Impressão: 1ZBxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2019 e contém 14 folhas



103



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180879/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR LEAO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR LEAO DIAS**
Registro: **1501871625PA** RNP: **1501871625**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20160132610** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2016** Baixada em: **19/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
Complemento: Bairro: **São Braz**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**

Contrato: **009/2016** Celebrado em: **30/05/2016**
Valor do contrato: **R\$ 81.721,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA WE-69** Nº: **SN**
Complemento: **PONTE RIO MAGUARI AÇU** Bairro: **COQUEIRO**
Cidade: **ANANINDEUA** UF: **PA** CEP: **67140650**

Data de início: **30/05/2016** Conclusão efetiva: **30/08/2016**

Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1.00** unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA TRAVESSIA AÉREA DE UMA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM AÇO DN 500 MM SOBRE O RIO MAGUARI AÇU. CONTRATO Nº 009/2016, PRAZO DE EXECUÇÃO 03(três) meses, Vigência do Contrato 06(seis) meses ANANINDEUA CENTRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

Número da ART: **PA20170239850** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/10/2017** Baixada em: **22/02/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP.**

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**
Endereço do contratante: **AVENIDA Magalhães Barata** Nº: **1201**
Complemento: Bairro: **São Braz**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66060281**

Contrato: **009/2016** Celebrado em: **31/07/2017**
Valor do contrato: **R\$ 81.721,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA WE-69** Nº: **SN**
Complemento: **PONTE RIO MAGUARI AÇU** Bairro: **COQUEIRO**
Cidade: **ANANINDEUA** UF: **PA** CEP: **67140650**

Data de início: **31/07/2017** Conclusão efetiva: **31/10/2017**

Finalidade:
Proprietário: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará** CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1.00** unidade;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA TRAVESSIA AÉREA DE UMA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM AÇO DN 500 MM SOBRE O RIO MAGUARI AÇU. CENTRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. PRAZO DE EXECUÇÃO 31/07/2017 A 31/10/2017.

Número da ART: **PA20170245401** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/11/2017** Baixada em: **22/02/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA - EPP.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180879/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará**

Endereço do contratante: AVENIDA Magalhães Barata

Complemento:

Cidade: BELÉM

Contrato: 009/2016

Valor do contrato: R\$ 101.788,94

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA WE-69

Complemento: PONTE RIO MAGUARI AÇU

Cidade: ANANINDEUA

Data de início: 01/11/2017

Conclusão efetiva: 31/12/2017

Finalidade:

Proprietário: COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº: 1201

Bairro: São Braz

UF: PA

CEP: 66060281

Celebrado em: 01/11/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: SN

Bairro: COQUEIRO

UF: PA

CEP: 67140650

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA TRAVESSIA AÉREA DE UMA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM AÇO DN 500 MM SOBRE O RIO MAGUARI AÇU. CENTRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. PRORROGAÇÃO 01/11/2017 A 31/12/2017. CONTRATO 09 2016 COSANPA

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 180879/2019

22/02/2019, 09:21

73w46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 73w46



105



Companhia de Saneamento do Pará.
CNPJ: 04.945.341/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA CNPJ Nº 13.803.194/0001-05**, sediada na Travessa Lomas Valentina nº 1161, Bairro Pedreira, Cidade Belém – PA, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Francimar Leão Dias CREA Nº 5222 D PA e CPF nº 042.248.922-00, realizou a Execução de Serviços da Travessia Aérea de Uma Adutora de Água Tratada em Aço DN 500 mm sobre o Rio Maguari Açu, parte da Complementação de Obras e Serviços da Adutora Ananindeua Centro, na Área Metropolitana de Belém, Estado do Pará. Executou com qualidade os serviços contratados, obedecendo as especificações e projetos fornecidos, não constando até a presente data em nossos registros, nada que desabone sua conduta.

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA TRAVESSIA AÉREA DE UMA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM AÇO DN 500 MM SOBRE O RIO MAGUARI AÇU, PARTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA ANANINDEUA CENTRO, NA ARÉA METROPOLITANA DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MUNICÍPIO: ANANINDEUA/PA

INICIO: 30/05/2016

CONCLUSÃO: 19/12/2017

CONTRATO Nº: 009/2016-COSANPA

VALOR DA OBRA: R\$101.788,94 (Cento e um Mil, Setecentos e oitenta e oito Reais e Noventa e quatro Centavos)

Avenida Magalhães Barata, nº 1201 – São Brás, Belém/PA, CEP 66060-670


Armando de N. D. Machado
CREA Nº 5222 D PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180879/2019, emitida em 22/02/2019



Certidão nº 180879/2019
01/09/2020, 09:34

Chave de Impressão: 73wd46

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2019 e contém 2 folhas





Companhia de Saneamento do Pará.
CNPJ: 04.945.341/0001-90

CONTRATO Nº: 009/2016-COSANPA
PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	TRAVESSIA SOBRE O RIO MAGUARI - AÇU, DN 500MM		
1.1	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS.		
1.1.1	Mobilização: Ponto AC, máquina de solda, pontiadeira, Ferro removedor de epóxi, lixadeiras, andaimes, macacos hidráulicos, estrutura metálica de apoio e container	Un	1,00
1.1.2	Serviço de vigilância no local da obra	Mês	3,00
1.1.3	Serviço de metrologia, corte e ajustagem dos tubos e conexão	Un	1,00
1.1.4	Serviço movimentação de carga com auxílio de Munk de 12 Ton	Un	1,00
1.1.5	Serviço de soldagem mig arame tubular conforme classificação do material do tubo.	Un	1,00
1.1.6	Serviço de soldagem mig arame tubular conforme classificação do material das curvas	Un	1,00
1.1.7	Serviço de montagem de válvulas, Ventosas e Flanges parafusados	Un	1,00
1.1.8	Serviço de revestimento interno e externo das áreas de solda nos tubos, curvas, Flanges e derivações com tinta epoxy	Un	1,00
1.1.9	Serviço de revestimento interno e externo nas derivações, válvulas e Parafusos com tinta epóxi.	Un	1,00
1.1.10	Teste de líquido penetrante e estanqueidade da tubulação com emissão de laudo técnico	Un	1,00
1.1.11	Desmobilização: Ponto AC máquina de solda, pontiadeira, Ferro removedor de epóxi, lixadeiras, andaimes, macacos hidráulicos, estrutura metálica de apoio e container	Un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180879/2019, emitida em 22/02/2019



Belém (PA), 23 de Janeiro de 2019

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS

Armando de Nazaré Dias Machado
Eng^o Armando de Nazaré Dias Machado
CPF: 015.664.582-34
CREA 3195 - D

Armando de N. D. Machado
DRT. 00506-1

32 Tabelionato de Notas
QUEIROZ SANTOS
Rt-Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira
Fone: (91)-3233-2749-CEP: 66081-005-Dallem

Reconheço a(s) dois fé, por SEMELHANÇA
a(s) dois de:
[0047085]-ARMANDO DE NAZARÉ DIAS MACHADO
Em Testemunho de Verdade,
Belém/PA, 12 de Fevereiro de 2019.

DIELE KARA...
ESCRE...
VALIDO BOMENTE

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série 14
Nº 022.131.252

Avenida Magalhães Barata, nº 1201 – São Brás, Belém/PA, CEP 66060-670

Certidão nº 180879/2019
01/09/2020, 09:34
Chave de Impressão: 73w46

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2019 e contém 2 folhas



107



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99320/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCIMAR LEO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIMAR LEO DIAS**
Registro: **1501871625PA** RNP: **1501871625**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **5222DPA348** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/01/2014 Baixada em: 08/05/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARA** CPF/CNPJ: **10.763.998/0004-82**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 17/01/2014
Valor do contrato: R\$ 2.041.999,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 316, KM 61 S/Nº Nº:
Complemento: Bairro: Titanlândia
Cidade: Castanhal UF: PA CEP: 68741740
Data de início: 17/01/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARA** CPF/CNPJ: 10.763.998/0004-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 23 - EXECUÇÃO 1111.08 Tonelada; 1 - DIRETA #A1499 - SERVIÇO AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 23 - EXECUÇÃO 6122.41 Metro; 1 - DIRETA #A1504 - TERRAPLENAGEM 23 - EXECUÇÃO 17687.16 Metro cúbico; 1 - DIRETA #A1505 - DRENAGEM 23 - EXECUÇÃO 5453.74 Metro cúbico; 1 - DIRETA #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 23 - EXECUÇÃO 6122.41 Metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESTRUTURA COMPLETA DAS VIAS URBANAS do Campus Castanhal, Contrato nº 02/2014, Ordem de Serviço nº 01/2014 Data OS: 17/01/2014, Prazo de Execução: 06 (seis) meses consecutivos, PROCESSO Nº 23051.015933/2013-24.

Número da ART: **1000061268** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2014 Baixada em: 08/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL** CPF/CNPJ: **10.763.998/0004-82**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 02/2014 Celebrado em: 18/09/2014
Valor do contrato: R\$ 2.041.999,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316 KM 61 Nº: SN
Complemento: Bairro: TITANLÂNDIA
Cidade: CASTANHAL UF: PA CEP: 68741740
Data de início: 18/11/2014 Conclusão efetiva: 18/11/2014
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL** CPF/CNPJ: 10.763.998/0004-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 17687.16 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 0.00 tonelada; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 5453.74 metro cúbico;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESTRUTURA COMPLETA DAS VIAS URBANAS do Campus Castanhal, Contrato nº 02/2014, Ordem de Serviço nº 01/2014 Data OS: 17/01/2014, Prazo de Execução: 06 (seis) meses consecutivos, PROCESSO Nº 23051.015933/2013-24.DATA DO ADITIVO 18/09/2014 A 18/11/2014.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99320/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Número da ART: **1000078827** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2014 Baixada em: 08/05/2015
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **SERPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL** CPF/CNPJ: **10.763.998/0004-82**

Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:

Contrato: 02/2014 Celebrado em: 17/11/2014
 Valor do contrato: R\$ 2.041.999,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Órgão Público Nº: SN
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316 KM 61 Bairro: TITANLÂNDIA
 Complemento: UF: PA CEP: 68741740

Data de início: 17/11/2014 Conclusão efetiva: 16/12/2014

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL** CPF/CNPJ: **10.763.998/0004-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 17687.16 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 0.00 tonelada; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 5453.74 metro cúbico;**

Observações

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESTRUTURA COMPLETA DAS VIAS URBANAS do Campus Castanhal, Contrato nº 02/2014, Ordem de Serviço nº 01/2014 Data OS: 17/01/2014, Prazo de Execução: 06 (seis) meses consecutivos, PROCESSO Nº 23051.015933/2013-24.DATA DO ADITIVO 17/11/2014 A 16/12/2014

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99320/2015
19/06/2015
7521w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7521w



Handwritten signature

Handwritten number 109

REQUERIMENTO DE
ACERVO TÉCNICO

Marque o serviço requerido: _____

- Certidão de Acervo Técnico para registro de Atestado:
 - Atividade concluída;
 - Atividade em Andamento;
 - Atestado Complementar.
- Certidão de Acervo Técnico sem registro de Atestado;
- Certidão de ART;
- Inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no Exterior;
- Inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no País;
- Exigência Protocolo Nº _____;
- Outros.

1 - Dados do Profissional:

Nome completo: FRANCIMAR LEÃO DIAS

RNP: 150187162-5 CREA-UF: PA Título Profissional: ENGE CIVIL

E-mail: francimarnavolius@yahoo.com.br Tel.: (091) 98888-3053

2 - Informações relacionadas as ARTs: (Relacione as ARTs referente ao serviço solicitado)

- ART 5222/PA/348
- ART 100061268
- ART 100078827

Use o campo ao lado para descrever:

- 1 - ARTs a serem certificadas:
 Inclusive as ARTs referentes aos aditivos existentes
- 2 - ARTs dos serviços subcontratadas, se houver:
 Exceto para itens Certidão Positiva e Negativa de ART
- 3 - Observação relativa ao serviço "outros"

Período a ser certificado:

Todo Acervo Período: ____/____/____ à ____/____/____

3 - Declaração a cerca do atestado:

Eu, FRANCIMAR LEÃO DIAS, RG: 150187162-5, CPF: 042228922-00, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativas à descrição das atividades desenvolvidas para a execução da obra prestação de serviços nele constantes e nas ARTs especificadas neste requerimento, bem como a existência ou inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art.299⁽¹⁾ do Código Penal, instituído pelo Decrato-Lel nº. 2.484/1940, e ao art. 10, Inciso I, alínea "b"⁽²⁾, do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002 do CONFEA, termos em que peço deferimento.

Nota 1: Falsidade ideológica: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.

Nota 2: No exercício da profissão é conduta vedada ao profissional prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou aos seus bens patrimoniais.

Informações sobre a subempreitada:

Belém (Local) 27 de Abril de 2015 (Data)

Francimar Leão Dias (Assinatura)

4 - Assinatura do requerente:

Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, termos em que peço deferimento.

Belém (Local) 27 de Abril de 2015 (Data)

Francimar Leão Dias (Assinatura)

5 - Para uso do CREA:

5.1 - Identificação do Atendente: _____

5.3 - Protocolo nº: _____

5.2 - Assinatura: _____

5.4 - Observações: _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
 01/09/2020, 09:35
 Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas



110



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 5222D PA/348

Profissional: FRANCIMAR LEAO DIAS

Fones: 3243-1830 -88883053 -32467968

Carteira: 5222D PA

C P F: 04224892200

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA
- EPP.
Fone: 99899468

Registro: 9753EMPA

C N P J: 13803194000105

Tipo de ART: Normal
Sub Empreitada: Não

Classificação da ART: Alteração
Vínculos: 5222D PA/347

Área de Atuação: Engenharia Civil

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PARÁ
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PARÁ

CPF/CNPJ: 10763998000482

Fone: 9132467968

CPF/CNPJ: 10763998000482

Fone: 9132467968

Endereço do Objeto: RODOVIA BR 316, KM 81 S/Nº Titaniândia Castanhal/ PA 68741740

Serviços			
Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Drenagem	Metro cúbico	5.453,74	Execução
Terraplenagem	Metro cúbico	17.687,16	Execução
Pavimentação asfáltica	Tonelada	1.111,08	Execução
Serviço afins e correlatos em transportes	Metro	6.122,41	Execução
Serviços afins e correlatos em obras em terra e terraplenagem	Metro	6.122,41	Execução

Valor: R\$ 2041999,99

Data: 17/01/2014

Início: 17/01/2014

Entidade: Nenhuma

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESTRUTURA COMPLETA DAS VIAS URBANAS do Campus Castanhal, Contrato nº 02/2014, Ordem de Serviço nº 01/2014 Data OS: 17/01/2014, Prazo de Execução: 06 (seis) meses consecutivos, PROCESSO Nº 23051.015933/2013-24.

Taxa: R\$ 63,64

Vencimento: 01/02/2014

Pagamento: 22/01/2014

Multa: R\$ 0

Baixa de pagamento: 23/01/2014

Boleto: 05220114253002342

Responsável pela baixa: BBRETORNO

Local / Data:

Profissional:

Francimar Leão Dias

Engº Civil

Contratante:

CREA-5222-D/PA

Informações:

- Este documento deve conter data e assinaturas;

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do CREA-PA

<http://www.creapa.com.br/servicos/art/autentcrea.asp>;

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015

01/09/2020, 09:35

Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Página 1/2

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0001000061268

INICIAL

CO-RESPONSÁVEL à 5222DPA348



20141000061268

ENTIDADE DE CLASSE: NENHUMA - NAO OPTANTE

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Registro Nacional: 150187162-5 FRANCIMAR LEAO DIAS

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 13.803.194/0001-05 Registro Nacional: 000001057-5

Empresa Contratada: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.

2. DADOS DO CONTRATO

CNPJ: 10.763.998/0004-82 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL

CNPJ: 10.763.998/0004-82 Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL

Nº: Complemento:

Bairro:

UF:

CEP:

Cidade:

Contrato: 02/2014

Celebrado em 18/09/2014

Valor: R\$ 2.041.899,99

Tipo do Contratante: CONTRATANTE

Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Data de Início: 18/11/2014

Previsão de término: 18/11/2014

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CNPJ: 10.763.998/0004-82 Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL

RODOVIA BR-316 KM 61

Complemento:

Nº: SN

Bairro: TITANLÂNDIA

UF: PA CEP: 68741740 Cidade: CASTANHAL

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

4. ATIVIDADES TÉCNICAS

Nível da Atividade: 1 - DIRETA

Atividade : 15 - EXECUÇÃO

Atividade Profissional : 1603 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade: 5.453,74 Unidade: m²

Atividade : 15 - EXECUÇÃO

Atividade Profissional : 1468 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > TERRAPLANAGEM

Quantidade: 17.687,18 Unidade: m³

Atividade : 15 - EXECUÇÃO

Atividade Profissional : 1474 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > ASFÁLTICA

Quantidade: 0,00 Unidade: t

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. DESCRIÇÃO

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESTRUTURA COMPLETA DAS VIAS URBANAS do Campus Castanhal, Contrato nº 02/2014, Ordem de Serviço nº 01/2014 Data OS: 17/01/2014, Prazo de Execução: 06 (seis) meses consecutivos, PROCESSO Nº 23051.015933/2013-24.DATA DO ADITIVO 18/09/2014 a 18/11/2014.

6. VALOR

Valor do ART: R\$ 83,84

Pago em: 18/10/2014

Nosso Número: 1151024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://sitaec.creapa.org.br/publico/>, com a chave: 5DA12C
Impresso em: 17/10/2014 às 09:49:45 por: FRANCIMAR LEAO DIAS, ip: 191.178.139.162

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015

01/09/2020, 09:35

Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas

X

112





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0001000061268

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à 5222DPA348
201410000061268

Francimar Leão Dias
FRANCIMAR LEÃO DIAS - CPF: 042.248.922-00

7. ASSINATURAS _____

DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS
INFORMAÇÕES ACIMA

Local _____ de _____ data _____ de _____

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ -
IFPA - CAMPUS CASTANHAL - CNPJ: 10.763.998/0004-82

8. INFORMAÇÕES _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
01/09/2020, 09:35
Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://atlas.creapa.org.br/publico/>, com a chave: 6DA1ZC
Impresso em: 17/10/2014 às 09:49:46 por: FRANCIMAR LEÃO DIAS, ip: 191.178.139.152



113



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0001000078827

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à 5222DPA348

1. Responsável Técnico

FRANCIMAR LEAO DIAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - EPP.

RNP: 150187162-5

Registro: 000001057-5

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL

CPF/CNPJ: 10.763.998/0004-82

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 02/2014

Calabrado em: 17/11/2014

Valor: R\$ 2.041.898,99

Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL

CPF/CNPJ: 10.763.998/0004-82

RODOVIA BR-316 KM 61

Nº: SN

Complemento:

Bairro: TITANLÂNDIA

Cidade: CASTANHAL

UF: PA

CEP: 68741740

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 17/11/2014

Previsão de término: 18/12/2014

Finalidade: Infraestruturas

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM	17.687,16	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA	0,00	t
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.453,74	m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESTRUTURA COMPLETA DAS VIAS URBANAS do Campus Castanhal, Contrato nº 02/2014, Ordem de Serviço nº 01/2014 Data OS: 17/01/2014, Prazo de Execução: 06 (seis) meses consecutivos, PROCESSO Nº 23051.015933/2013-24.DATA DO ADITIVO 17/11/2014 A 18/12/2014

6. Declarações

7. Entidade da Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Francimar Leao Dias
FRANCIMAR LEAO DIAS - CPF: 042.248.922-00

Local _____ de _____ de _____

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA - CAMPUS CASTANHAL - CNPJ: 10.763.998/0004-82

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 63,64

Registrada em: 19/12/2014

Nosso Número: 1391051

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://aitac.crea.org.br/publico/>, com a chave: D18W09
Impresso em: 28/04/2015 às 14:42:02 por: ipi: 191.178.103.28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015

01/09/2020, 09:35

Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas





TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS

OBRA	Prestação de Serviços de Engenharia de Pavimentação Asfáltica com Estrutura Completa das Vias Urbanas do Campus Castanhal		
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	23051.015933/2013-24	RDC ELETRÔNICO N.º	04/2013
CONTRATO N.º	02/2014	CONTRATADA	ServPred - Serviços Prediais Inteligentes. CNPJ N.º. 13803194/0001-05

Termo de Recebimento Definitivo de Obras ou Serviços que emite o INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ Campus Castanhal, em favor da empresa contratada ServPred, referente as obras objeto do contrato supracitado.

Aos 27 (Vinte e Sete) dias do mês de Abril de 2015, a comissão de fiscalização nomeada pelo IFPA CNPJ N.º. 10.763.998/0004-82, através da Portaria n.º. 323 de 10 de março de 2014/GAB REITORIA, reuniu-se no local dos serviços, juntamente com o representante da empresa contratada - ServPred, Eng.º. Civil Augusto Cesar da Costa Dias (CREA 150136559-2), Eng.º. Civil Francimar Leão Dias (CREA 150187162-5) e Eng.º. Civil Andrey Max Costa de Albuquerque (CREA 151165842-8) para recebimento provisório da Prestação de Serviços de Engenharia de Pavimentação Asfáltica com Estrutura Completa das Vias Urbanas do Campus Castanhal, onde foi constatado que os serviços foram realizados de acordo com as especificações técnicas, **porém foram identificados alguns trechos de aplicação de CBUQ os quais deverão sofrer retirada do material para reaplicação com melhor compactação**, para o qual ratificamos seu recebimento em **caráter definitivo**. Segue anexo a planilha orçamentária no valor de R\$ 2.041.999,99 (Dois milhões e quarenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), obra executada no período de 17 de janeiro de 2014 à 16 de dezembro de 2014.

Castanhal – PA, 27 de Abril de 2015.

Condurri

 Marcelo de Almeida Heidemann
 Comissão de Fiscalização (SIAPE 1813426)
 Port. n.º. 0323 de 10 de Março de 2014

Lucivaldo Cordovil Ataíde
 Comissão de Fiscalização (SIAPE 0048489)
 Port. n.º. 0323 de 10 de Março de 2014



Rod. BR 316, Km 63 SN, Bairro Saudade II, Castanhal-Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
 01/09/2020, 09:35

Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas



115

CONTRATANTE - INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS CASTANHAL



Edital - Edital RDC Eletrônico Nº 04-2013
 Local - AREA INTERNA DO CAMPUS DO IFPA EM CASTANHAL
 Objeto - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ESTRUTURA COMPLETA DAS VIAS URBANAS
 Contrato Nº 02/2014.

ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	Registros da obra	1,00	unid	1.429,02	1.429,02
2	Mobilização de máquinas e equipamentos	3,00	unid	16.538,40	49.615,20
3	Administração da obra	6,00	mês	22.606,75	135.640,50
4	Manutenção e operação do canteiro de obra	6,00	mês	2.774,30	16.645,80
5	Acompanhamento Topografico	6,00	mês	1.887,91	11.327,46
6	Ligações provisórias de água e luz	1,00	unid	2.378,27	2.378,27
7	Barracão de obra	120,00	m²	157,78	18.933,60
8	Placa da obra	10,00	m²	381,34	3.813,40
TOTAL DO Item 1					239.783,25
TRAVESSA 01					
Serviços de terraplanagem					
1.1	Locação da obra	864,50	m²	6,23	5.385,84
1.1.1	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	334,40	m3	4,38	1.464,67
1.1.2	Remoção de material inservível	401,28	m³	11,78	4.727,08
1.1.3	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	190,60	m³	31,97	6.093,48
1.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	190,60	m³	31,97	6.093,48
1.1.5	Espalhamento com Motoniveladora	381,20	m3	2,61	994,93
1.1.6	TOTAL DO Subitem 2.1				24.759,48
Serviços de pavimentação					
2.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	689,00	m²	4,40	3.031,60
2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	689,00	m²	1,64	1.129,96
2.2.1	C.B.U.Q. - Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	52,66	t	253,67	13.358,26
2.2.2	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	52,66	t	0,89	46,87
2.2.3	TOTAL DO Subitem 2.2				17.566,69
Serviços de sinalização					
2.3	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	31,97	m²	15,71	502,25
2.3.1	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	1,00	unid	391,39	391,39
2.3.2	TOTAL DO Subitem 2.3				893,64
Serviços diversos					
2.4	Melo-fio e sarjeta em concreto	205,00	m	41,96	8.601,80
2.4.1	TOTAL DO Subitem 2.4				8.601,80
TOTAL DO Item 2					51.821,61
RUA 5					
Serviços de terraplanagem					
3.1	Locação da obra	1.170,00	m²	6,23	7.289,10
3.1.1	Limpeza da camada vegetal	1.365,00	m²	0,55	750,75
3.1.2	Remoção de material inservível	273,00	m³	11,78	3.215,94
3.1.3	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	327,60	m³	31,97	10.473,37
3.1.4	Espalhamento com Motoniveladora	327,60	m3	2,61	855,04
3.1.5	TOTAL DO Subitem 3.1				22.584,20
Serviços de drenagem					
3.2	Escavação mecanizada de valas de 2 a 4 m	76,00	m³	12,24	930,24
3.2.1	Transporte de material - Bota-fora DMT 10 Km	91,20	m³	10,09	920,21
3.2.2	Regularização e compactação de fundo de valas	32,00	m²	3,78	120,96
3.2.3	Lastro de areia média	3,84	m³	107,28	411,96
3.2.4	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,40 m	40,00	m	130,20	5.208,00
3.2.5	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,40 m	40,00	m	21,47	858,80
3.2.6	Reaterro compactado de valas c/ material de fora	69,60	m³	42,29	2.943,38
3.2.7	Boca de lobo simples	8,00	unid	568,76	4.550,08
3.2.8	Recuperação Poço de visita em concreto	4,00	unid	2.481,05	9.924,20
3.2.9	TOTAL DO Subitem 3.2				25.867,83
Serviços de pavimentação					
3.3	Imprimação de base com emulsão CM-70	1.194,00	m²	4,40	5.253,60
3.3.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	1.194,00	m²	1,64	1.958,16
3.3.2	C.B.U.Q. - Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	137,00	t	253,67	34.752,79
3.3.3	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	137,00	t	0,89	121,93
3.3.4	TOTAL DO Subitem 3.3				42.086,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
 01/09/2020, 09:35
 Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas



116

3.4	Serviços de sinalização	55,41	m²	15,71	870,49
3.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora				2.348,34
3.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	6,00	unid	391,39	3.218,83
	TOTAL DO Subitem 3.4				
3.5	Serviços diversos	390,00	m	41,96	16.364,40
3.5.1	Meio-fio e sarjeta em concreto				16.364,40
	TOTAL DO Subitem 3.5				110.121,72
	TOTAL DO Item 3				
4	RUA 4				
4.1	Serviços de terraplanagem				
4.1.1	Locação da obra	1.644,00	m²	6,23	10.242,12
4.1.2	Limpeza da camada vegetal	1.644,00	m²	0,55	904,20
4.1.3	Remoção de material inservível	361,60	m³	11,78	4.259,65
4.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	433,90	m³	31,97	13.871,78
4.1.5	Espalhamento com Motoniveladora	433,90	m³	2,61	1.132,48
	TOTAL DO Subitem 4.1				30.410,23
4.2	Serviços de drenagem				
4.2.1	Escavação mecanizada de valas de 2 a 4 m	56,10	m³	12,24	686,66
4.2.2	Transporte de material - Bota-fora DMT 10 Km	67,32	m³	10,09	679,26
4.2.3	Regularização e compactação de fundo de valas	16,00	m²	3,78	60,48
4.2.4	Lastro de areia média	1,92	m³	107,28	205,98
4.2.5	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,40 m	20,00	m	130,20	2.604,00
4.2.6	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,40 m	20,00	m	21,47	429,40
4.2.7	Reaterro compactado de valas c/ material de fora	49,70	m³	42,29	2.101,81
4.2.8	Canaleta concreto armado d=600mm	20,00	ml	72,33	1.446,60
4.2.9	Poço de Visita para rede de Ø 0,60 m	2,00	unid	2.003,55	4.007,10
4.2.10	Boca de lobo simples	3,00	unid	568,76	1.706,28
	TOTAL DO Subitem 4.2				13.927,57
4.3	Serviços de pavimentação				
4.3.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	1.440,00	m²	4,40	6.336,00
4.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	1.440,00	m²	1,64	2.361,60
4.3.3	C.B.U.Q.- Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	143,00	t	253,67	36.274,81
4.3.4	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	143,00	t	0,89	127,27
	TOTAL DO Subitem 4.3				45.099,68
4.4	Serviços de sinalização				
4.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	66,82	m²	15,71	1.049,74
4.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	2,00	unid	557,27	1.114,54
	TOTAL DO Subitem 4.4				2.164,28
4.5	Serviços diversos				
4.5.1	Meio-fio e sarjeta em concreto	640,00	m	41,96	26.854,40
	TOTAL DO Subitem 4.5				26.854,40
	TOTAL DO Item 4				118.456,19
5	RUA AO LADO DO BLOCO PEDAGÓGICO				
5.1	Serviços de terraplanagem				
5.1.1	Locação da obra	1.190,00	m²	6,23	7.413,70
5.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	476,00	m³	4,38	2.084,88
5.1.3	Remoção de material inservível	571,20	m³	11,78	6.728,74
5.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	285,60	m³	31,97	9.130,63
5.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	285,60	m³	31,97	9.130,63
5.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	571,20	m³	2,61	1.490,83
	TOTAL DO Subitem 5.1				35.979,41
5.2	Serviços de drenagem				
5.2.1	Escavação mecanizada de valas de 2 a 4 m	520,00	m³	12,24	6.364,80
5.2.2	Transporte de material - Bota-fora DMT 10 Km	624,00	m³	10,09	6.296,16
5.2.3	Regularização e compactação de fundo de valas	260,00	m²	3,78	982,80
5.2.4	Lastro de areia média	30,00	m³	107,28	3.218,40
5.2.5	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,40 m	40,00	m	130,20	5.208,00
5.2.6	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,40 m	40,00	m	21,47	858,80
5.2.7	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,60 m	190,00	m	3,78	718,20
5.2.8	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,60 m	190,00	m	34,73	6.598,70
5.2.9	Reaterro compactado de valas c/ material de fora	511,00	m³	42,29	21.610,19
5.2.10	Poço de Visita para rede de Ø 0,60 m	4,00	unid	2.003,55	8.014,20
5.2.11	Boca de lobo simples	8,00	unid	568,76	4.550,08
	TOTAL DO Subitem 5.2				64.420,33
5.3	Serviços de pavimentação				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
01/09/2020, 09:35
Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas



117

5.3.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	1.190,00	m ²	4,40	5.236,00
5.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	1.190,00	m ²	1,64	1.951,60
5.3.3	C.B.U.Q.- Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	85,68	t	253,67	21.734,45
5.3.4	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	85,68	t	0,89	76,26
	TOTAL DO Subitem 5.3				28.998,30
5.4	Serviços de sinalização				
5.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	55,22	m ²	15,71	867,51
5.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	5,00	unid	557,27	2.786,35
	TOTAL DO Subitem 5.4				3.653,86
5.5	Serviços diversos				
5.5.1	Meio-fio e sarjeta em concreto	476,00	m	41,96	19.972,96
	TOTAL DO Subitem 5.5				19.972,96
5.6	Calçada em concreto simples - e = 7 cm				
5.6.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	284,00	m	37,14	10.547,76
5.6.2	Aterro compactado com material de fora	120,00	m ³	68,79	8.254,80
5.6.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	522,00	m ²	35,34	18.447,48
	TOTAL DO Subitem 5.6				37.250,04
	TOTAL DO Item 5				190.274,90
6	RUA PARA CASA DO MEL				
6.1	Serviços de terraplanagem				
6.1.1	Locação da obra	1.363,50	m ²	6,23	8.494,61
6.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	318,30	m ³	4,38	1.394,15
6.1.3	Remoção de material inservível	381,96	m ³	11,78	4.499,49
6.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	163,36	m ³	31,97	5.222,62
6.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	163,36	m ³	31,97	5.222,62
6.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	326,72	m ³	2,61	852,74
	TOTAL DO Subitem 6.1				25.686,23
6.2	Serviços de drenagem				
6.2.1	Escavação mecanizada de valas de 2 a 4 m	400,00	m ³	12,24	4.896,00
6.2.2	Transporte de material - Bota-fora DMT 10 Km	480,00	m ³	10,09	4.843,20
6.2.3	Regularização e compactação de fundo de valas	200,00	m ²	3,78	756,00
6.2.4	Lastro de areia média	24,00	m ³	107,28	2.574,72
6.2.5	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,40 m	40,00	m	130,20	5.208,00
6.2.6	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,40 m	40,00	m	21,47	858,80
6.2.7	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,60 m	140,00	m	3,78	529,20
6.2.8	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,60 m	140,00	m	34,73	4.862,20
6.2.9	Reaterro compactado de valas c/ material de fora	343,20	m ³	42,29	14.513,93
6.2.10	Poço de Visita para rede de Ø 0,60 m	5,00	unid	2.003,55	10.017,75
6.2.11	Boca de lobo simples	6,00	unid	568,76	3.412,56
	TOTAL DO Subitem 6.2				52.472,36
6.3	Serviços de pavimentação				
6.3.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	1.363,50	m ²	4,40	5.999,40
6.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	1.363,50	m ²	1,64	2.236,14
6.3.3	C.B.U.Q.- Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	98,20	t	253,67	24.910,39
6.3.4	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	98,20	t	0,89	87,40
	TOTAL DO Subitem 6.3				33.233,33
6.4	Serviços de sinalização				
6.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	63,27	m ²	15,71	993,97
6.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	3,00	unid	557,27	1.671,81
	TOTAL DO Subitem 6.4				2.665,78
6.5	Serviços diversos				
6.5.1	Meio-fio e sarjeta em concreto	328,00	m	41,96	13.762,88
6.5.2	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	114,00	m ²	50,69	5.778,66
	TOTAL DO Subitem 6.5				19.541,54
6.6	Calçada em concreto simples - e = 7 cm				
6.6.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	199,00	m	37,14	7.390,86
6.6.2	Aterro compactado com material de fora	37,72	m ³	68,79	2.594,76
6.6.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	328,00	m ²	35,34	11.591,52
	TOTAL DO Subitem 6.6				21.577,14
	TOTAL DO Item 6				155.176,40
7	ACESSO AVICULTURA				
7.1	Serviços de terraplanagem				
7.1.1	Locação da obra	900,00	m ²	6,23	5.607,00
7.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	308,00	m ³	4,38	1.349,04
7.1.3	Remoção de material inservível	369,60	m ³	11,78	4.353,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
01/09/2020, 09:35
Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas



7.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	151,80	m ³	31,97	4.853,05
7.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	151,80	m ³	31,97	4.853,05
7.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	303,60	m ³	2,61	792,40
TOTAL DO Subitem 7.1					
7.2	Serviços de drenagem				
7.2.1	Escavação mecanizada de valas de 2 a 4 m	192,00	m ³	12,24	2.350,08
7.2.2	Transporte de material - Bota-fora DMT 10 Km	230,40	m ³	10,09	2.324,74
7.2.3	Regularização e compactação de fundo de valas	96,00	m ²	3,78	362,88
7.2.4	Lastro de areia média	11,52	m ³	107,28	1.235,87
7.2.5	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,40 m	10,00	m	130,20	1.302,00
7.2.6	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,40 m	10,00	m	21,47	214,70
7.2.7	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,60 m	40,00	m	3,78	151,20
7.2.8	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,60 m	40,00	m	34,73	1.389,20
7.2.9	Reaterro compactado de valas c/ material de fora	163,20	m ³	42,29	6.901,73
7.2.10	Poço de Visita para rede de Ø 0,60 m	2,00	unid	2.003,55	4.007,10
7.2.11	Boca de lobo simples	2,00	unid	568,76	1.137,52
TOTAL DO Subitem 7.2					
7.3	Serviços de pavimentação				
7.3.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	900,00	m ²	4,40	3.960,00
7.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	900,00	m ²	1,64	1.476,00
7.3.3	C.B.U.Q. - Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	64,80	t	253,67	16.437,82
7.3.4	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	64,80	t	0,89	57,67
TOTAL DO Subitem 7.3					
7.4	Serviços de sinalização				
7.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	41,76	m ²	15,71	656,05
7.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	8,00	unid	557,27	4.458,16
TOTAL DO Subitem 7.4					
7.5	Serviços diversos				
7.5.1	Melo-fio e sarjeta em concreto	360,00	m	41,96	15.105,60
TOTAL DO Subitem 7.5					
7.6	Calçada em concreto simples - e = 7 cm				
7.6.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	180,00	m	37,14	6.685,20
7.6.2	Aterro compactado com material de fora	36,00	m ⁴	68,79	2.476,44
7.6.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	360,00	m ²	35,34	12.722,40
TOTAL DO Subitem 7.6					
TOTAL DO Item 7					
8	ACESSO A MECANIZAÇÃO				
8.1	Serviços de terraplanagem				
8.1.1	Locação da obra	483,00	m ³	6,23	3.009,09
8.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	165,60	m ³	4,38	725,33
8.1.3	Remoção de material inservível	198,72	m ³	11,78	2.340,92
8.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	95,22	m ³	31,97	3.044,18
8.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	95,22	m ³	31,97	3.044,18
8.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	190,44	m ³	2,61	497,05
TOTAL DO Subitem 8.1					
8.2	Serviços de drenagem				
8.2.1	Canaleta concreto armado d=600mm	40,00	ml	72,33	2.893,20
TOTAL DO Subitem 8.2					
8.3	Serviços de pavimentação				
8.3.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	798,00	m ²	4,40	3.511,20
8.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	798,00	m ²	1,64	1.308,72
8.3.3	C.B.U.Q. - Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	57,46	t	253,67	14.575,88
8.3.4	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	57,46	t	0,89	51,14
TOTAL DO Subitem 8.3					
8.4	Serviços de sinalização				
8.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	37,03	m ²	15,71	581,74
8.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	2,00	unid	391,39	782,78
8.5.1	Melo-fio e sarjeta em concreto	228,00	m	41,96	9.566,88
TOTAL DO Subitem 8.4					
8.6	Calçada em concreto simples - e = 7 cm				
8.6.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	114,00	m	37,14	4.233,96
8.6.2	Aterro compactado com material de fora	22,80	m ⁴	68,79	1.568,41
8.6.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	228,00	m ²	35,34	8.057,52
TOTAL DO Subitem 8.6					
TOTAL DO Item 8					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
01/09/2020, 09:35
Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]



119

9	RUA 5 (Via Principal entre os Blocos de Suinocultura até a Casa da Farinha)				
9.1	Serviços de terraplanagem				
9.1.1	Locação da obra	2.435,00	m ²	6,23	15.170,05
9.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	974,00	m ³	4,38	4.266,12
9.1.3	Remoção de material inservível	1.168,80	m ³	11,78	13.768,46
9.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	560,05	m ³	31,97	17.904,80
9.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	560,05	m ³	31,97	17.904,80
9.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	1.120,10	m ³	2,61	2.923,46
	TOTAL DO Subitem 9.1				71.937,69
9.2	Serviços de drenagem				
9.2.1	Escavação mecanizada de valas de 2 a 4 m	27,00	m ³	12,24	330,48
9.2.2	Transporte de material - Bota-fora DMT 10 Km	32,40	m ³	10,09	326,92
9.2.3	Regularização e compactação de fundo de valas	18,00	m ²	3,78	68,04
9.2.4	Lastro de areia média	2,16	m ³	107,28	231,72
9.2.5	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,60 m	15,00	m	3,78	56,70
9.2.6	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,60 m	15,00	m	34,73	520,95
9.2.7	Canaleta concreto armado d=600mm	60,00	ml	72,33	4.339,80
9.2.8	Boca de lobo simples	3,00	unid	568,76	1.706,28
	TOTAL DO Subitem 9.2				7.580,89
9.3	Serviços de pavimentação				
9.3.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	2.435,00	m ²	4,40	10.714,00
9.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2.435,00	m ²	1,64	3.993,40
9.3.3	C.B.U.Q.- Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	175,32	t	253,67	44.473,42
9.3.4	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	175,32	t	0,89	156,03
	TOTAL DO Subitem 9.3				59.336,86
9.4	Serviços de sinalização				
9.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	112,99	m ²	15,71	1.775,07
9.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	8,00	unid	391,39	3.131,12
	TOTAL DO Subitem 9.4				4.906,19
9.5	Serviços diversos				
9.5.1	Meio-fio e sarjeta em concreto	900,00	m	41,96	37.764,00
	TOTAL DO Subitem 9.5				37.764,00
9.6	Calçada em concreto simples - e = 7 cm				
9.6.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	450,00	m	37,14	16.713,00
9.6.2	Aterro compactado com material de fora	108,00	m ³	68,79	7.429,32
9.6.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	900,00	m ²	35,34	31.806,00
	TOTAL DO Subitem 9.6				55.948,32
	TOTAL DO Item 9				237.473,95
10	RUA ACESSO A GARAGEM				
10.1	Serviços de terraplanagem				
10.1.1	Locação da obra	773,00	m ²	6,23	4.815,79
10.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	309,20	m ³	4,38	1.354,30
10.1.3	Remoção de material inservível	371,04	m ³	11,78	4.370,85
10.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	177,79	m ³	31,97	5.683,95
10.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	177,79	m ³	31,97	5.683,95
10.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	355,58	m ³	2,61	928,06
	TOTAL DO Subitem 10.1				22.836,89
10.2	Serviços de drenagem				
10.2.1	Escavação mecanizada de valas de 2 a 4 m	97,60	m ³	12,24	1.194,62
10.2.2	Transporte de material - Bota-fora DMT 10 Km	117,12	m ³	10,09	1.181,74
10.2.3	Regularização e compactação de fundo de valas	48,80	m ²	3,78	184,46
10.2.4	Lastro de areia média	5,61	m ³	107,28	601,84
10.2.5	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,40 m	16,00	m	130,20	2.083,20
10.2.6	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,40 m	16,00	m	21,47	343,52
10.2.7	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,60 m	30,00	m	3,78	113,40
10.2.8	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,60 m	30,00	m	34,73	1.041,90
10.2.9	Reaterro compactado de valas c/ material de fora	84,24	m ²	42,29	3.562,51
10.2.10	Poço de Visita para rede de Ø 0,60 m	1,00	unid	2.003,55	2.003,55
10.2.11	Boca de lobo simples	2,00	unid	568,76	1.137,52
	TOTAL DO Subitem 10.2				13.448,27
10.3	Serviços de pavimentação				
10.3.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	773,00	m ²	4,40	3.401,20
10.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	773,00	m ²	1,64	1.267,72
10.3.3	C.B.U.Q.- Usinagem/espalham./compac. -e = 5cm	55,70	t	253,67	14.129,42
10.3.4	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	55,70	t	0,89	49,57

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
01/09/2020, 09:35
Chave de Impressão: 7521w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas

[Assinatura]

120



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
01/09/2020, 09:35
Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas

121

	TOTAL DO Subitem 10.3				18.847,91
0.4	Serviços de sinalização				
0.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	35,87	m²	15,71	563,52
0.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	2,00	unid	391,39	782,78
	TOTAL DO Subitem 10.4				1.346,30
0.5	Serviços diversos				
0.5.1	Melo-fio e sarjeta em concreto	143,00	m	41,96	6.000,28
	TOTAL DO Subitem 10.5				6.000,28
0.6	Calçada em concreto simples - e = 7 cm				
0.6.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	39,00	m	37,14	1.448,46
0.6.2	Aterro compactado com material de fora	9,36	m³	68,79	643,87
0.6.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	78,00	m²	35,34	2.756,52
	TOTAL DO Subitem 10.6				4.848,85
	TOTAL DO Item 10				67.328,49
1	ACESSO A FARINHA				
1.1	Serviços de terraplanagem				
1.1.1	Locação da obra	390,00	m²	6,23	2.429,70
1.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	117,00	m³	4,38	512,46
1.1.3	Remoção de material inservível	140,40	m³	11,78	1.653,91
1.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	67,28	m³	31,97	2.150,94
1.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	67,28	m³	31,97	2.150,94
1.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	134,56	m³	2,61	351,20
	TOTAL DO Subitem 11.1				9.249,16
1.2	Serviços diversos				
1.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	390,00	m²	50,69	19.769,10
1.2.2	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	156,00	m	37,14	5.793,84
	TOTAL DO Subitem 11.2				25.562,94
	TOTAL DO Item 11				34.812,11
2	ACESSO A SUINOCULTURA				
2.1	Serviços de terraplanagem				
2.1.1	Locação da obra	170,40	m²	6,23	1.061,59
2.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	68,16	m³	4,38	298,54
2.1.3	Remoção de material inservível	1,79	m³	11,78	21,09
2.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	29,40	m³	31,97	939,92
2.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	29,40	m³	31,97	939,92
2.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	58,80	m³	2,61	153,47
	TOTAL DO Subitem 12.1				3.414,52
2.2	Serviços diversos				
2.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	170,40	m²	50,69	8.637,58
2.2.2	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	75,20	m	37,14	2.792,93
	TOTAL DO Subitem 12.2				11.430,50
	TOTAL DO Item 12				14.845,02
3	ACESSO A BOVINOCULTURA				
3.1	Serviços de terraplanagem				
3.1.1	Locação da obra	252,00	m²	6,23	1.569,96
3.1.2	Escavação, carga e transporte de material (corte)	75,60	m³	4,38	331,13
3.1.3	Remoção de material inservível	90,72	m³	11,78	1.068,68
3.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	43,47	m³	31,97	1.389,74
3.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	43,47	m³	31,97	1.389,74
3.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	86,94	m³	2,61	226,91
	TOTAL DO Subitem 13.1				5.976,15
3.2	Serviços diversos				
3.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	252,00	m²	50,69	12.773,88
3.2.2	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	144,00	m	37,14	5.348,16
	TOTAL DO Subitem 13.2				18.122,04
	TOTAL DO Item 13				24.098,22
14	ACESSO AO ABATEDOURO				
14.1	Serviços de terraplanagem				
14.1.1	Locação da obra	258,00	m²	6,23	1.607,34
14.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	77,40	m³	4,38	339,01
14.1.3	Remoção de material inservível	92,88	m³	11,78	1.094,13
14.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	44,51	m³	31,97	1.422,98
14.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	44,51	m³	31,97	1.422,98
14.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	89,02	m³	2,61	232,34
	TOTAL DO Subitem 14.1				6.118,79



14.2	Serviços diversos				
14.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	258,00	m ²	50,69	13.078,02
14.2.2	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	113,00	m	37,14	4.196,82
	TOTAL DO Subitem 14.2				17.274,84
	TOTAL DO Item 14				23.393,61
15	ACESSO AO ALMOXARIFADO / ADMINISTRAÇÃO				
15.1	Serviços de terraplanagem				
15.1.1	Locação da obra	375,00	m ²	6,23	2.336,25
15.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	112,50	m ³	4,38	492,75
15.1.3	Remoção de material inservível	135,00	m ³	11,78	1.590,30
15.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	67,50	m ³	31,97	2.157,98
15.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	67,50	m ³	31,97	2.157,98
15.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	135,00	m ³	2,61	352,35
	TOTAL DO Subitem 15.1				9.087,60
15.2	Serviços diversos				
15.2.1	Melo-fio e sarjeta em concreto	150,00	m	41,96	6.294,00
	TOTAL DO Subitem 15.2				6.294,00
15.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm				
15.3.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	300,00	m ²	50,69	15.207,00
15.3.2	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	75,00	m	37,14	2.785,50
15.3.3	Aterro compactado com material de fora	15,52	m ³	68,79	1.067,62
15.3.4	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	90,00	m ²	35,34	3.180,60
	TOTAL DO Subitem 15.3				22.240,72
	TOTAL DO Item 15				37.622,34
16	RUA POR TRÁS DA CAIXA DÁGUA				
16.1	Serviços de terraplanagem				
16.1.1	Locação da obra	1.365,00	m ²	6,23	8.503,95
16.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	546,00	m ³	4,38	2.391,48
16.1.3	Remoção de material inservível	655,20	m ³	11,78	7.718,26
16.1.4	Sub. Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	313,95	m ³	31,97	10.036,98
16.1.5	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	313,95	m ³	31,97	10.036,98
16.1.6	Espalhamento com Motoniveladora	627,90	m ³	2,61	1.638,82
	TOTAL DO Subitem 16.1				40.326,47
16.2	Serviços de drenagem				
16.2.1	Escavação mecanizada de valas de 2 a 4 m	383,20	m ³	12,24	4.690,37
16.2.2	Transporte de material - Bota-fora DMT 10 Km	459,84	m ³	10,09	4.639,79
16.2.3	Regularização e compactação de fundo de valas	191,60	m ²	3,78	724,25
16.2.4	Lastro de areia média	22,05	m ³	107,28	2.365,52
16.2.5	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,40 m	40,00	m	130,20	5.208,00
16.2.6	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,40 m	40,00	m	21,47	858,80
16.2.7	Fornecimento de tubo em CA-1 - Ø 0,60 m	133,00	m	3,78	502,74
16.2.8	Assentamento de tubo CA-1 - Ø 0,60 m	133,00	m	34,73	4.619,09
16.2.9	Reaterro compactado de valas c/ material de fora	292,92	m ³	42,29	12.387,59
16.2.10	Poço de Visita para rede de Ø 0,60 m	4,00	unid	2.003,55	8.014,20
16.2.11	Boca de lobo simples	8,00	unid	568,76	4.550,08
	TOTAL DO Subitem 16.2				48.560,42
16.3	Serviços de pavimentação				
16.3.1	Imprimação de base com emulsão CM-70	1.365,00	m ²	4,40	6.006,00
16.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	1.365,00	m ²	1,64	2.238,60
16.3.3	C.B.U.Q. - Usinagem/espalham./compac. - e = 5cm	98,28	t	253,67	24.930,69
16.3.4	Transporte local de C.B.U.Q. - DMT 25 Km	98,28	t	0,89	87,47
	TOTAL DO Subitem 16.3				33.262,76
16.4	Serviços de sinalização				
16.4.1	Sinalização horizontal c/tinta acrílica refletora	63,34	m ²	15,71	995,07
16.4.2	Sinalização vertical c/placas de chapa galvaniz.	5,00	unid	391,39	1.956,95
	TOTAL DO Subitem 16.4				2.952,02
16.5	Serviços diversos				
16.5.1	Meio-fio e sarjeta em concreto	546,00	m	41,96	22.910,16
	TOTAL DO Subitem 16.5				22.910,16
16.6	Calçada em concreto simples - e = 7 cm				
16.6.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	273,00	m	37,14	10.139,22
16.6.2	Aterro compactado com material de fora	37,70	m ³	68,79	2.593,38
16.6.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	327,60	m ²	35,34	11.577,38
	TOTAL DO Subitem 16.6				24.309,99
	TOTAL DO Item 16				172.321,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015

01/09/2020, 09:35

Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas

Handwritten signature



Handwritten mark

122

17	ESTACIONAMENTO				
17.1	Complexo CGE				
17.1.1	Serviços de terraplanagem	0,00		0,00	0,00
17.1.1.1	Locação da obra	330,00	m ²	6,23	2.055,90
17.1.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	66,00	m ³	4,38	289,08
17.1.1.3	Remoção de material inservível	75,90	m ³	11,78	894,10
17.1.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	79,20	m ³	31,97	2.532,02
17.1.2	Serviços diversos	0,00		0,00	0,00
17.1.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	330,00	m ²	50,69	16.727,70
17.1.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm	0,00		0,00	0,00
17.1.3.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	86,00	m	37,14	3.194,04
17.1.3.2	Aterro compactado com material de fora	15,48	m ³	68,79	1.064,87
17.1.3.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	129,00	m ²	35,34	4.558,86
	TOTAL DO Subitem 17.1				31.316,58
17.2	Bloco A				
17.2.1	Serviços de terraplanagem	0,00		0,00	0,00
17.2.1.1	Locação da obra	110,00	m ²	6,23	685,30
17.2.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	22,00	m ³	4,38	96,36
17.2.1.3	Remoção de material inservível	25,30	m ³	11,78	298,03
17.2.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	26,40	m ³	31,97	844,01
17.2.2	Serviços diversos	0,00		0,00	0,00
17.2.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	110,00	m ²	50,69	5.575,90
17.2.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm	0,00		0,00	0,00
17.2.3.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	32,00	m	37,14	1.188,48
17.2.3.2	Aterro compactado com material de fora	5,16	m ³	68,79	354,96
17.2.3.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	43,00	m ²	35,34	1.519,62
	TOTAL DO Subitem 17.2				10.562,66
17.3	Bloco B				
17.3.1	Serviços de terraplanagem	0,00		0,00	0,00
17.3.1.1	Locação da obra	220,00	m ²	6,23	1.370,60
17.3.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	44,00	m ³	4,38	192,72
17.3.1.3	Remoção de material inservível	50,60	m ³	11,78	596,07
17.3.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	52,80	m ³	31,97	1.688,02
17.3.2	Serviços diversos	0,00		0,00	0,00
17.3.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	220,00	m ²	50,69	11.151,80
17.3.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm	0,00		0,00	0,00
17.3.3.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	54,00	m	37,14	2.005,56
17.3.3.2	Aterro compactado com material de fora	9,12	m ³	68,79	627,36
17.3.3.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	76,00	m ²	35,34	2.685,84
	TOTAL DO Subitem 17.3				20.317,97
17.4	Bloco C				
17.4.1	Serviços de terraplanagem	0,00		0,00	0,00
17.4.1.1	Locação da obra	220,00	m ²	6,23	1.370,60
17.4.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	44,00	m ³	4,38	192,72
17.4.1.3	Remoção de material inservível	50,60	m ³	11,78	596,07
17.4.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	52,80	m ³	31,97	1.688,02
17.4.2	Serviços diversos	0,00		0,00	0,00
17.4.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	220,00	m ²	50,69	11.151,80
17.4.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm	0,00		0,00	0,00
17.4.3.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	54,00	m	37,14	2.005,56
17.4.3.2	Aterro compactado com material de fora	9,12	m ³	68,79	627,36
17.4.3.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	76,00	m ²	35,34	2.685,84
	TOTAL DO Subitem 17.4				20.317,97
17.5	Centro de treinamento				
17.5.1	Serviços de terraplanagem	0,00		0,00	0,00
17.5.1.1	Locação da obra	110,00	m ²	6,23	685,30
17.5.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	22,00	m ³	4,38	96,36
17.5.1.3	Remoção de material inservível	25,30	m ³	11,78	298,03
17.5.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	26,40	m ³	31,97	844,01
17.5.2	Serviços diversos	0,00		0,00	0,00
17.5.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	110,00	m ²	50,69	5.575,90
17.5.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm	0,00		0,00	0,00
17.5.3.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	32,00	m	37,14	1.188,48
17.5.3.2	Aterro compactado com material de fora	5,16	m ³	68,79	354,96
17.5.3.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	43,00	m ²	35,34	1.519,62

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
01/09/2020, 09:35
Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas



[Handwritten mark]
123

TOTAL DO Subitem 17.5					10.562,66
17.6	Laboratório experimental de aquicultura				0,00
17.6.1	Serviços de terraplanagem	0,00		0,00	0,00
17.6.1.1	Locação da obra	110,00	m ²	6,23	685,30
17.6.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	22,00	m ³	4,38	96,36
17.6.1.3	Remoção de material inservível	25,30	m ³	11,78	298,03
17.6.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	26,40	m ³	31,97	844,01
17.6.2	Serviços diversos	0,00		0,00	0,00
17.6.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	110,00	m ²	50,69	5.575,90
17.6.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm	0,00		0,00	0,00
17.6.3.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	32,00	m	37,14	1.188,48
17.6.3.2	Aterro compactado com material de fora	5,16	m ³	68,79	354,96
17.6.3.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	43,00	m ²	35,34	1.519,62
TOTAL DO Subitem 17.6					10.562,66
17.7	Laboratório psicultura ornamental				0,00
17.7.1	Serviços de terraplanagem	0,00		0,00	0,00
17.7.1.1	Locação da obra	110,00	m ²	6,23	685,30
17.7.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	22,00	m ³	4,38	96,36
17.7.1.3	Remoção de material inservível	25,30	m ³	11,78	298,03
17.7.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	26,40	m ³	31,97	844,01
17.7.2	Serviços diversos	0,00		0,00	0,00
17.7.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	110,00	m ²	50,69	5.575,90
17.7.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm	0,00		0,00	0,00
17.7.3.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	32,00	m	37,14	1.188,48
17.7.3.2	Aterro compactado com material de fora	5,16	m ³	68,79	354,96
17.7.3.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	43,00	m ²	35,34	1.519,62
TOTAL DO Subitem 17.7					10.562,66
17.8	Bloco pedagógico				0,00
17.7.1	Serviços de terraplanagem	0,00		0,00	0,00
17.7.1.1	Locação da obra	836,92	m ²	6,23	5.214,01
17.7.1.2	Empilhamento de solo com trator de esteiras (corte)	334,77	m ³	4,38	1.466,29
17.7.1.3	Remoção de material inservível	384,98	m ³	11,78	4.535,06
17.7.1.4	Base solo estabilizado (aterro mecanizado compactado)	401,72	m ³	31,97	12.842,99
17.7.2	Serviços diversos	0,00		0,00	0,00
17.7.2.1	Blokret sextavado e = 8 cm s/colchão de areia	836,92	m ²	50,69	42.423,47
17.7.3	Calçada em concreto simples - e = 7 cm	0,00		0,00	0,00
17.7.3.1	Tento/guia concreto premoldado 12x15x30 cm	82,30	m	37,14	3.056,62
17.7.3.2	Aterro compactado com material de fora	15,84	m ³	68,79	1.089,63
17.7.3.3	Calçada em concreto simples c/ junta plástica	132,00	m ²	35,34	4.664,88
17.7.3.4	Sombreadores c/ cobertura de tela de sombreameto na cor grafite, c	394,64	m ²	461,62	182.173,72
TOTAL DO Subitem 17.8					257.466,68
TOTAL DO Item 17					371.669,85
18	SERVIÇOS FINAIS				
18.1	Limpeza geral para entrega da obra	1.744,20	m ²	1,12	1.953,50
18.2	Desmobilização de máquinas e equipamentos	3,00	unid	7.944,68	23.834,04
TOTAL DO Item 18					25.787,55
Importa esta obra em dois milhões quarenta e dois mil reais					2.041.999,00

Marcelo de Almeida Heidemanli
 Marcelo de Almeida Heidemanli
 Coordenador COENG
 Portaria N° 83/2012
 IFPA - Campus Castanhal

J. E.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 99320/2015, emitida em 19/06/2015



Certidão nº 99320/2015
 01/09/2020, 09:35
 Chave de Impressão: 7521w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 15 folhas



124



Travessa Lomas Valentina, 1161 - 1º andar
Pedreira, Belém-PA. 66.087-441
(91) 3246 7968
contato@servpred.com

**COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO - FINANCEIRA**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 05/2020 – COSANPA -PA

125



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 13.803.194/0001-05, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 00695835620158140301, de competência de CÍVEL E COMÉRCIO, Procedimento Comum Cível, no valor de R\$ 788,00, distribuído em 14/09/2015, na 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM da comarca de BELÉM.

quarta-feira, 15 julho, 2020

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 15/07/2020 12:51:52

CONTROLE: 07151207446751

Válida até 13/10/2020 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



Assinado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA, MARGUI GASPAS BITTENCOURT e ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO.
Cópia conferida com documento original por MARGUI GASPAS BITTENCOURT.
Documento Nº: 2522785.15836538-9837 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAMEM202017798A

126



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO PARÁ**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PA/2020/90003970

Nome: ALZIRA NOGUEIRA VILHENA CPF: 013.160.792-87

CRC/UF n.º PA-003743/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 12.11.2020

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpa.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 013.160.792-87 Controle : 8802.9429.9743.1058

✱

127



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE(sede) 15201186911	CNPJ 13.803.194/0001-05	Arquivamento do ato Constitutivo 20/04/2011	Início da atividade 20/04/2011
Endereço: TRAV. LOMAS VALENTINAS 1161 PEDREIRA, BELÉM, PA - CEP: 66087441			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (3600-6/01); GESTÃO DE REDES DE ESGOTO (3701-1/00); CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); OBRAS DE URBANIZAÇÃO: RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (4292-8/01); OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (4299-5/99); OBRAS DE TERRAPLENAGEM (4313-4/00); SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (4319-3/00); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (4321-5/00); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (4322-3/01); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (4322-3/02); INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (4322-3/03); OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (4329-1/99); OBRAS DE FUNDAÇÕES (4391-5/00); MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (4399-1/02); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (4399-1/99); SERVIÇOS DE ARQUITETURA (7111-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (7820-5/00); LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS (8121-4/00); ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (8129-0/00); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (8130-3/00); MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA (8299-7/01); ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO (9001-9/06); REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO (9521-5/00);

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 1.600.000,00 UM MILHÃO SEISCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
Capital integralizado: R\$ 1.600.000,00 UM MILHÃO SEISCENTOS MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação-R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
SERGIO TORRES DO CARMO 007.701.672-68	1.120.000,00	SÓCIO/ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MARIA CRISTINA DA SILVA BENICIO 185.338.172-15	480.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/06/2020	Número 20000657053	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 223 - BALANÇO
Evento: 223 - BALANÇO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

204209722

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 1797049394558 CPF SOLICITANTE: 013.160.792-87 NIRE: 15201186911 EMITIDA: 30/06/2020 PROTOCOLO: 204209722

X

126




CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201186911	13.803.194/0001-05	20/04/2011	20/04/2011
Endereço: TRAV. LOMAS VALENTINAS, 1161, PEDREIRA, BELÉM, PA - CEP: 66087441			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/relavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELÉM - PA, 30 de Junho de 2020


Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral



204209722

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 1797049394558 CPF SOLICITANTE: 013.160.792-87 NIRE: 15201186911 EMITIDA: 30/06/2020 PROTOCOLO: 204209722

129

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
13.803.194/0001-05
SCP
NOME EMPRESARIAL
SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2019 a 31/12/2019	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F3.CA.10.6A.FB.2F.CF.7C.1B.63.65.72.CE.9E.47.60.B0.AF.25.3F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	13803194000105	SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA:13803194000105	6210640522933539712	16/12/2019 a 15/12/2020
Contador/Contabilista	01316079287	ALZIRA NOGUEIRA DE VILHENA:01316079287	2742802184421026238	21/05/2018 a 20/05/2021

NÚMERO DO RECIBO:

F3.CA.10.6A.FB.2F.CF.7C.1B.63.65.72.
CE.9E.47.60.B0.AF.25.3F-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/06/2020 às 16:47:12 AA.B1.5C.11.89.5F.BD.05 DD.F6.AA.5B.6F.5F.FC.1A
--

K

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15201186911	CNPJ 13.803.194/0001-05
NOME EMPRESARIAL SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	01316079287	ALZIRA NOGUEIRA DE VILHENA:01316079287	274280218442102623 8	21/05/2018 a 20/05/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13803194000105	SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA:13803194000105	621064052293353971 2	18/12/2019 a 15/12/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.
F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/05/2020 às 17:53:17

2C.CE.D0.7F.AD.E6.CF.E
4
4A.5E.F0.96.00.83.FC.E2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

X

131

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.803.194/0001-05
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
NIRE 15201186911
CNPJ 13.803.194/0001-05
Número de Ordem 10
Natureza do Livro DIÁRIO
Município BELÉM
Data do arquivamento dos atos constitutivos 20/04/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 47454

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
Natureza do Livro DIÁRIO
Número de ordem 10
Quantidade total de linhas do arquivo digital 47454
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

132



SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
C.N.P.J: 13.803.194/0001-05
NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011
BALANÇO REALIZADO EM 31.12.2019


A T I V O

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
CIRCULANTE	3.486.862,81	2.408.462,27
CAIXA E BANCOS	156.301,99	208.365,20
ESTOQUES	192.058,23	0,00
CLIENTES	2.700.254,23	1.372.749,23
IMPOSTOS À RECUPERAR	4.000,00	4.000,00
OUTROS CRÉDITOS	192.250,36	214.347,84
ADIANTAMENTO MÚTUO	242.000,00	609.000,00
NÃO CIRCULANTE	2.516.655,55	2.377.683,86
IMOBILIZADO	2.515.855,55	2.376.583,86
BENS MÓVEIS	2.515.855,55	2.376.583,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.324,67	37.324,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.992.359,22	2.497.359,22
COMPUTADORES	128.260,48	128.260,48
VEÍCULOS	1.450.414,57	1.333.414,57
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.092.503,39)	(1.619.775,08)
INTANGÍVEL	800,00	1.100,00
SOFTWARE	3.000,00	3.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.200,00)	(1.900,00)
TOTAL DO ATIVO	6.003.518,36	4.786.146,13

Belém (PA), 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/2019 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.
 As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/2019 a 31/12/2019, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9.
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.


 Sérgio Torres do Carmo,
 Sócio Administrador
 RG: 1245 - OAB/PA
 CPF: 007.701.872-68


 Alzira Nogueira de Vilhena
 CRC/PA: 003743/O-8
 RG: 4353506 - SSP/PA
 CPF: 013.160.792-87

Certifico o Registro em 05/06/2020 05/06/2020
 Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911
 Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 46414343905807



133



SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
C.N.P.J: 13.803.194/0001-05
NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011


BALANÇO REALIZADO EM 31.12.2019


PASSIVO

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
CIRCULANTE	694.151,94	622.813,92
FORNECEDORES	22.055,80	29.500,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.904,00	205.369,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.008,45	39.470,23
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	89.069,47	102.504,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.900,22	12.808,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.214,00	233.162,00
NÃO CIRCULANTE	5.309.366,42	4.163.332,21
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	911.853,00	713.838,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	911.853,00	713.838,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	911.853,00	713.838,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.397.513,42	3.449.494,21
CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00	1.600.000,00
CAPITAL REGISTRADO	1.600.000,00	1.600.000,00
RESERVAS	2.797.513,42	1.849.494,21
RESERVAS DE LUCRO	2.797.513,42	1.849.494,21
TOTAL DO PASSIVO	6.003.518,36	4.786.146,13

Belém (PA), 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/2019 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.
 As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/2019 a 31/12/2019, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9.
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.


 Sérgio Torres do Carmo,
 Sócio Administrador
 RG: 1245 - OAB/PA
 CPF: 007.701.672-68


 Alzira Nogueira de Vilhena
 CRC/PA: 003743/O-9
 RG: 4353506 - SSP/PA
 CPF: 013.160.792-87



Certifico o Registro em 05/06/2020
 Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911
 Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 46414343905807

05/06/2020

134




SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
C.N.P.J: 13.803.194/0001-05
NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
Receita Operacional Líquida	28.050.655,89	22.204.606,63
	28.050.655,89	22.204.606,63
CUSTOS		
Custos dos Serviços Vendidos	(22.371.901,47)	(18.205.000,69)
	(22.371.901,47)	(18.205.000,69)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	5.678.754,42	3.999.605,94
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(1.065.103,25)	(905.690,24)
Despesas Tributárias	(395.069,53)	(246.378,52)
Despesas Comerciais	(1.199.635,66)	(994.058,63)
Outras Receitas Operacionais	59.602,45	82.256,32
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	3.078.548,43	1.935.734,87
RESULTADO FINANCEIRO		
Despesas Financeiras	(749.808,75)	(556.369,95)
Receitas Financeiras	18.740,25	19.650,36
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR E CSSL	2.347.479,93	1.399.015,28
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		
Contribuição Social	330.823,89	262.517,49
Imposto de Renda	588.636,83	462.143,50
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.428.019,21	674.354,29

Belém (PA), 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/2019 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.
 As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/2019 a 31/12/2019, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9.
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.


 Sérgio Torres do Carmo
 Sócio Administrador
 RG: 1245 - OAB/PA
 CPF: 007.701.672-68


 Alzira Nogueira de Vilhena.
 CRC/PA: 003743/O-9
 RG: 4353506 - SSP/PA
 CPF: 013.160.792-87

Certifico o Registro em 05/06/2020
 Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911
 Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 46414343905807

05/06/2020



Handwritten mark

135



SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
 CNPJ: 13.803.194/0001-05
 NIRE: 15.2.0118691-1 DATADO DE 20/04/2011
 INDICADORES - BALANÇO REALIZADO EM 31.12.2019

31/12/2019

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{AC}{PC}$
 ILC = $\frac{3.486.862,81}{694.151,94}$
 ILC = **5,02**

02 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{AC + RELP}{PC + PELP}$
 ILG = $\frac{3.486.862,81}{1.608.004,94}$
 ILG = **2,17**

03 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IPL = $\frac{PC + PELP}{PL}$
 IPL = $\frac{1.608.004,94}{4.397.513,42}$
 IPL = **0,37**

04 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO S/ATIVO TOTAL

IEA = $\frac{PC + PELP}{AT}$
 IEA = $\frac{1.608.004,94}{6.003.518,36}$
 IEA = **0,27**

05 - SOLVÊNCIA GERAL

SG = $\frac{AT}{PC + PELP}$
 SG = $\frac{6.003.518,36}{1.608.004,94}$
 SG = **3,74**

06 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

LRP = $\frac{AC - PC}{PL}$
 LRP = $\frac{3.486.862,81 - 694.151,94}{4.397.513,42}$
 LRP = $\frac{2.792.710,87}{4.397.513,42}$
 LRP = **0,64**

Belém (PA), 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/2019 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.
 As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/2019 a 31/12/2019, transmitido em 29/03/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B3.CB.A3.27.CF.72.99.FO.DA.82.34.03.05.1A.66-9.
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Sérgio Torres do Carmo,
 Sócio/Administrador
 RG: 1245 - OAB/PA
 CPF: 007.701.672-68

Aizira Nogueira de Vilhena,
 CRC/PA 003743/O-9
 RG: 4353506 - SSP/PA
 CPF: 013.160.792-87

31/12/2018

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{AC}{PC}$
 ILC = $\frac{2.408.462,27}{622.813,92}$
 ILC = **3,87**

02 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{AC + RELP}{PC + PELP}$
 ILG = $\frac{2.408.462,27}{1.336.651,92}$
 ILG = **1,80**

03 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IPL = $\frac{PC + PELP}{PL}$
 IPL = $\frac{1.336.651,92}{3.449.494,21}$
 IPL = **0,39**

04 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO S/ATIVO TOTAL

IEA = $\frac{PC + PELP}{AT}$
 IEA = $\frac{1.336.651,92}{4.786.146,13}$
 IEA = **0,28**

05 - SOLVÊNCIA GERAL

SG = $\frac{AT}{PC + PELP}$
 SG = $\frac{4.786.146,13}{1.336.651,92}$
 SG = **3,58**

06 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

LRP = $\frac{AC - PC}{PL}$
 LRP = $\frac{2.408.462,27 - 622.813,92}{3.449.494,21}$
 LRP = $\frac{1.785.648,35}{3.449.494,21}$
 LRP = **0,52**

Certifico o Registro em 05/06/2020

05/06/2020

Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46414343905807



[Handwritten mark]

136




SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
C.N.P.J: 13.803.194/0001-05
NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31.12.2019

DISCRIMINAÇÃO	2019				2018
	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL	
SALDO ANTERIOR	1.600.000,00		1.849.494,21	3.449.494,21	2.931.139,92
Distribuição de Lucro			(480.000,00)	(480.000,00)	(156.000,00)
Aumento de Capital				0,00	
Lucro do Exercício			1.428.019,21	1.428.019,21	674.354,29
SALDO ATUAL	1.600.000,00	0,00	2.797.513,42	4.397.513,42	3.449.494,21

Belém (PA), 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/2019 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela. As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/2019 a 31/12/2019, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.


 Sérgio Torres do Carmo
 Sócio Administrador
 RG: 1245 - OAB/PA
 CPF: 007.701.672-68


 Aizira Nogueira de Vilhena
 CRC/PA: 003743/O-9
 RG: 4.353.506 SSP/PA
 CPF: 013.160.792-87



Certifico o Registro em 05/06/2020
 Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911
 Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 46414343905807

05/06/2020

AX

137





SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
C.N.P.J: 13.803.194/0001-05
NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31.12.2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2019	31/12/2018
Lucro do Exercício	1.428.019,21	674.354,29
Aumento/Redução do Ativo Circulante	(1.130.463,75)	(342.022,77)
Aumento/Redução do Passivo Circulante	71.338,02	91.034,00
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	368.893,48	423.365,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento/Redução do Intangível	300,00	300,00
Aumento/Redução do Imobilizado	(139.271,69)	(674.854,37)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(138.971,69)	(674.554,37)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital	0,00	0,00
Aumento/Redução do Exigível a LP-Financiamentos	198.015,00	209.884,00
Distribuição de Lucro	(480.000,00)	(156.000,00)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento	(281.985,00)	53.884,00
VARIAÇÃO	(52.063,21)	(197.304,85)
Caixa no início do período	208.365,20	405.670,05
Caixa no final do período	156.301,99	208.365,20

Belém (PA), 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/2019 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela. As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/2019 a 31/12/2019, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9.
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.


 Sérgio Torres do Carmo
 Sócio Administrador
 RG: 1245 - OAB/PA
 CPF: 007.701.672-68


 Aizira Mogueira de Vilhena,
 CRC/PA: 003743/O-9
 RG: 4353506 - SSP/PA
 CPF: 013.160.792-87

Certifico o Registro em 05/06/2020

05/06/2020

Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46414343905807



AX

138



SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 13.803.194/0001-05

NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Nota 1 – Contexto Operacional

A Sociedade Limitada também denominada "Servpred Ambiental" iniciou suas atividades em 20/04/2011, e tem sua sede à Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Bairro: Pedreira, CEP: 66.087-441, Belém, Comarca do Estado do Pará, Brasil.

A empresa tem por objetivo social principal:

- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01);

Os demais objetivos sociais são:

- Captação, tratamento e distribuição de água (3600-6/01);
- Gestão de redes de esgoto (3701-1/00)
- Coleta de resíduos não-perigosos (3811-4/00);
- Coleta de resíduos perigosos (3812-2/00);
- Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos (3821-1/00);
- Tratamento e disposição de resíduos perigosos (3822-0/00);
- Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01);
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00);
- Montagem de estruturas metálicas (4292-8/01);
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (4299-5/99);

Belém – PA, 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/19 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela. As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/19 a 31/12/19, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9.. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.



Certifico o Registro em 05/06/2020

05/06/2020

Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>

Chancela 46414343905807

139



SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 13.803.194/0001-05

NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

- Obras de terraplenagem (4313-4/00);
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (4319-3/00);
- Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00);
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01);
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração (4322-3/02).
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (4322-3/03);
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (4329-1/99);
- Obras de fundações (4391-6/00);
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (4399-1/02);
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (4399-1/99);
- Serviços de arquitetura (7111-1/00);
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01);
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01);
- Locação de mão-de-obra temporária (7820-5/00);
- Limpeza em prédios e em domicílios (8121-4/00);

Belém – PA, 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/19 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela. As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/19 a 31/12/19, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9.. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.



Certifico o Registro em 05/06/2020

05/06/2020

Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46414343905807

140

**SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA****CNPJ: 13.803.194/0001-05****NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (81.29/0-00).
- Atividades paisagísticas (8130-3/00);
- Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (8299-7/01);
- Atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06);
- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (9521-5/00);
- Podendo ainda, no entanto, explorar outros ramos de negócios, desde que, direta ou indiretamente vinculados aos objetivos sociais.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Nota 3 - Procedimentos Contábeis**3.1 – Adoção inicial da Lei nº 11.638/2007**

As novas regras introduzidas pela Lei nº 11.638/2007, alterada pela Medida Provisória – MP 449 de 4 de dezembro de 2008, tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo "International Accounting Standards Board-IASB". A aplicação das referidas Lei e MP é Obrigatória para demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2008.

Belém – PA, 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/19 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela. As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/19 a 31/12/19, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9.. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.



Certifico o Registro em 05/06/2020

Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46414343905807

05/06/2020

149



SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 13.803.194/0001-05

NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Com base no melhor entendimento da empresa e nos pronunciamentos contábeis existentes até a data da elaboração dessas demonstrações contábeis, as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 não produziram efeitos relevantes nas demonstrações contábeis da empresa.

Nota 4 – Procedimentos Contábeis

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das Demonstrações Contábeis, ressaltamos:

- a) **Apuração do Resultado:**
O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e à longo prazo, bem como, quando aplicável, os ajustes de ativos para o valor de realização.
- b) **Ativo Imobilizado:**
A depreciação dos bens do ativo imobilizado é calculada pelo método linear, com base no custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995.
- c) **Passivo Circulante:**
São demonstrados por valores conhecidos ou calculados, quando aplicável, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas.
- d) **Patrimônio Líquido:**
 - Capital Social: O capital social está subscrito e integralizado.
 - Lucros: Os lucros auferidos no respectivo exercício estão classificados na conta de Reservas de Lucros.

Belém – PA, 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/19 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela. As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/19 a 31/12/19, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº 45.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9.. A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.



Certifico o Registro em 05/06/2020

Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911

Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46414343905807

05/06/2020

142



SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 13.803.194/0001-05

NIRE: 15.2.0118691-1 EM 20/04/2011


NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

- e) Reservas de Lucros:
Incluí o Lucro Líquido do Exercício 2019 no valor de R\$ 1.428.019,21, mais o Resultado do Exercício anterior, onde foi realizada a distribuição de lucros total de R\$ 480.000,00 aos sócios, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
- f) Imposto de Renda e Contribuição Social:
As provisões para o Imposto de Renda e Contribuição Social são calculadas às alíquotas de 15% mais o adicional de 10% e 9% respectivamente, considerando para efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação pertinente a cada tributo.

Belém – PA, 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas em 31/12/19 são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela. As informações foram extraídas Livro Diário nº 10, período de escrituração 01/01/19 a 31/12/19, transmitido em 29/05/2020 pelo Sped-ECD, conforme o Recibo Nº A5.53.F7.55.D3.B5.CB.A8.27.CF.72.99.F0.DA.82.34.03.05.1A.66-9... A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.


Sérgio Torres do Carmo.
Sócio Administrador
RG: 1245 - OAB/PA
CPF: 007.701.672-68


Alzira Nogueira de Vilhena.
CRC/PA: 003743/O-9
RG: 4353506 - SSP/PA
CPF: 013.160.792-87



Certifico o Registro em 05/06/2020
Arquivamento 20000657053 de 05/06/2020 Protocolo 204325137 de 04/06/2020 NIRE 15201186911
Nome da empresa SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 46414343905807

05/06/2020

143



204325137

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA
PROTOCOLO	204325137 - 04/06/2020
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201186911
CNPJ 13.803.194/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2020
SOB N: 20000657053

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00770167268 - SERGIO TORRES DO CARMO

Cpf: 01316079287 - ALZIRA NOGUEIRA DE VILHENA

ESTE PROCESSO É DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI N° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

1

05/06/2020



9214

TERMO DE ENCERRAMENTO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 05/2020 – COSANPA -PA

TERMO DE ENCERRAMENTO

À


Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Comissão Permanente de Licitação

MODO DE DISPUTA FECHADO nº 05/2020 – COSANPA-PA

A **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAIS INTELIGENTES LTDA**, CNPJ nº 13.803.194/0001-05, sediada na Travessa Lomas Valentinas, nº 1161, Pedreira/Belém - PA, através de seu Diretor ou Representante Legal, **SERGIO TORRES DO CARMO/OAB Nº 1245/CPF Nº 007.701.672-68**, vem pela presente declarar que este volume possui 0146 folhas numeradas sequencialmente de 001 a 0146. é encerrado por este termo.

Belém - PA, em 18 de setembro de 2020.



SERGIO TORRES DO CARMO
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
DIRETOR PRESIDENTE
OAB Nº 1245
CPF Nº 007.701.672-68



146