



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE ALTER DO CHÃO - SANTARÉM/PA
SINAPI JANEIRO/2020 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS	-	11,67%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	-	0,19%
3	CANTEIRO DE OBRA	-	0,38%
4	REDE COLETORA	-	10,64%
5	RAMAIS PREDIAIS	-	2,13%
6	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES	-	2,95%
7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01	-	0,92%
8	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 02	-	0,73%
9	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 03	-	0,58%
10	ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO	-	4,80%
11	EMISSÁRIO	-	61,28%
12	SISTEMA ELÉTRICO	-	1,87%
13	PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS COMPLEMENTARES	-	1,86%
TOTAL			100,00%