

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 006/2020-COSANPA-PA

Execução de obras e serviços, incluindo a complementação de projeto Executivo e o fornecimento de materiais e equipamentos, para a Ampliação da rede de abastecimento de água, no bairro Alvorada, no Município de Santarém, no Estado do Pará.

ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO **Índice**

1. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

- Contrato Social
- Declaração - Anexo II
- Declaração em Atendimento ao Item 14.4.2
- Declaração - Anexo III
- Declaração em Atendimento ao Item 14.4.5
- Declaração - Anexo V

2. REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ
- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal
- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
- Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Certidão do CREA - Empresa e Responsáveis Técnicos
- Capacidade Técnico Operacional e Profissional
- Comprovação de Vínculo do Profissional
- Atestado de Visita Técnica
- Declaração - Anexo VI
- Declaração em Atendimento ao Item 15.5
- Declaração em Atendimento ao Item 15.6
- Declaração em Atendimento ao Item 15.7

4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
- Demonstrativo dos Índices Contábeis
- Garantia da Proposta

5. CD

1. QUALIFICAÇÃO JURIDICA

- Contrato Social
- Declaração - Anexo II
- Declaração em Atendimento ao Item 14.4.2
- Declaração - Anexo III
- Declaração em Atendimento ao Item 14.4.5
- Declaração - Anexo V

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MRM CONSTRUTORA LTDA.**

CNPJ: 13.578.869/0001-60
NIRE 29 2021786 97

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

a) **GRÃO PARÁ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, empresa legalmente constituída, com sede a Rua Manoel Andrade nº55, Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 105 — Pituba, CEP-41.810-815, na Cidade do Salvador, Estado da Bahia, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB sob o NIRE 29 2011231 80, por despacho de 18 de julho de 1991, inscrita no CNPJ sob o nº 40.523.813/0001-80;

b) **MRM INCORPORADORA LTDA.**, empresa legalmente constituída, com sede na Rua Manoel Andrade nº55, Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 103 — Pituba — CEP 41.810-815, na cidade do Salvador, Estado da Bahia, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB sob o NIRE — 29 2002853 21, por despacho de 13 de agosto de 1980, inscrita no CNPJ sob o nº 15.674.310/0001-69, **ambas representadas por seus sócios Félix de Almeida Mendonça**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 000.732.025-68, portador da cédula de identidade nº 00200.643 06 SSP/BA; e **Maria Helena Almeida Mendonça**, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, professora, inscrita no CPF nº962.446.155-49, portadora da cédula de identidade nº 00215.040 91 SSP/BA, ambos domiciliados na cidade de Salvador-BA, onde residem na Av. Cardeal da Silva nº 26, Lote 08 - Condomínio Pedra da Marca - Federação, CEP 40.231-250;

c) **ANDREA ALMEIDA MENDONÇA**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, domiciliada na cidade de Salvador — BA, onde reside na Av. Sete de Setembro, 2.410 — Ed. Mansão Phileto Sobrinho, ap. 2.101 — Vitória — CEP-40.080-005, inscrita no CPF sob o nº 425.711.545-91, portadora da cédula de identidade nº 021.660.35 28 SSP/BA, **também representando a MRM INCORPORADORA LTDA.**, e

Únicos sócios da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, empresa legalmente constituída, com sede na Rua Manoel Andrade nº55 — Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 104, Pituba — CEP 41.810-815, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB sob o NIRE 29 2021786 97 e demais alterações contratuais, inscrita no CNPJ sob o nº 13.578.869/0001-60, por unanimidade, **RESOLVEM** alterar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:



Certifico o Registro sob o nº 97910866 em 09/10/2019
Protocolo 195690419 de 08/10/2019
Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 173211000088790
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CLÁUSULA PRIMEIRA: - Abertura de filial na Cidade de Santarém estado do Pará

Decidem os sócios abrir uma filial que se localizará na **Avenida Frei Vicente, S/N, Aeroporto Velho, Santarém/PA, CEP: 68.020-790;**

Em função do acima exposto a Clausula Segunda do Contrato Social a qual passará a ter a seguinte redação

CLÁUSULA SEGUNDA — A sociedade tem a sua sede na Rua Manoel Andrade, nº55, 1º andar, sala 104 – Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonca, bairro da Pituba – Salvador-BA - CEP -41.810-815, podendo a qualquer tempo abrir outras filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo Único – A sociedade manterá filiais ou sucursais nas seguintes localidades:

- a) Filial na cidade de Santarém, Estado do Pará, na Avenida Frei Vicente, S/N, Aeroporto Velho, CEP: 68.020-790.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MRM CONSTRUTORA LTDA.**

CNPJ: 13.578.869/0001-60
NIRE 29 2021786 97

Pelo presente instrumento particular os sócios da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, com sede na Rua Manoel Andrade nº 55, – Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar sala 104 — Pituba, CEP-41.810-815, em Salvador-BA, CNPJ nº 13.578.869/0001-60, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB sob o NIRE 29 2 0217869 7, por despacho de 01/02/2000, a saber:

- a) **GRÃO PARÁ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, empresa legalmente constituída, com sede a Rua Manoel Andrade nº55, Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 105 — Pituba, CEP-41.810-815, na Cidade do Salvador, Estado da Bahia, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB sob o NIRE 29 2011231 80, por despacho de 18 de julho de 1991, inscrita no CNPJ sob o nº 40.523.813/0001-80;

Página 2 de 7



Certifico o Registro sob o nº 97910866 em 09/10/2019
Protocolo 195690419 de 08/10/2019

Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 173211000088790

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

b) MRM INCORPORADORA LTDA., empresa legalmente constituída, com sede na Rua Manoel Andrade nº55, Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 103 — Pituba — CEP 41.810-815, na cidade do Salvador, Estado da Bahia, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB sob o NIRE — 29 2002853 21, por despacho de 13 de agosto de 1980, inscrita no CNPJ sob o nº 15.674.310/0001-69, ambas representadas por seus sócios Félix de Almeida Mendonça, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 000.732.025-68, portador da cédula de identidade nº 00200.643 06 SSP/BA; e Maria Helena Almeida Mendonça, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, professora, inscrita no CPF nº962.446.155-49, portadora da cédula de identidade nº 00215.040 91 SSP/BA, ambos domiciliados na cidade de Salvador-BA, onde residem na Av. Cardeal da Silva nº 26, Lote 08 - Condomínio Pedra da Marca — Federação, CEP 40.231-250; e

c) ANDREA ALMEIDA MENDONÇA, brasileira, divorciada, administradora de empresas, domiciliada na cidade de Salvador — BA, onde reside na Av. Sete de Setembro, 2.410 — Ed. Mansão Phileto Sobrinho, ap. 2.101 — Vitoria — CEP-40.080-005, inscrita no CPF sob o nº 425.711.545-91, portadora da cédula de identidade nº 021.660.35 28 SSP/BA, também representando a MRM INCORPORADORA LTDA, por unanimidade, RESOLVEM proceder a CONSOLIDAÇÃO de seu Contrato Social e posteriores alterações, mediante as cláusulas e condições já ajustadas:


CLÁUSULA PRIMEIRA — A sociedade gira sob o nome empresarial **MRM CONSTRUTORA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA — A sociedade tem a sua sede na Rua Manoel Andrade, nº55, 1º andar, sala 104 – Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonca, bairro da Pituba – Salvador-BA - CEP -41.810-815, podendo a qualquer tempo abrir outras filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo Único – A sociedade manterá filiais ou sucursais nas seguintes localidades:

- a) Filial na cidade de Santarém, Estado do Pará, na Avenida Frei Vicente, S/N, Aeroporto Velho, CEP: 68.020-790.

CLÁUSULA TERCEIRA — A sociedade tem por objeto: a) realização de projetos e obras de engenharia, especialmente de construção civil, sob qualquer modalidade; b) compra e venda de bens imóveis; c) industrialização de material de construção e similares; d) obras e serviços de drenagem, irrigação e saneamento urbano e ambiental; e) execução de serviços e obras sociais, abrangendo a participação comunitária e educação sanitária e ambiental; f) planejamento, realização e administração de empreendimentos imobiliários e turísticos; g) incorporação de edifícios ou conjunto de edifícios em condomínio; h) serviços de administração, operação, manutenção, conservação, e exploração comercial de bens próprios e de terceiros, inclusive bens públicos; i) elaboração de projetos de urbanização; j) captação e

7 #/ R  Página 3 de 7



abastecimento de água; l) obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos a máquinas e fábricas; m) obras relativas a portos, rios e canais e das concernentes a aeroportos; n) execução e prestação de serviços de conservação e limpeza predial, urbana, coleta de lixo domiciliar, hospitalar, de estabelecimento de saúde, comercial e industrial; o) varrição, capinação, lavagem e limpeza de vias e logradouros públicos, privados e de feiras livres; p) limpezas de bocas de lobo e galerias de águas pluviais; q) implantação, operação e execução de aterros sanitários e congêneres; r) construção, montagem e operação de usinas de tratamento, reciclagem, incineração, compostagem e trituração de resíduos, em qualquer de suas formas, bem como de usinas para obtenção de fontes alternativas de energia; s) locação de equipamentos, máquinas e veículos, bem como transporte de graneis sólidos e líquidos; t) montagem de rede elétrica de alta tensão, instalação elétrica, hidráulica, ar condicionado, terraplenagem e pavimentação; u) transporte rodoviário de cargas; v) participação no capital de outras empresas.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 21 de fevereiro de 1974 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da sociedade, e de **R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais)**, representado por 70.000.000 (setenta milhões) de quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, estando assim subscritas:

- a) **GRÃO-PARÁ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** – tem subscritas e integralizadas 66,07% (sessenta e seis inteiros e sete centésimos por cento) do total do capital social que corresponde a 46.249.000 (quarenta e seis milhões, duzentas e quarenta e nove mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um montante de R\$ 46.249.000,00 (quarenta e seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil reais).
- b) **MRM INCORPORADORA LTDA** – tem subscritas e integralizadas 27,45% (vinte e sete inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) do total do capital social que corresponde a 19.215.000 (dezenove milhões, duzentos e quinze mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um montante de R\$ 19.215.000,00 (dezenove milhões, duzentos e quinze mil reais).
- c) **ANDREA ALMEIDA MENDONÇA** – tem subscritas e integralizadas 6,48% (seis inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) do total do capital social que corresponde a 4.536.000 (quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um montante de R\$ 4.536.000,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil reais).



Página 4 de 7



Certifico o Registro sob o nº 97910866 em 09/10/2019
Protocolo 195690419 de 08/10/2019

Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 173211000088790

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR - R\$
GRÃO-PARÁ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	66,07	46.249.000	46.249.000,00
MRM INCORPORADORA LTDA	27,45	19.215.000	19.215.000,00
ANDREA ALMEIDA MENDONÇA	6,48	4.536.000	4.536.000,00
TOTAL	100,00	70.000.000	70.000.000,00

Parágrafo Primeiro – Deliberam os sócios, nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406/2002, que a sociedade poderá manter e nomear administradores não sócios.

Parágrafo Segundo - O capital social encontra-se totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.


Parágrafo Terceiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, entretanto, responsabilizam-se solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá, sempre em conjunto de dois, a administradores designados em ato separado, com poderes e atribuições para representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, inclusive em repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – Os sócios e administradores, sempre em conjunto de dois, compete ainda, praticar todos os atos pertinentes a gestão da sociedade; movimentar contas correntes bancárias; contratação e demissão de pessoal; uso da firma ou denominação social; assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da Sociedade, inclusive Escrituras, Contratos e Títulos de Dívidas Cambiais; contratação ou renovação de contratos de créditos, empréstimos financeiros e financiamentos por qualquer período; compra, venda ou oneração de bens imóveis ou investimentos de qualquer natureza; prestação de garantia real e fidejussória; instauração de processos legais; nomear novos administradores não sócios e constituir procuradores, devendo a designação ser aprovada por qualquer dos sócios, e administradores nomeados, mas sempre em conjunto de dois.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade técnica da sociedade ficará a cargo de **CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS**, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CREA/BA sob o nº 15.292D, CPF nº 243.346.005-06, RG nº 01.955.892-87 – SSP/BA, residente e domiciliada em Salvador/BA e **VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR**, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CREA/BA sob o nº 66703, CPF nº 512.691.555-04 e RG nº 09.031.971-03 SSP/BA, residente e domiciliada em Salvador/BA, que poderão agir em conjunto ou isoladamente.

CLÁUSULA NONA – Será competência exclusiva dos sócios as deliberações que tratem: a) da aprovação das contas da administração; b) da fixação da sua remuneração; c) da modificação





do contrato social, da cisão, da incorporação e da fusão da sociedade;

CLÁUSULA DÉCIMA – As quotas são indivisíveis, em relação à sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento de sócios que representem no mínimo ¾ (três quartos) do capital social, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição, se postas a venda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, em prazo a ser definido entre si.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro, e ao término de cada exercício os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente, participando todos os sócios dos lucros e das perdas, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Único – A sociedade poderá deliberar em reunião dos sócios, e com aprovação unânime dos mesmos, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, dentro do limite estabelecido pela Diretoria, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O uso do nome empresarial é privativo dos administradores, vedado, no entanto, o uso em operação de qualquer natureza que seja estranha ao objeto social da sociedade bem como endosso, aval ou fiança, assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – As quotas do capital social são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento de todos os sócios bem como, não podem ser oferecidas em caução, penhor ou sobre as mesmas incidir qualquer tipo de ônus ou gravame, sendo ineficaz qualquer tipo de penhora, arresto, ou sequestro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A sociedade entrará em liquidação ou dissolução por deliberação da maioria absoluta dos sócios, a quem compete nomear o liquidante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A omissão de normas específicas regentes da sociedade empresária limitada, supletivamente poderão ser aplicadas as normas, em vigor,

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



estabelecidas para as sociedades anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional e a nenhum outro que os proíba de exercer a administração de sociedade empresaria.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Fica eleito o foro de Salvador-Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de consolidação contratual.

Salvador/BA, 02 de Outubro de 2019.

Felício de Almeida Mendonça e Maria Helena Almeida Mendonça
GRÃO PARA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Félix de Almeida Mendonça e Maria Helena Almeida Mendonça

Felício de Almeida Mendonça e Andrea Almeida Mendonça
MRM INCORPORADORA LTDA.

Félix de Almeida Mendonça e Andrea Almeida Mendonça

Andrea Almeida Mendonça
ANDREA ALMEIDA MENDONÇA
Sócia

Vanessa de Mendonça Sarti
VANESSA DE MENDONÇA SARTI

Não Sócia

Cristiana Mendonça Mathias
CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS
Não sócia

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41630-540
Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
12049811 ASB7-2019 12049

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA
MARIA HELENA ALMEIDA MENDONÇA
Salvador, 02 de Outubro de 2019
Em Test. *[Assinatura]* da Verdade.

WESLEY CARVALHO DE JESUS -
ESCREVENTE-WCDJ NOTAS
Selo: 1598.AG083928-9 e 1598.AG083930-2
- Valor: R\$ 10,00

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41630-540
Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
12049811 ASB7-2019 12049

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ANDREA ALMEIDA MENDONÇA
VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR
Salvador, 02 de Outubro de 2019
Em Test. *[Assinatura]* da Verdade.

WESLEY CARVALHO DE JESUS -
ESCREVENTE-WCDJ NOTAS
Selo: 1598.AG083931-0 e 1598.AG083932-9
- Valor: R\$ 10,00

Testemunhas:

1. *[Assinatura]*
Nome VANESSA N. PEREIRA
CPF 924773565-34
RG 05708220-09 / SSP-BA

2. *[Assinatura]*
Nome CARLOS ANTONIO DOS ANJOS SILVA JUNIOR
CPF 749.064.665-87
RG 07804263-32 SSP-BA

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41630-540
Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
12049811 ASB7-2019 12049

Página 7 de 7

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS
Salvador, 02 de Outubro de 2019
Em Test. *[Assinatura]* da Verdade.

WESLEY CARVALHO DE JESUS -
ESCREVENTE-WCDJ NOTAS





195690419

TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	MRM CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	195690419 - 08/10/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 29202178697
 CNPJ 13.578.869/0001-60
 CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97910866



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97910866 em 09/10/2019

Protocolo 195690419 de 08/10/2019

Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 173211000088790

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

09/10/2019



MRM CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ/MF **13.578.869/0001-60**

NIRE **29202178697**

Ata de Reunião de Sócios



Aos dois (2) dias do mês de outubro do ano de 2017, às 15:00 horas, na sede da sociedade MRM CONSTRUTORA LTDA., situada na Rua Manoel Andrade, 55, sala 105 do Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Pituba (CEP 41.810-815) nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, reuniram-se os sócios da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, seguir indicados: a) **GRÃO PARÁ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**; b) **MRM INCORPORADORA LTDA.**, ambas representadas por Félix de Almeida Mendonça e Maria Helena Almeida Mendonça; c) **ANDRÉA ALMEIDA MENDONÇA**, por si e na qualidade de representante de MRM INCORPORADORA LTDA. e, estando ausente d) **EMANOEL VASCONCELOS DA SILVA**. A reunião foi presidida pelo Sr. Félix de Almeida Mendonça e secretariada por Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir. De início, foi pelo Presidente solicitada a leitura da Ordem do Dia, a saber: *1. destituição dos atuais administradores; 2. alteração da redação da Cláusula Sexta do Contrato Social para prever que os administradores passarão a ser nomeados em ato separado e não mais no próprio contrato social; 3. eleição dos novos administradores da sociedade; 4. alteração da redação da Cláusula Oitava do Contrato Social para indicar os novos responsáveis técnicos da sociedade em substituição aos atuais nela indicados.* Iniciada a apreciação dos itens da pauta, esclareceu o Sr. Presidente que submeteria à deliberação, em conjunto, os itens 1 e 2, por serem correlatos, justificando em seguida a necessidade de promover a modificação do modo de nomeação dos administradores da sociedade, que atualmente consta do próprio Contrato Social, de modo que a designação passe a constar de ato separado, como admitido pelo art. 1.060 do Código Civil, visando dotar a sociedade de maior agilidade nas deliberações em torno de eventuais alterações na composição do seu quadro de representantes, em razão do que, sendo acolhida a proposta, fazia-se necessária a destituição de todos os atuais administradores, designados na Cláusula Sexta do Contrato Social, quais sejam, FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA, EMANOEL VASCONCELOS DA SILVA e VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR, propondo, ainda, seja dada nova redação à mencionada Cláusula Sexta do Contrato Social, nos seguintes termos: *"CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá, sempre em conjunto de dois, a administradores designados em ato separado, com poderes e atribuições para representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, inclusive em repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade."*, tendo sido acolhidas ambas as propostas por todos



os presentes. O Presidente agradeceu a atuação e a dedicação de todos os administradores ora destituídos. Passando à análise do item 3 da pauta, relativo à nomeação dos novos administradores, o Presidente sugeriu os nomes dos Srs. FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA, MARIA HELENA ALMEIDA MENDONÇA e VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR para figurarem como os novos administradores, colhendo aprovação unânime dos sócios. Em seguida, os Administradores ora nomeados assinaram seus respectivos Termos de Posse, que passam a fazer parte integrante da presente ata. Administradores ora nomeados. Sequenciando na apreciação dos itens da pauta, o Presidente, relativamente ao item 4, submeteu aos presentes a proposta de alteração dos atuais responsáveis técnicos da sociedade, que passarão a ser as engenheiras CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS e VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR, propondo, ainda, em consequência, a alteração da redação da Cláusula Oitava do Contrato Social para fazer constar a seguinte: " **CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade técnica da sociedade ficará a cargo de CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CREA/BA sob o nº 15.292D, CPF nº 243.346.005-06, RG nº 01.955.892-87 – SSP/BA, residente e domiciliada em Salvador/BA e VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CREA/BA sob o nº 66703, CPF nº 512.691.555-04 e RG nº 09.031.971-03 SSP/BA, residente e domiciliada em Salvador/BA, que poderão agir em conjunto ou isoladamente**". Por fim, foi ainda esclarecido pelo Presidente que as deliberações desta reunião são aprovados pelos sócios presentes, que em conjunto detêm participação majoritária superior a 75% do capital social, o que lhes confere quantitativo de votos que permite promover as deliberações ora deliberadas, consoante art. 1.063, parágrafo primeiro, do Código Civil, o que se dá sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Félix de Almeida Mendonça

Presidente – FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA

Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir

Secretária – VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR

Félix de Almeida Mendonça, Maria Helena A. Mendonça

GRÃO PARÁ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Félix de Almeida Mendonça e Maria Helena Almeida Mendonça

12º Ofício de Notas Condição Gaspar
Rua Território do Amapá, nº 222 – Pituba
CEP: 41850-540 – Salvador – BA
Fone: (71) 3036-5000 – E-mail: 12notas.salvador@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA
Salvador, 20 de Outubro de 2017.
Em test. da verdade: AASP

1698AE628723-9

Sejo da Autenticidade
Instituto de Registro
Autenticidade de Documentos
1698AE628723-9

20 de Outubro de 2017.
da verdade: AASP

12º Ofício de Notas Condição Gaspar
Rua Território do Amapá, nº 222 – Pituba
CEP: 41850-540 – Salvador – BA
Fone: (71) 3036-5000 – E-mail: 12notas.salvador@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA, VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR
Salvador, 20 de Outubro de 2017.
Em test. da verdade: AASP

ALEX ANDERSON SILVA PASSOS - ESCRIVENTE - 1
1698AE625721

Sejo da Autenticidade
Instituto de Registro
Autenticidade de Documentos
1698AE625721-4

12º Ofício de Notas Condição Gaspar
Rua Território do Amapá, nº 222 – Pituba
CEP: 41850-540 – Salvador – BA
Fone: (71) 3036-5000 – E-mail: 12notas.salvador@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
MARTIA HELENA ALMEIDA MENDONÇA
Salvador, 20 de Outubro de 2017.
Em test. da verdade: AASP

ALEX ANDERSON SILVA PASSOS - ESCRIVENTE
1698AE62722-6

Sejo da Autenticidade
Instituto de Registro
Autenticidade de Documentos
1698AE62722-6



Certifico o Registro sob o nº 97708245 em 25/10/2017
Protocolo 170589978 de 11/10/2017
Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 153358023415713
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Félix de Almeida Mendonça
MRM INCORPORADORA LTDA.

Félix de Almeida Mendonça e Maria Helena Almeida Mendonça

Andréa Almeida Mendonça
ANDRÉA ALMEIDA MENDONÇA



[Handwritten mark]

12º Ofício de Notas Condição Caspar.
Rua Terrôço do Amapá, nº 222 - Pituba
CNPJ 41830-540 - Salvador - BA
Fones: (71) 2636-8500 - E-mail: 12notas.salvador@gmail.com

B.518

Selo de Autenticidade
Alto Poder Judiciário de Registro
1598/AE625726-0
1598/AE625726-1
1598/AE625726-2

Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA, MARIA HELENA
ALMEIDA MENDONÇA, ANDRÉA ALMEIDA MENDONÇA
Salvador, 20 de Outubro de 2017.
Em teste da verdade. AASP.

ALEX ANDERSON SILVA PASSOS - ESCRIVENTE - 158
1598/AE625726

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2017 SOB Nº: 97708245
Protocolo: 17/058997-8, DE 11/10/2017

Empresa: 29 2 0217869 7
MRM CONSTRUTORA LTDA

Hélio Fortela Ramos
HÉLIO FORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

[Handwritten mark]



Certifico o Registro sob o nº 97708245 em 25/10/2017
Protocolo 170589978 de 11/10/2017
Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 153358023415713
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2017
por Hélio Fortela Ramos - Secretário Geral

[Handwritten signature]

TERMO DE POSSE DE ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2017, às 15:00 horas, na sede social da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, situada na Rua Manoel Andrade, 55, sala 105, do Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Pituba (CEP 41.810-815) nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.578.869/0001-60, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29202178697, em observância ao estabelecido no artigo 1.060 do Código Civil e na Cláusula 6ª do Contrato Social desta sociedade, a Sra. **MARIA HELENA ALMEIDA MENDONÇA**, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, professora, domiciliada na cidade de Salvador-BA., onde reside na Avenida Cardeal da Silva nº 26, Condomínio Pedra da Marca, Lote 08 — Federação, CEP-40.231-250, inscrito no CPF nº 962.446.155-49, portador da cedula de identidade nº 00215.040-91 SSP/BA, toma posse, neste ato, por prazo indeterminado, na qualidade de ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, por deliberação aprovada na Reunião de Sócios realizada nesta data, consoante ata a ser arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia, reunião na qual estiveram presentes sócios com representação superior a 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, na forma da lei.

À Administradora ora empossada, que se compromete, sob as penas da lei, a adotar e praticar, no exercício das suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, ficam atribuídos os poderes necessários ao desenvolvimento das atividades sociais, representando, assim, a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, nos termos do art. 1.064 do Código Civil e das Cláusulas 6ª e 7ª do Contrato Social.

A empossada declara, neste ato, seu conhecimento e aceitação relativamente aos encargos legais e contratuais aos quais se acha submetido em decorrência do

* *[Handwritten signature]* 1



Certifico o Registro sob o nº 97708245 em 25/10/2017
Protocolo 170589978 de 11/10/2017

Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 153358023415713

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

[Handwritten signature]

cargo para o qual toma posse. Declara, ainda, que não está impedida por lei especial, nem se encontra condenado à pena que vede o acesso a cargo público ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade, ou incurso em quaisquer crimes que o impeçam de exercer atividade mercantil, em razão do que assina o presente termo para que produza os seus efeitos legais.



Maria Helena A. Mendonça
MARIA HELENA ALMEIDA MENDONÇA (
 Administradora Nomeada

Félix de Almeida Mendonça, Vanessa de Mendonça Sarti
MRM CONSTRUTORA LTDA.

(representada por Félix de Almeida Mendonça e Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
JUCEB CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2017 SOB Nº: 97708245
 Protocolo: 17/058997-8, DE 11/10/2017
 Empresa: 29 2 0217869 7
 MRM CONSTRUTORA LTDA
Hélio Portela Ramos
HÉLIO PORTELA RAMOS
 SECRETARIO-GERAL



Certifico o Registro sob o nº 97708245 em 25/10/2017
 Protocolo 170589978 de 11/10/2017
 Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 153358023415713
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2017
 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Hélio Portela Ramos

TERMO DE POSSE DE ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2017, às 15:00 horas, na sede social da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, situada na Rua Manoel Andrade, 55, sala 105 do Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Pituba (CEP 41.810-815) nesta cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.578.869/0001-60, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29202178697, em observância ao estabelecido no artigo 1.060 do Código Civil e na Cláusula 6ª do Contrato Social desta sociedade, o Sr. **FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, domiciliado na cidade de Salvador-BA., onde reside na Avenida Cardeal da Silva nº 26, Condomínio Pedra da Marca, Lote 08 – Federação, CEP-40.231-250, inscrito no CPF nº 000.732.025-68, portador da cedula de identidade nº 00200.643-06 SSP/BA, toma posse, neste ato, por prazo indeterminado, na qualidade de ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, por deliberação aprovada na Reunião de Sócios realizada nesta data, consoante ata a ser arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia, reunião na qual estiveram presentes sócios com representação superior a 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, na forma da lei.

Ao Administrador ora empossado, que se compromete, sob as penas da lei, a adotar e praticar, no exercício das suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, ficam atribuídos os poderes necessários ao desenvolvimento das atividades sociais, representando, assim, a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, nos termos do art. 1.064 do Código Civil e das Cláusulas 6ª e 7ª do Contrato Social.

O empossado declara, neste ato, seu conhecimento e aceitação relativamente aos encargos legais e contratuais aos quais se acha submetido em decorrência do

[Handwritten signatures]



cargo para o qual toma posse. Declara, ainda, que não está impedido por lei especial, nem se encontra condenado à pena que vede o acesso a cargo público ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade, ou incurso em quaisquer crimes que o impeçam de exercer atividade mercantil, em razão do que assina o presente termo para que produza os seus efeitos legais.



Félix de Almeida Mendonça
FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA

Administrador Nomeado

Félix de Almeida Mendonça e Vanessa de Mendonça Sarti
MRM CONSTRUTORA LTDA.

(representada por Félix de Almeida Mendonça e Vanessa de Mendonça Sarti
 Abubakir)



Certifico o Registro sob o nº 97708245 em 25/10/2017
 Protocolo 170589978 de 11/10/2017
 Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 153358023415713
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2017
 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral


Hélio Portela Ramos

TERMO DE POSSE DE ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2017, às 15:00 horas, na sede social da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, situada na Rua Manoel Andrade, 55, sala 105, do Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Pituba (CEP 41.810-815) nesta cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.578.869/0001-60, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29202178697, em observância ao estabelecido no artigo 1.060 do Código Civil e na Cláusula 6ª do Contrato Social desta sociedade, a Sra. **VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR**, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, engenheira civil, inscrita no CREA/BA sob o nº 66703, CPF nº 512.691.555-04 e RG nº 09.031.971-03 SSP/BA, residente e domiciliada em Salvador/BA na Rua Waldemar Falcão, 1448, Ed. Terrazo Imperiale, ap. 2502, Horto Florestal, CEP 40295-010, toma posse, neste ato, por prazo indeterminado, na qualidade de ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA da **MRM CONSTRUTORA LTDA.**, por deliberação aprovada na Reunião de Sócios realizada nesta data, consoante ata a ser arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia, reunião na qual estiveram presentes sócios com representação superior a 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, na forma da lei.

À Administradora ora empossada, que se compromete, sob as penas da lei, a adotar e praticar, no exercício das suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, ficam atribuídos os poderes necessários ao desenvolvimento das atividades sociais, representando, assim, a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, nos termos do art. 1.064 do Código Civil e das Cláusulas 6ª e 7ª do Contrato Social.

A empossada declara, neste ato, seu conhecimento e aceitação relativamente aos encargos legais e contratuais aos quais se acha submetido em decorrência do cargo para o qual toma posse. Declara, ainda, que não está impedida por lei



 1



Certifico o Registro sob o nº 97708245 em 25/10/2017

Protocolo 170589978 de 11/10/2017

Nome da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202178697

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 153358023415713

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral


especial, nem se encontra condenado à pena que vede o acesso a cargo público ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade, ou incurso em quaisquer crimes que o impeçam de exercer atividade mercantil, em razão do que assina o presente termo para que produza os seus efeitos legais.

Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir
VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR

Administradora Nomeada

Félix de Almeida Mendonça e Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir
MRM CONSTRUTORA LTDA.

(representada por Félix de Almeida Mendonça e Vanessa de Mendonça Sarti
 Abubakir)

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2017 SOB Nº: 97708245
	Protocolo: 17/058997-8, DE 11/10/2017
Empresa: 29 2 0217869 7	<i>Hélio Portela Ramos</i>
MRM CONSTRUTORA LTDA	HÉLIO PORTELA RAMOS
	SECRETARIO-GERAL



12º
OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR

12º OFÍCIO DE NOTAS CONCEIÇÃO GASPAR

Rua Território do Amapá, nº 220 - Pituba - CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: contato@12notas.com.br

TRASLADO

LIVRO Nº: 0794-P

FOLHA Nº: 002

ORDEM Nº: 297438

TABELICINATO 12º OFÍCIO
Valdínea Alves Santos - Tabeliã Substituta
Rua Território do Amapá, nº 220
Pituba, Salvador-BA, Fone: 3036-8500
valdigreda.rios@12notas.com.br

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz MRM CONSTRUTORA LTDA, na forma abaixo:

Saibam, quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (08/11/2018), nesta cidade de Salvador, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, Cartório do 12º Ofício de Notas, a cargo de Belª. Conceição Aparecida Nobre Gaspar - Tabeliã e perante mim, Valdínea Alves Santos, Tabeliã Substituta, no impedimento ocasional e legal da Titular; compareceu como outorgante, **MRM CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob nº 13.578.869/0001-60, com sede na Rua Manoel Andrade, nº 55, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 104, Pituba, CEP: 41810-815, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, constituída por atos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº.: 29 2 0217869-7, conforme Ato de Alteração e Consolidação Contratual, com Cláusula Sexta da Administração, devidamente registrada sob nº.: 97792848, em 18/09/2018 e protocolo nº.: 188789308, de 28/08/2018; neste ato representada por **FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA**, brasileiro, declarando-se casado, nascido aos 23/03/1928, maior, capaz, engenheiro civil, portador do documento Cédula de Identidade nº 00.200.643-06 SSP-BA, filho de Manoel Gomes de Mendonca e Maria Anunciação Almeida Mendonca, inscrito no CPF/MF sob nº 000.732.025-68, residente e domiciliado na Avenida Cardeal da Silva, número 26, Casa 08, Federação, CEP: 40231-250, na cidade de Salvador, Estado Federado da Bahia e endereço eletrônico: marisialima@gmail.com e **VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR**, brasileira, declarando-se casada, nascida aos 10/10/1983, maior, capaz, engenheira civil, portadora do documento Cédula de Identidade nº. 09.031.971-03 SSP-BA, filha de Nilson Sarti da Silva Filho e Andréa Mendonça Sarti Silva, inscrita no CPF/MF sob nº 512.691.555-04, residente e domiciliada na Rua Waldemar Falcão, nº 1448, Edifício Terrazo Imperiale, Apartamento 2502, Horto Florestal, CEP: 40295-010, na cidade de Salvador, Estado Federado da Bahia e endereço eletrônico: vanessa.abubakir@mrm.com.br, os quais foram eleitos de acordo com a Ata de Reunião de Sócios, com registro nº.: 97708245, em 25/10/2017 e protocolo nº.: 17/058997-8, de 11/10/2017 e Termos de Posse de Administradores Não Sócio, com registro nº.: 97708245, em 25/10/2017 e protocolo nº.: 17/058997-8, de 11/10/2017 e expressamente declara, sob as penas da lei, não haver sido realizada qualquer alteração.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41830-540
Salvador-BA Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
ISS 0201 ADM-HOR 10000

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé. _____ Séio: 1598.AG432785-2
 Salvador, 02 de Setembro de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE -
ARF
 Consulte em: "www.tjba.ius.br/autenticidade."



12º
OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR


12º OFÍCIO DE NOTAS CONCEIÇÃO GASPAR

Rua Território do Amapá, nº 220 - Pituba - CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: contato@12notas.com.br

TRASLADO LIVRO Nº: 0794-P FOLHA Nº: 003 ORDEM Nº: 297438

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

independente da ordem de nomeação, representarem a outorgante perante quaisquer órgãos públicos, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, federais, estaduais e municipais, bem como perante quaisquer entidades ou empresas de direito público ou privado, podendo para, tanto ditos procuradores, participarem de sessões de negociações, negociarem valores, discutirem e rubricarem documentos relacionados ao contrato, participar de certames licitatórios e concorrências públicas em quaisquer modalidades; bem como representá-la na abertura das propostas, formular ofertas e lances de preços, recorrer de qualquer decisão da comissão de licitação, impugnar propostas dos demais concorrentes, assinar propostas de preços, praticando, ainda, quaisquer dos atos do procedimento licitatório, inclusive aqueles relativos a **Interposição e Desistência Expressa de Recursos**; enfim, tudo o mais promover, praticar, pagar, requerer e assinar, tudo que se faça necessário ao fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a **Outorgante**, por bom, firme e valioso. **LAVRADO SOB MINUTA APRESENTADA. ESTE ATO É VÁLIDO POR TEMPO INDETERMINADO.** Os nomes e dados das partes e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se responsabilizam, civil e criminalmente, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem este interessar. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias nos termos do Parágrafo 5º., do Art. 215 do Código Civil Brasileiro, vigente a partir de 11 de janeiro de 2003. Foi recolhido o DAJE de nº emissor 1598 série 002 sob número 048736 fornecido por este cartório, no valor de R\$ 78,20, sendo R\$ 37,38 de Emolumentos, R\$ 26,82 de Taxa de fiscalização do TJBA, R\$ 11,50 de FECOM, R\$ 1,50 de PGE e R\$ 1,00 de Defensoria Pública. Assim disse e, a seu pedido, eu Valdinea Alves Santos, Tabeliã Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante o que faculta o Parágrafo 4º, do Art. 167, da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 3, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 9, de 25 de agosto de 1993 e 034 de 11 de dezembro de 1998 da Corregedoria Geral da Justiça. Este instrumento foi lido pela comparecente, que achando-a conforme, o assinam comigo à folha do livro arquivada nestas notas, Roberto Carvalho Bispo Filho, Escrevente PL I, que a digitei. E eu Valdinea Alves Santos, Tabeliã Substituta, a subscrevo e assino em público e raso. (a.a): - VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR, FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA. Traslada na mesma data. Está conforme o seu original ao qual me reporto e dou fé. robf

EM TESTEMUNHO  DA VERDADE.

CERTIFICAÇÕES
 Rua Território do Amapá nº 220
 Pituba - CEP 41830-540
 Salvador-BA, Fone (71) 3036-8500

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé. Selo: 1598.AG432789-5
 Salvador, 02 de Setembro de 2020.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade.





 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 76622
 Categoria de Identidade Profissional

CREA-BA
Registro Crea NT

Nome
JANIELSON SOUZA DE OLIVEIRA

Data do Registro no Crea-BA
22/03/2012



 Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL



 Registro Nacional
 0310621003
 Data de Emissão
 22/03/2012

Janielson Souza de Oliveira
 Presidente do CREA-BA

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme à 5ª do art. 54 do Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 5.006 de 07/08/73.

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Categoria de Identidade Profissional

CREA-BA

Nome
JANIELSON SOUZA DE OLIVEIRA

Filiação
**ANTONIA SOUZA DE OLIVEIRA
JOSÉ ADELADIO DE OLIVEIRA**

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
01/04/1980 033.949.365-21 13989397 06 SSP/BA BRASILEIRA

Nacionalidade
SANTO ANTÔNIO DE JESUS BA

Tipo Sang. Título de Eleitor
128690450540




 Crea de Registro

Janielson Souza de Oliveira
 Assinatura do Profissional

FIC/PASEP

Rua Terrilino do Amapá nº 220
 Pituba - CEP 41830-540
 Salvador-BA. Fone (71) 3036-9500




CERTIFICAÇÕES
 100% Satisfeitos 2011/2012

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do
 documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé. Selo: 1595.4400858-7
 Salvador, 31 de Julho de 2020.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ES. REVENTE - ARF

Consulte em: "www.v.tiba.jus.br/a... ticidade."



[Handwritten signature]



À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

**ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES**

A empresa **MRM CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 13.578.869/0001-60, sediada na Rua Manoel Andrade, nº 55, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 104, Pituba, Salvador, Bahia, através de seu Representante Legal, Sr. Janielson Souza de Oliveira, RG nº 1398939706 SSP-BA e CPF nº 033.948.365-21, declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, (X) sim () não.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.

Janielson Souza de Oliveira
MRM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 13.578.869/0001-60
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil / Representante Legal
CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21

Janielson Souza de Oliveira
MRM CONSTRUTORA LTDA.
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil – CREA 76622-D

A

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 14.4.2

Prezados Senhores,

A empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.578.869/0001-60, por intermédio de seu representante legal, Sr. Janielson Souza de Oliveira, RG nº 1398939706 SSP-BA e CPF nº 033.948.365-21, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.



MRM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 13.578.869/0001-60

Janielson Souza de Oliveira

Engenheiro Civil / Representante Legal

CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21


MRM CONSTRUTORA LTDA.
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA 76622-D

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

**ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO NA COSANPA**

A empresa **MRM CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 13.578.869/0001-60, sediada na Rua Manoel Andrade, nº 55, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 104, Pituba, Salvador, Bahia, através de seu Representante Legal, Sr. Janielson Souza de Oliveira, RG nº 1398939706 SSP-BA e CPF nº 033.948.365-21, declara que inexistente vínculo familiar ou grau de parentesco até o terceiro grau, entre seu Dirigente, Diretor, Sócio ou Controlador, Responsável Técnico ou Subcontrolador com funcionários da COSANPA e, ainda, que nenhum dos mesmos é funcionário da COSANPA.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser imposta bem como do conteúdo do Art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.

Janielson Souza de Oliveira
MRM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 13.578.869/0001-60

Janielson Souza de Oliveira

Engenheiro Civil / Representante Legal

CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21

Janielson Souza de Oliveira
MRM CONSTRUTORA LTDA.
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA 76622-D



À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 14.4.5

Prezados Senhores,

A empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.578.869/0001-60, por intermédio de seu representante legal, Sr. Janielson Souza de Oliveira, RG nº 1398939706 SSP-BA e CPF nº 033.948.365-21, declara, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.

Janielson Souza de Oliveira
MRM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 13.578.869/0001-60
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil / Representante Legal
CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21

Janielson Souza de Oliveira
MRM CONSTRUTORA LTDA.
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil – CREA 76622-D

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

A empresa **MRM CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 13.578.869/0001-60, sediada na Rua Manoel Andrade, nº 55, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 104, Pituba, Salvador, Bahia, através de seu Representante Legal, Sr. Janielson Souza de Oliveira, RG nº 1398939706 SSP-BA e CPF nº 033.948.365-21, declara, sob as penas da lei, que recebeu todos os documentos e informações necessários à apresentação da proposta comercial, que está ciente e concorda com as condições contidas no ato convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, assume total responsabilidade por esse fato, e que está ciente de todas as condições e dificuldades de onde serão prestados os serviços referentes o objeto da presente licitação e, portanto, não poderá alegar desconhecimento para quaisquer tipos de questionamentos posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.


Janielson Souza de Oliveira
MRM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 13.578.869/0001-60

Janielson Souza de Oliveira

Engenheiro Civil / Representante Legal

CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21


MRM CONSTRUTORA LTDA.
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA 76622-D

2. REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

- Prova de Inscrição no CNPJ
- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal
- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
- Prova de Regularidade com o FGTS
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.578.869/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/1974
NOME EMPRESARIAL MRM CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL ANDRADE	NÚMERO 55	COMPLEMENTO EDIF EMPRESARIAL MANOEL GOMES DE MENDONCA SALA 104
CEP 41.810-815	BAIRRO/DISTRITO PITUBA	MUNICÍPIO SALVADOR
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FERNANDO.MELO@MRM.COM.BR		TELEFONE (71) 2109-8000/ (71) 2109-8017
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/09/2020** às **17:08:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação
CNPJ: 13.578.869/0001-60

Inscrição Estadual: 001.065.251 NO

Razão Social: MRM CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço
Logradouro: RUA MANOEL ANDRADE

Número: 55

Complemento: EDIF EMPRESARIAL MANOEL GOMES DE MENDONCA

Bairro/Distrito: PITUBA

CEP: 41810-815

Município: SALVADOR

UF: BA

Telefone: (71) 21098000

E-mail: FERNANDO.MELO@MRM.COM.BR

Referência: AO LADO DO COLEGIO ANCHIETA

Localização: ZONA URBANA

Domicílio Tributário Eletrônico - DTE

Situação do DTE: CREDENCIADO

Data do Credenciamento: 13/04/2016

Situação da Conta: INATIVA

Data da Criação da Conta: 13/04/2016

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 20/03/1974

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

6810201 - Compra e venda de imóveis próprios

6822600 - Administração de condomínios, de shopping centers e de outros imóveis

7112000 - Serviços de engenharia

7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO

Data desta Situação Cadastral: 01/01/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA MANOEL ANDRADE

Complemento: EDIF EMPRESARIAL MANOEL GOMES DE MENDONCA

Referência:
Número: 55

Bairro: PITUBA

CEP: 41810815

Município: SALVADOR

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 27171 -BA

Tipo CRC: Originario



Nome: JOVINIANO ALEX AZEVEDO CUNHA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: RUA MANOEL ANDRADE (LOT P VILLE) SALA 104

Número: 55

Bairro: PITUBA

Município: SALVADOR

UF: BA

Referencia:

CEP: 41810815

Telefone: (71) 21098022

Celular: ()

Fax: ()

E-mail:

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 01/09/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2020

RAZÃO SOCIAL MRM CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

CNPJ: 13.578.869/0001-60

CGA: 002.120/001-94

ENDEREÇO: Rua Manoel Andrade, 55 - Ed. EMP. MANOEL G. DE MENDONCA - SALA
104 - PITUBA

NATUREZA JURIDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INICIO
Construção de edifícios	4120-4/00	05/10/2012
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	05/06/2009
Incorporação de empreendimentos imobiliários	4110-7/00	05/10/2012
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	05/10/2012
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	4329-1/99	05/10/2012
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	4930-2/01	05/10/2012
Compra e venda de imóveis próprios	6810-2/01	05/10/2012
Gestão e administração da propriedade imobiliária	6822-6/00	05/10/2012
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/10/2012
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	7119-7/99	05/10/2012

Cartão expedido por força do Mandado de Segurança nº 0505602-72.2015.8.05.0001, concedido pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública.

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Sub-Júdice

DATA DA INSCRIÇÃO: 21/02/1974

DATA DE IMPRESSÃO: 02/01/2020

CODIGO DE CONTROLE: 2FEAABCB17F5A4ACBE39AC07016BBB21 PÁGINA: 1 de 1

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MRM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.578.869/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:51 do dia 23/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2020.

Código de controle da certidão: **645D.C5B8.1D83.4BE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20202501734

RAZÃO SOCIAL	
MRM CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
001.065.251 - BAIXADO	13.578.869/0001-60

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

269353.0805/15-3 - Dív Ativ/INSC NA D ATIVA

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 01/09/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 002120/001-94
CNPJ: 13578869/0001-60

Contribuinte: MRM CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua Manoel Andrade, Nº 55 , PITUBA

Número da Certidão: 6.793.216

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, reservando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2005	Divida Ativa	ISS-DA	Notificação Fiscal de Lançan	1060/2005	Garantia de Juízo	1	0	0	1
2005	Divida Ativa	ISS-DA	Notificação Fiscal de Lançan	1062/2005	Garantia de Juízo	1	0	0	1

Situação de Autos e Notificações

Tipo	Numero do DOC	Programação	Situação
------	---------------	-------------	----------

Existem débitos negociados no PPI com parcelamento em dia.

Emissão autorizada à: 20:45:11 horas do dia 17/09/2020

Válida até dia 17/10/2020

Código de controle da certidão: **DBFFC80F8B7412C2DCD31F8DB30E7BCA**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.578.869/0001-60
Razão Social: MRM CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R MANOEL ANDRADE 55 CASA / PITUBA / SALVADOR / BA / 41810-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2020 a 21/10/2020

Certificação Número: 2020092201533138871056

Informação obtida em 24/09/2020 15:51:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MRM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.578.869/0001-60

Certidão n°: 18649422/2020

Expedição: 05/08/2020, às 17:28:35

Validade: 31/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MRM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.578.869/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Certidão do CREA - Empresa e Responsáveis Técnicos
- Capacidade Técnico Operacional e Profissional
- Comprovação de Vinculo do Profissional
- Atestado de Visita Técnica
- Declaração - Anexo VI
- Declaração em Atendimento ao Item 15.5
- Declaração em Atendimento ao Item 15.6
- Declaração em Atendimento ao Item 15.7



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66450/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: w3Z81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.578.889/0001-60

Registro: 0000019010

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 70.000.000,00

Data do Capital: 04/10/2012

Faixa: 7

Objetivo Social: a) REALIZAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, ESPECIALMENTE DE CONSTRUÇÃO, SOB QUALQUER MODALIDADE; c) INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES; d) OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM, IRRIGAÇÃO E SANEAMENTO URBANO E AMBIENTAL; e) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS SOCIAIS, ABRANGENDO A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL; i) ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO; j) ABASTECIMENTO DE ÁGUA; l) OBRAS DESTINADAS AO APROVEITAMENTO DE ENERGIA; m) OBRAS RELATIVAS A PORTOS, RIOS E CANAIS E DAS CONCERNENTES A AEROPORTOS; n) EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR, DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE COMERCIAL E INDUSTRIAL; o) VARRIÇÃO, LAVAGEM E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRIVADOS E DE FEIRAS LIVRE; p) LIMPEZAS DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; q) IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS E CONGÊNERES; r) CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE USINAS DE TRATAMENTO; t) INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. OBJETIVO SOCIAL NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matríz: RUA MANOEL ANDRADE,, 55 1º AND. S/104, CENTRO EMP. MANOEL GOMES DE MENDONÇA, PITUBA, SALVADOR, BA, 41810815

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 22/08/1977

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 1901

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS

Registro: 0506789179

CPF: 243.346.005-06

Data Início: 20/01/1997

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JANIÉLSON SOUZA DE OLIVEIRA

Registro: 0510622003

CPF: 033.948.365-21

Data Início: 01/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66450/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: w3Z81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO HEBERT COSTA MAIA

Registro: 0501435662

CPF: 959.378.035-15

Data Início: 08/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOANA MATHEUS CRUZ LEDOUX

Registro: 0506732533

CPF: 567.202.895-00

Data Início: 06/06/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR

Registro: 0508878810

CPF: 512.691.555-04

Data Início: 16/08/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCO AURELIO ALVES REIS

Registro: 0501548904

CPF: 553.374.495-91

Data Início: 30/10/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DILSON SAMPAIO ANDRADE

Registro: 0505476258

CPF: 061.779.215-15

Data Início: 26/04/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WAGNER SANTOS TELES DA SILVA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66450/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: w3Z81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0512991235

CPF: 013.250.995-46

Data Início: 01/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CRISTIANE PARANHOS SILVA LUCHESE

Registro: 0501167994

CPF: 777.094.205-59

Data Início: 01/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE BRITO

Registro: 0505431351

CPF: 952.601.965-20

Data Início: 14/06/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES, BARRAGEM.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: EMANUEL AUGUSTO LADEIA VILAS BOAS

Registro: 0501988718

CPF: 108.870.835-87

Data Início: 13/12/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: PEDRO CARLOS DAMASCENO

Registro: 2605293050

CPF: 559.287.578-91

Data Início: 14/05/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

TECNOLOGO EM SISTEMAS ELETRICOS

Atribuição: do artigo 23, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: MAX VASCONCELOS SANTANA

Registro: 0500083401

CPF: 793.222.805-06

Data Início: 15/07/2010



41



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66450/2020
Emissão: 24/09/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: w3Z81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:


ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA .

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sfac.com.br/publico/>, com a chave: w3Z81
Impresso em: 24/09/2020 às 08:49:31 por: adapt, ip: 177.99.168.66





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66451/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: C8YZa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS
 Registro: 0506769179
 CPF: 243.346.005-06

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 04/02/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: Escola Politécnica Universidade da Bahia
 Data de Formação: 04/02/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
 Registro: 0000218810
 CNPJ: 15.538.953/0001-85
 Data Início: 24/07/2013
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000019010
 CNPJ: 13.578.809/0001-60
 Data Início: 20/01/1997
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MRM/MAF - BARRA DO POJUCA
 Registro: 0010158995
 CNPJ: 24.562.237/0001-24
 Data Início: 19/09/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM
 Registro: 0010139745





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66451/2020
Emissão: 24/09/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: C8YZa


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CNPJ: 32.772.714/0001-04
Data Início: 14/05/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MRM INCORPORADORA LTDA
Registro: 0000101790
CNPJ: 15.674.310/0001-69
Data Início: 12/06/2006
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS ALTO RISCO
Registro: 0010178716
CNPJ: 35.871.196/0001-74
Data Início: 11/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66453/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: xbcAa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JANIELSON SOUZA DE OLIVEIRA
 Registro: 0510622003
 CPF: 033.948.365-21

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 22/03/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 216/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 10/03/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000019010
 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Data Início: 01/10/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66456/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: AC5Ab

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO HEBERT COSTA MAIA
 Registro: 0501435662
 CPF: 959.378.035-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 17/01/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Católica do Salvador
 Data de Formação: 10/01/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000019010
 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Data Início: 08/11/2016
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66459/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: wa0xd

46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOANA MATHEUS CRUZ LEDOUX
 Registro: 0506732533
 CPF: 567.202.895-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 13/12/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
 Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
 Data de Formação: 31/01/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM
 Registro: 0010139745
 CNPJ: 32.772.714/0001-04
 Data Início: 26/04/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MRM/MAF - BARRA DO POJUÇA
 Registro: 0010158995
 CNPJ: 24.562.237/0001-24
 Data Início: 19/09/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000019010
 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Data Início: 06/06/2012
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66462/2020
Emissão: 24/09/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: Z60bD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR

Registro: 0508876610

CPF: 512.691.555-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/09/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS.

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 21/01/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM

Registro: 0010139745

CNPJ: 32.772.714/0001-04

Data Início: 26/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Registro: 0000218810

CNPJ: 15.538.953/0001-85

Data Início: 24/07/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MRM/MAF - BARRA DO POJUCA

Registro: 0010158995

CNPJ: 24.562.237/0001-24

Data Início: 19/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA


Nº 66462/2020
Emissão: 24/09/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: Z60bD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000019010
CNPJ: 13.578.869/0001-60
Data Início: 16/08/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS ALTO RISCO
Registro: 0010178716
CNPJ: 35.871.196/0001-74
Data Início: 11/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66463/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: D3A3d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCO AURELIO ALVES REIS
 Registro: 0501548904
 CPF: 553.374.495-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 03/02/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: Escola Politécnica da UFBA
 Data de Formação: 02/09/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000019010
 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Data Início: 30/10/2008
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS ALTO RISCO
 Registro: 0010178716
 CNPJ: 35.871.196/0001-74
 Data Início: 11/03/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66464/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: c8D6Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: DILSON SAMPAIO ANDRADE
 Registro: 0505476258
 CPF: 061.779.215-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 19/02/1976

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 7º da resolução 216/73 do CONFEA
 Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
 Data de Formação: 29/01/1976

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000019010
 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Data Início: 26/04/2002
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
 Registro: 0000218810
 CNPJ: 15.538.953/0001-85
 Data Início: 24/07/2013
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 50619/2020
 Emissão: 06/04/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: DxZYA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: WAGNER SANTOS TELES DA SILVA
 Registro: 0512991235
 CPF: 013.250.995-46

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 06/03/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 216/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 15/02/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM

Registro: 0010139745

CNPJ: 32.772.714/0001-04

Data Início: 08/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000019010

CNPJ: 13.578.869/0001-60

Data Início: 01/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



52



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66465/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: 0Ac0Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CRISTIANE PARANHOS SILVA LUCHESE

Registro: 0501167904

CPF: 777.094.205-59

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/02/1998

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 216/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA

Data de Formação: 05/02/1998

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000019010

CNPJ: 13.578.869/0001-60


Data Início: 01/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66500/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: A7zD8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE BRITO
 Registro: 0505431351
 CPF: 952.601.965-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 21/02/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES, BARRAGEM.

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA

Data de Formação: 24/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000019010

CNPJ: 13.578.869/0001-60

Data Início: 14/06/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66469/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: 9DxY9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: EMANUEL AUGUSTO LADEIA VILAS BOAS
 Registro: 0501988718
 CPF: 108.870.835-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 16/08/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 216/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: Escola Politécnica da UFBA
 Data de Formação: 16/08/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM
 Registro: 0010130745
 CNPJ: 32.772.714/0001-04
 Data Início: 26/04/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MRM/MAF - BARRA DO POJUCA
 Registro: 0010158995
 CNPJ: 24.562.237/0001-24
 Data Início: 19/09/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000019010
 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Data Início: 13/12/2001
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS ALTO RISCO
 Registro: 0010178716



55



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66469/2020
Emissão: 24/09/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: 9DxY9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CNPJ: 35.871.196/0001-74
Data Início: 11/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 50129/2020
 Emissão: 02/04/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: 5DDyD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO CARLOS DAMASCENO
 Registro: 2605293050
 CPF: 559.287.578-91

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 24/01/2008
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 6543

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BAURU

Data de Formação: 16/01/1992

TECNOLÓGICO

TECNOLOGO EM SISTEMAS ELETRICOS

Atribuição: do artigo 23, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BAURU

Data de Formação: 16/07/1977

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000019010

CNPJ: 13.578.869/0001-60

Data Início: 14/05/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 66474/2020
 Emissão: 24/09/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: czaz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MAX VASCONCELOS SANTANA
 Registro: 0500083401
 CPF: 793.222.805-06

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 12/08/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA .
 Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
 Data de Formação: 12/08/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SSA ENGENHARIA LTDA
 Registro: 0000116710
 CNPJ: 04.603.006/0001-04
 Data Início: 25/10/2011
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000019010
 CNPJ: 13.578.809/0001-60
 Data Início: 15/07/2010
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



DATA:
01/06/1995

PROCESSO Nº: 5567/95	SOLICITANTE: NRM CONSTRUTORA S/A CGC: 13.578869/0001-60	CONTRATO Nº: 078/94	FL.: 01
-------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------	------------

- Casa de Cloração: para 1000 m³ de água com 2 conjuntos motor-bomba com capacidade de 3 toneladas, cilindro de cloro e cloradores de resina.

Atestamos para os devidos fins que a NRM CONSTRUTORA S/A executou as obras do

NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BUERAREMA, localizada na cidade de Buerarema, objeto do contrato Nº 078/94, em regime de empreitada global por preços unitários.

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro dos melhores Padrões Técnicos de acordo com as normas vigentes no país para as obras de construção e saneamento, no prazo estabelecido no contrato.

CARACTERISTICAS DAS PRINCIPAIS OBRAS DO NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BUERAREMA

- Captação Flutuante: executada através de flutuador metálico instalado com dois conjuntos Motor-bomba de eixo Horizontal, potencia de 20 CVs cada, sobre o rio Una.
- Barragem: Executada no Rio Una em concreto ciclopico, secao trapezoidal, altura media nos vertedouros de 1,50m, com comprimento total de 49,90m
- Estacao de Tratamento de Agua (ETA) - Estacao do tipo auto-lavavel em concreto armado, formada com dois decantores, quatro filtros, fundo difusores em tubos de PVC para filtros e decantores, montagem de modulos tubulares, com capacidade de tratamento de agua de 80 (oitenta)/seg.

Este atestado encontra-se registrado no CREA-BA, conforme ART (s) n.º (s) 173114/173112A
em 16 / 02 / 96 de acordo com o que determina o § 1º do art. 30 da Lei 8.666/93 e é parte integrante e inseparável da CAT nº 989/96 expedida em 16 / 02 / 96 para efeito do que dispõe o inciso primeiro do referido parágrafo.

ORF

Amor

FILIA DA **AESRE** Associação de Empresas de Saneamento Básico Estaduais
Coaracy Silva
Chefe SEAR7

BRASIL Bahia
Rua Território de Amapá nº 220
Pituba - CEP 41630-540
Salvador-BA. Fone (71) 3036-2500

CERTIFICAÇÕES
Selo de Confiança - Serviço Público
122-2001 ADM-2002 2002

AUTENTICACÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
Doc. fé. _____ Selo: 1598.AG467790-0
Salvador, 17 de Setembro de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF
Consulte em: "www.tjba.jus.br/autenticidade."



- Casa de Química: prédio com 163,20 m² de área construída, equipado com cinco conjuntos misturadores, dois dosadores rotativos, laboratório, depósitos e dois sanitários.
- Casa de Cloração: prédio com 55,00 m² de área construída, equipado com talha capacidade de 3 Toneladas, cilindro de cloro e cloradores de parede.
- Área da ETA: Execução de pavimentação em paralelepípedo, meio-fio padrão DNER drenagem em manilhas de concreto de 0,30, 0,40 e 0,60 m, passeio em concreto, alvenaria de pedra, plantio de grama e fechamento da área com cerca.
- Estação Elevatória de Água Tratada: Prédio com 55,50 m² de área construída, equipado com talha capacidade 3 toneladas, 2 conjuntos Motor-bomba com potência de 75CV, HMA=50MCA e Q=60 L/S, 2 quadros de comando com proteção e automatização do sistema para potência de 75CV e poço de sucção em concreto armado.
- Adutora de Água Tratada: Execução de adutora com 16.773m de tubo de ferro fundido ductil com diâmetro de 300 mm.
- Sub-Adutora de Água Tratada: Execução de sub-adutora com tubo de PVC DE FOF0, diâmetros de 250, 200 e 150 mm.
- Reservatório Apoiado: Execução de um reservatório apoiado, de seção circular, em concreto armado, com a capacidade para reservação de 500 m³.
- Distribuição: Execução de 11.566 m de rede de distribuição com diâmetros de 150, 100, 75 e 50 mm e implantação de 2.431 novas ligações domiciliares.

QUANTITATIVOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS

- Limpeza mecanizada do terreno, incluindo raspagem, juntam e queima do material 59.198,00 m²
- Escavação manual em rocha branda ou em decomposição (3ª cat.) incluindo regularização em profundidade até 1,50m. 859,16 m³
- Escavação mecânica em rocha dura (4ª cat.) incluindo regularização em profundidade até 1,50 m 150,73 m³
- Escavação manual em terra compactada (1ª cat.) incluindo regularização em profundidade até 1,50 m 4.013,03 m³
- Escavação mecânica em solo qualquer natureza exceto rocha, incluindo regularização, em profundidade até 1,50 m 181,54 m³
- Escavação manual em moleto ou cascalho (2ª cat.) incluindo regularização em profundidade até 1,50 m 7.802,47 m³

ORF

Este atestado encontra-se registrado no CREA-BA, conforme ART (s) n.º (s) 173114/173112A

em 16 / 09 / 96 de acordo com o que determina o 2º do art 30 da Lei 8.666/93 e a parte integrante e inseparável da CAT N.º 287/96 expedida em 16 / 09 / 96 para o efeito de **ESSE** o **primeiro** do referido parágrafo.

Coarissia Silva

Chefe SEABT

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41639-540
Salvador-BA, Fone (71) 3036-3500

CERTIFICAÇÕES
Selo Confiança Selo Confiança
100-0001 ABIR-1000-10000

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
Dout. Selo: 1598.AG467789-6
Salvador, 17 de Setembro de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: "www.tiba.ius.br/autenticidade."

[Handwritten signature]

- Escavação com trator de esteira c/lâmina e escarificador em material de (1ª cat.)	4.016,00 m3
- Escavação mecânica de solo de qualquer natureza, exceto rocha incluindo regularização em profundidade até 1,50 m	2.612,91 m3
- Reaterro compactado em camadas de 0,20 m, com proctor normal de 95%	11.433,90 m3
- Aterro compactado com apiloamento manual em camadas de 0,20 m, incluindo fornecimento de material arenoso	1.669,25 m3
- Aterro mecanizado em material de (1ª cat.) incluindo gradeamento e compactação	695,49 m3
- Aterro mecanizado em cascalho em camadas de 0,20 m, incluindo espaçamento, gradeamento e compactação	878,03 m3
- Reaterro de vala com apiloamento manual em camadas de 0,20 m	1.261,82 m3
- Concreto estrutural FCK=200 KGF/CM2, preparo e lançamento	656,52 m3
- Concreto estrutural FCK=150 KGF/CM2, preparo e lançamento	58,85 m3
- Concreto ciclópico traço 1:3:5 (cimento, areia, brita nº 2), com 30% de pedra de mão, incluindo forma e escoramento	203,39 m3
- Alvenaria de pedra de mão em fundação, assentada com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	116,71 m3
- Forma plana em madeirit resinado, Esp=10 mm, incluindo fornecimento, colocação, desforma e escoramento	4.029,93 m2
- Forma curva em madeirit resinado E=10 mm, incluindo fornecimento, colocação, desforma e escoramento	394,24 m2
- Ferragem para concreto em aço CA-50, incluindo fornecimento corte, dobramento e colocação	41.032,93 kg
- Tubo de concreto simples CA-1, diâmetro de 400mm, incluindo fornecimento e assentamento	273,50 m
- Tubo de concreto simples CA-1, diâmetro de 500mm, incluindo fornecimento e assentamento	54,50 m
- Tubo de ferro fundido ductil, PB, JE, DN 300 mm, incluindo corte, peças, conexões e assentamento	16.773,00 m
- Tubo de PVC DE FoFo, PB, JE, DN 250 mm, incluindo corte, peças, conexões e assentamento	1.593,00 m
- Tubo de PVC DE FoFo, PB, JE, DN 200 mm, incluindo corte, peças, conexões e assentamento	1.924,00 m
- Tubo de PVC DE FoFo, PB, JE, DN 150 mm, incluindo corte, peças, conexões e assentamento	1.410,00 m
- Tubo de PVC, PBA, DN 100 mm, inclusive corte, peças, conexões e assentamento	1.557,00 m
- Tubo de PVC, PBA, DN 75 mm, inclusive corte, peças, conexões e assentamento	1.527,00 m
- Tubo de PVC, PBA, DN 50 mm, inclusive corte, peças, conexões e assentamento	8.887,00 m
- Peças, conexões, aparelhos e acessórios em FoFo Ductil, JE MEC ou flangeada diâmetro 350 a 600 mm, incluindo pintura a óleo em 3 demãos	18.800,73 kg

orh

este atestado encontra-se registrado
no CREA-BA, conforme ART (s) n.º (s)

3114/173112A
Associação de
Empresas de Saneamento Básico Estaduais
FILIADA-A **AESBE**
n.º 06 / 09 / 96 de acordo com o
1º determina o § 1.º do art. 30 da
lei 8.666/93 e é parte integrante e insepa-
rável da CAT n.º 284/96
expedida em 06 / 09 / 96
para efeito do que dispõe o inciso primeiro
do referido parágrafo.



Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41330-540
Salvador-BA Fone (71) 3036-0500

CERTIFICAÇÕES
Instituto Brasileiro de Normas Técnicas
ABNT NBR 15000



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do
documento apresentado nesta serventia.
Dou fé. Selo: 1598.AG467794-2
Salvador, 17 de Setembro de 2020.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE -
ARF

Consulte em: "www.tba.jus.br/autenticidade."



(ATESTADO)

MSR

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]


- Montagem de conjunto Motor-bomba com potência de 20CV, em flutuador conforme projeto 2,00 un
- Transporte e assentamento de bomba centrífuga de eixo horizontal, motor de 75 CV, conforme projeto 2,00 un
- Instalação de 2 quadros de comando potência 20 CV com todo mat. necessário a sua energ. dos conj. Motor-bomba c/ligações incluindo cubículo alvenaria rev., coberta em laje concreto 1,00 un
- Construção e transporte de flutuador p/ inst. de 2 conj. Motor-bomba de eixo horizontal c/ fornec. do mat. necessário conf. proj. 1,00 un
- Montagem de dosador rotativo p/solução química incl. todos mat. hidráulicos/elétricos necessários p/ seu funcionamento 2,00 un
- Assentamento de conj. misturador incl. colocação de bases de fixação mont. e instalação elétrica c/forn. de todos materiais elétricos incl. contac. de partida direta. 5,00 un
- Instalação de bomba dosadora de prod. químico incl. todos os mat. elétricos nec. contactores e todos mat. hid. p/interligá-la aos tanques de prod. químicos e aos seus pontos de aplicação. 2,00 un
- Instalação de cloradores de parede completos, conf. projeto, incl. ligação aos cilindros de cloro 2,00 un
- Fornecimento e instalação de módulos tubulares em PVC para o decantador, conf. projeto, incl. apoios de madeira de lei. 72,00 m2
- Construção e mont. dos fundos dos filtros e decantadores em placas de concreto c/tubos e conexões em PVC sold. p/água fix. através de madeira aparelhada 7,5 x 7,5 c/ chumbadores inox 3/8" 1,00 un
- Montagem de quadro de comando 75 CV, incl. forn. de todos os mat. Nec. exceto o quadro energ. dos mesmos c/ lig. elétrica do quadro geral aos quad. comando e destes ao cj. Motor-bomba 2,00 un
- Plantio de grama em laiva, incl. camada de terra vegetal E=5 cm fornecimento, transporte e irrigação até a pega total 2.399,33 m2
- Cadastro completo de adutora, desenhado a nanquim em papel vegetal "GATE WAY" (A1-ABHT), incl. carimbo padrão EMBASA 38.451,00 m
- Elaboração de projeto e execução de abaixadora P=159 KVA c/fornec. de todos os mat. e aprovação da COELBA 1,00 un
- Projeto estudo de viabilidade e execução de linhas de transmissão de 13,8 KV, c/ forn. de todos mat. incl. aprovação pela COELBA c/ entroncamento c/ a linha existente 200,00 m
- teste hidrostático 29.711,00 m
- Ligação domiciliar c/hidrômetro, em ruas pavimentadas, no interior do estado, incl. forn. da cx. de concreto pdr. EMBASA 610,00 un
- Ligação domiciliar c/hidrômetro, em rua não pavimentada, no interior do estado, incl. forn. cx. de concreto pdr. EMBASA 381,00 un
- Ligação domiciliar sem hidrômetro, em rua pavimentada, no interior do estado 266,00 un
- Ligação domiciliar sem hidrômetro, em rua não pavimentada no interior do estado 266,00 un

Este atestado encontra-se registrado no CREA-BA, conforme ART (s) n.º (s)

173114/173112A

Associação de Empresas de Saneamento Básico Estaduais

em FILADA A  que determina o § 1.º do art. 30 da Lei 8.666/93 e é parte integrante e inseparável da CAT N.º 287136 expedida em 16/02/96 para efeito de que dispõe o inciso primeiro do referido parágrafo.





Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41130-540
Salvador-BA Fone (71) 3030-3500

CERTIFICAÇÕES

Associação Brasileira de Normas Técnicas




AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.

Dois de _____ Selo: 1598.AG467793-4
Salvador, 17 de Setembro de 2020.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: "www.tjba.jus.br/autenticidade."



(ATESTA)

EQUIPE TÉCNICA

- Engº Nilson Sarti da Silva Filho Art. Nº 173.113
- Engº Mário Reis Mendonça Art. Nº 173.112
- Engº Emanuel Vasconcelos da Silva Art. Nº 173.110
- Engº Emanuel Augusto Ladeira Vilasboas Art. Nº 173.114
- Engº José Eduardo D'El Rei Andrade Art. Nº 139.674

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- Data de início: 21 de fevereiro de 1994
- Data de conclusão: 02 de dezembro de 1994

VALOR Po.: Valor do Contrato - Cr\$ 516.659.280,96 (Quinhentos e dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta cruzeiros e noventa e seis centavos).

Jesse M. C. F. L.
 Jesse Motta Carvalho Filho

DIRETOR DE EXPANSÃO

Antonio Rebouças Sampaio
 Antonio Rebouças Sampaio

GERENTE DE DEPARTAMENTO EOA

Este atestado encontra-se registrado no CREA-BA, conforme ARTº (a) nº (s) 173114/173112R

em 16 / 02 / 96 de acordo com que determina o Art. 1º do art. 30 da Lei 8.666/93 e é parte integrante e inseparável da CAT N.º 289/96 expedida em 16 / 02 / 96 para efeito do que dispõe o inciso primeiro do referido parágrafo.

Cartório do 2.º Ofício de Notas
 Salvador - Bahia - Brasil

LIZETE SILVA ROCHA

RITA DE CASSIA MATEUS DEL LIMA
 MARIÊDE CORREIA DE SOUZA
 ORLANDO DE CERQUEIRA MAZZA
 BARACHISIO LIRIO RAMOS
 MARLENE MACIEL OLIVEIRA VIANA
 RÔMULO DE SALES CONTREIRAS
 WALTER FRANCISCO DO NASCIMENTO

Reconheço a firma

em _____ de _____ de 1996
 Em test. _____ da verdade

T. Sampaio

Antonio Rebouças Sampaio

Chefe SEAR7

Centro Administrativo da Bahia

fax 371-9843

FILIADA A



Rua Território do Amapá nº 220
 Pituba - CEP 41.301-540
 Salvador-BA, Fone (71) 3036-2600

CERTIFICAÇÕES
 AUTENTICIDADE
 AUTENTICIDADE


AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé, _____ Selo: 1598.AG467792-6
 Salvador, 17 de Setembro de 2020.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: "www.tjba.ius.br/autenticidade"



[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 247/2004

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : CRISTIANA MENDONCA MATHIAS
 Número da Carteira : BA 15292-D
 Visto CREA :
 CREA de Origem : BAHIA
 Título : Engenheiro Civil

Número ART : 274563 Série: A
 Data de Anotação : 12/06/1997
 No. ART Vinculada : 301316A
 Empresa Contratada : MRM CONSTRUTORA LTDA
 Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Endereço da Obra : ORLA SUL DE CAMAÇARI
 Valor da Obra : R\$ 8.727.182,99
 Cidade : CAMAÇARI-BA
 Participação : Equipe
 Tipo : Normal
 Data da Baixa : 15/02/2000
 Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
 Período : 27/02/1997 à 31/03/1998

CERTIFICAÇÕES
 Run Território do Amapá nº 220
 Pílula - CEP 41100-540
 Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500
AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia e reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia. Doi.fé. Seio: 1598.AG467788-8 Salvador, 17 de Setembro de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF
 Consulte em: "www.tiba.ius.br/autenticidade"

*****Observações*****

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ORLA SUL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. COM EXCEÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGº CIVIL.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:473,00
 Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
 Nível:DIRECAO Unidade:METRO(S) CUBICO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:36.916,00
 Descrição: AQUADUTO OU ADUTORA
 Nível:DIRECAO Unidade:METRO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:20.592,00
 Descrição: PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS
 Nível:DIRECAO Unidade:METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:1.018,00
 Descrição: PAVIMENTACAO ASFALTICA
 Nível:DIRECAO Unidade:METRO(S) CUBICO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:1,00
 Descrição: ESTACAO ELEVATORIA
 Nível:DIRECAO Unidade:METRO(S) QUADRADO(S)



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 247/2004

Número ART : 373868 Série: A
 Data de Anotação : 04/05/1999
 No. ART Vinculada : 346111A EMANOEL VASCONCELOS DA SILVA
 Empresa Contratada : MRM CONSTRUTORA LTDA
 Nome Contratante : URBIS-HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A
 Nome Proprietário : URBIS-HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A
 Endereço da Obra : COMUNIDADE PLANETA DOS MACACOS, SÃO CRISTÓVAO
 Valor da Obra : R\$ 1.700.090,42
 Cidade : SALVADOR-BA
 Participação : Co-Responsável
 Tipo : Normal
 Data da Baixa : 24/11/2000
 Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
 Período : 05/04/1999 à 17/06/2000

*****Observações*****

OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DE PLANETA DOS MACACOS.
CONTRATO N° 013/99

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 11.434,00
 Descrição: INSTALACOES INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 933,80
 Descrição: INSTALACOES-PAISAGISMO
 Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 6.621,00
 Descrição: REDE DE AGUA
 Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 2,00
 Descrição: ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO
 Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 7.072,00
 Descrição: REDE DE ESGOTO
 Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 2.485,00
 Descrição: REDE DE AGUAS PLUVIAIS
 Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S)

Reg. Território do Amapá nº 220
 Pitiúba - CEP 41630-540
 Salvador-BA Fone (71) 3030-8500



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé, em _____, Seto. 1598.AG467787-0
 Salvador, 17 de Setembro de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: "www.tjba.jus.br/autenticidade."





CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Página 3 de 3

No. CAT: 247/2004

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ão) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 12/02/2004



MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPÉRV. DE REGISTRO E CADASTRO







ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a MRM – CONSTRUTORA S/A, executou as obras e serviços de conclusão do Sistema de Abastecimento de Água da Orla do Município de Camaçari, dentro dos padrões técnicos, de acordo com as normas vigentes no País para as obras de Construção, no prazo estabelecido em contrato.

Responsáveis Técnicos:

Emanoel Vasconcelos da Silva	- CREA nº 14.009 – D
Jorge Otávio Bezerra Alonso	- CREA nº 10.345 – D
Cristiana Mendonça Mathias	- CREA nº 15.292 – D
Emanuel Augusto Ladeira Vilas Boas	- CREA nº 11.970 – D
José Wilson Pereira Socorro	- CREA nº 23.557 – D

Anotação de responsabilidade técnica do CREA nº 30.1316

DADOS DO CONTRATO:

Valor do Contrato: R\$ 8.727.182,99

Data de Início: 27 de fevereiro de 1997

Data de Conclusão: 31 de março de 1998

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT nº 247/2004

Maria das Graças Calhaz de Freitas
 Maria das Graças Calhaz de Freitas
 Superintendente SUPREG

Oferenciano
 Oferenciano Rodrigues Cavalcante
 Secretário - Obras e Serv. Públicos

Rua Território do Amapá nº 220
 Pituba - CEP 41830-540
 Salvador-BA, Fone (71) 3036-0500


CERTIFICAÇÕES
 Rua Antônio Manoel de Sá nº 1000
 Salvador-BA, Fone (71) 3036-0500

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé, _____ Selo: 1598.AG467785-3
 Salvador, 17 de Setembro de 2020.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: "www.tjba.jus.br/autenticidade."



[Handwritten signature]



Principais Características da Obra:

1.0 Captação

- Captação através de 03 (três) poços profundos com as seguintes características:

Poço nº I (Jordão/Monte Gordo) – Prof. (H₁) = 300m, Q = 83l/s, Diam. 300mm
Poço nº II (Machadinho) – Prof. (H₂) = 300m, Q = 36l/s, Diam. 300mm
Poço nº III (Machadinho) – Prof. (H₃) = 350m, Q = 70l/s, Diam. 300mm

- Fornecimento e montagem de 03 (três) conjuntos Moto Bombas submersível com as seguintes características:

Poço nº II (Machadinho) – Q = 35l/s; AMT = 103 M. C. A.; Pot = 80cv
Poço nº III (Machadinho) – Q = 60l/s; AMT = 131 M. C. A.; Pot = 150cv
Poço nº I (Jordão/Monte Gordo) – Q = 80l/s; AMT = 44 M. C. A.; Pot = 75cv

2.0 Caixa de Reunião

- Construção de uma caixa de reunião com capacidade de armazenamento de 216M³

3.0 Elevatória

- Construção de uma estação elevatória de Água Tratada com área de 35M², composta por 02 (dois) conjuntos Moto Bombas, com as seguintes características:

Pot = 125cv; Q = 83l/s; AMT = 76 M. C. A.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 247/2004

4.0 Tratamento


- Construção de 01 (uma) casa de cloração

5.0 Stand Pipe

- Construção de 01 (um) STAND PIPE

6.0 Adução

Alfonso
Mário dos Anjos Calhaz de Freitas
Supervisor
Esp. em Engenharia Civil
Esmeraldim - Roraimas - Cavalcanti
Secretaria - Obras e Serv. Públicos



Handwritten signature



6.1 Adutora de Água Bruta

- Fornecimento e assentamento de Tubo em Ferro Fundido K7, diâmetro de 200mm, com extensão de 2.259,00M

Adutora de Água Tratada

- Fornecimento e assentamento de Tubo em Ferro Fundido K7, nos diâmetros:

600mm –	7.616,00 m
500mm –	5.580,00 m
400mm –	2.970,00 m
350mm –	3.491,00 m
300mm –	3.681,00 m
250mm –	2.060,00 m
200mm –	1.018,00 m
TOTAL –	26.416,00 m

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

- Fornecimento e assentamento de Tubo PVC PBA e DeFoFo, nos diâmetros:

300mm –	1.470,00 m
250mm –	1.352,00 m
200mm –	1.204,00 m
150mm –	10.634,00 m
100mm –	5.752,00 m
75mm –	9.206,00 m
50mm –	42.407,00 m
TOTAL –	71.825,00 m

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 247/2004

Maria das Graças Calhão de Freitas
Supervisora SUSEB

- Serviços de rebaixamento de lençol freático em ponteiras filtrantes, com extensão de 7.436,00M

7.0 Rede de Distribuição

- Extensão – 67.125M
- Ligação Domiciliar com fornecimento de hidrômetro – 5.666UN

8.0 Subestação

- Fornecimento e implantação de subestação aérea de 150KVA 380/220 com sistema de medição – 02UN
- Construção e montagem de subestação de 300KVA – 01UN
- Automação de Sistema da Estação elevatória de Água Tratada – 01UN
- Fornecimento e montagem de quadro de comando para conjunto Moto Bombas com as seguintes características: (Pot 150cv; 03UN) e (Pot = 125cv – 01UN)

Emerson
Emerson
Secretaria de Obras e Serv. P.



9.0 Travessia de Pista Método não Destrutivo

- Extensão – 456M
- Diâmetro – 600mm

10.0 Concreto Armado fck 150Kg/m²


- Volume – 600M³

11.0 Pavimentação


11.1 Recomposição de paralelepípedo – 14.439M²

11.2 Recomposição de concreto asfáltico – 244M³

Camaçari, 15 de junho de 1998


Esmeralda Rodrigues Cavalcante
Secretária de Obras e Serv. Públicos

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N° 247/2004


Maria das Graças Calhão de Freitas
Supervisora SUREC





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 933/2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS
 Número da Carteira : BA 15292/D
 Visto CREA :
 CREA de Origem : BAHIA
 Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA000015292000026 Série: A
 Data de Anotação : 29/08/2002
 No. ART Vinculada : BA0000014009000054A
 Empresa Contratada : MRM CONSTRUTORA LTDA
 Nome Contratante : EMBASA S/A
 Nome Proprietário : EMBASA S/A
 Endereço da Obra : MUNICIPIO DE ITABERABA/BA
 Valor Obra/Serviço : R\$ 6.468.769,48
 Cidade : ITABERABA-BA
 Participação : Co-Responsável
 Tipo da ART : Normal
 Número do Contrato : XXXXXXXXXX
 Tipo do Contrato : Empregado
 Data da Baixa : 12/02/2004 09:37:00
 Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
 Data de início : 25/07/2002 Término : 24/02/2005

CERTIFICAÇÕES
 Rua Território do Amapá nº 220
 Pituba - CEP 41130-540
 Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia e reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia. Doi fé. Selo: 1598.AG467781-0 Salvador, 17 de Setembro de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF
 Consulte em: "www.fiba.ius.br/autenticidade.."

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****		Quantidade:
Atividade : EXECUCAO		1
Descrição: ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA	Unidade: UNIDADE(S)	
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO		
*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****		Quantidade:
Atividade : EXECUCAO		82162
Descrição: REDE DE AGUA	Unidade: METRO(S)	
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO		
*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****		Quantidade:
Atividade : EXECUCAO		6
Descrição: ESTAÇÃO ELEVATORIA	Unidade: UNIDADE(S)	
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO		
*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****		Quantidade:
Atividade : EXECUCAO		9
Descrição: SANEAMENTO	Unidade: UNIDADE(S)	
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO		
*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****		Quantidade:
Atividade : EXECUCAO		57273
Descrição: AQUADUTO OU ADUTORA	Unidade: METRO(S)	
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO		



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 933/2009

***** Informações Complementares *****

SERVICOS DE AMPLIACAO DO S.A.A. DE ITABERABA. CONTRATO 236/022.

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 13 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 27/04/2009

Maria C. Silva Freitas


MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



8

 <p>embasa empresa baiana de água e saneamento s.a.</p>		N.º 001/09	
		D.E.	
<p style="text-align: center;">ATESTADO</p>		DATA: 05/01/2009	
		CONTRATO N.º	FL
PROCESSO: N.º 36058/2008	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	236/02	1/13

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a **MRM Construtora Ltda.**, empresa privada com sede na Rua Manoel Andrade, n.º 55, sala 103, Edifício Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Pituba – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.578.869/0001-60, executou para a **EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A**, com sede na Av. Luís Viana Filho, n.º 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.504.675/0001-10, as Obras de **Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Itaberaba**, objeto da Concorrência Nacional n.º 072/01 e do Contrato n.º 236/02, celebrado em 25/07/2002, no prazo total de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias corridos, no valor data base I_0 = Março/2002 de R\$ 5.228.532,28 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), aditivo no valor de R\$ 1.240.237,20 (um milhão, duzentos e quarenta mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos), totalizando o valor do contrato com aditivo em R\$ 6.468.769,48 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), tendo executado os seguintes serviços e quantidades a seguir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

O sistema de abastecimento de água projetado abastece os municípios de Itaberaba, Ruy Barbosa, Macajuba e Baixa Grande, com um investimento aproximado de 6,5 milhões de reais, beneficiando uma população estimada de 85.181 habitantes, tendo sido implantadas as seguintes unidades do sistema:

1 - STAND PIPE

Implantação de 1 STAND PIPE em aço com capacidade de 1000 m³.

2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Ampliação da ETA, com aumento da capacidade de tratamento de 139 l/s para 300 l/s, com a implantação de dois floculadores, dois módulos decantadores e quatro módulos de filtros, além da ampliação da casa de química, novo tanque de contato, nova EEAT-1 e implantação do sistema de tratamento de efluentes.

3 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Implantação de 06 (seis) unidades:

EAB-2 - Localizada na AAB existente consiste na instalação de dois conjuntos moto-bomba com as seguintes características: Q = 294,74 l/s, P = 350 cv, AMT = 61,76 mca

EAT-1 - Localizada em Itaberaba, esta elevatória abriga dois conjuntos moto-bombas com as seguintes características: Q = 66,42 l/s, P = 200 cv, AMT = 74,27 mca

EAT-3 e EAT-4 - Substituição dos conjuntos moto-bombas:
 EAT-3 - Q = 100 l/s, AMT = 167,85 mca, P = 350 CV
 EAT-4 - Q = 99,88 l/s, AMT = 164,23 mca, P = 350 CV

Localizada em Baixa Grande, esta elevatória abriga dois conjuntos moto-bombas com as seguintes características: Q = 5,76 l/s, P = 3 cv, AMT = 21,28 mca

Localizada em Itaberaba, esta elevatória abriga dois conjuntos moto-bombas com as seguintes características: Q = 0,66 l/s, P = 0,5 cv, AMT = 11,08 mca

RAIMUNDO NONATO DA SILVA / ESCRIVÃO AU
 ZAPPE IONANTINO DE FIGUEIRA DE NOTAS
 Com a presença do Tabelião e não apresentado
 em 05 de Abril de 2009.
 da Verdade.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Arquivo Técnico CAT N° 9332009
 Folha N° 3 de 15

Maria da Graça Calhao
 Maria da Graça Calhao
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Agência de Registro e Cadastro do CREA/BA
 do Registro Profissional - SCA

8

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

 <p>empresã baiana de águas e saneamento s.a.</p>	ATESTADO		N.º 001/09 D.E.
			DATA: 05/01/2009
PROCESSO: N.º 36058/2008	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 236/02	FL 2/13

4 - ADUTORAS / LINHA DE RECALQUE

Implantação de 55.893,91 m de adutoras em diâmetros variando de DN 75 a DN 300 mm e reaproveitamento de 52.364 m de adutoras existentes, sendo assim distribuídos:

Linha de Recalque para o R-2: Implantação de 1.748,81 m de tubos DN 200 e 300 mm.

Sub Sistema Macajuba / Baixa Grande
Implantação de uma nova linha adutora no trecho reservatório da Serra do Cachorro - Macajuba, paralela à existente, em tubos de RPVC e FºFº com 21.965 m de extensão, sendo: DN 250 - L = 4.815 m e DN 200 - L = 17.150 m.

Aproveitamento da adutora no trecho reservatório de Serra do Cachorro - Macajuba em tubo FºFº TK7, sendo: DN 250 mm - L = 12.873 m e DN 200 mm - L = 9.080 m e no trecho Macajuba - Baixa Grande em tubo FºFº TK7 com DN 200 mm - L = 30.411 m.

Linha de recalque para o reservatório R-3

Implantação de linha de adutora com 645 m DN 80 mm em FoFo.

Subsistema Alto Vermelho - Santa Quitéria

Implantação de linha adutora com extensão total de 31.535 m, com as seguintes características:

- Tubo PVC PBA DN 75 - 9.535 m
- Tubo FoFo DN 150 - 107 m
- Tubo RPVC DN 100 - 16.870 m
- Tubo RPVC DN 150 - 5.023 m

5 - RESERVAÇÃO

Implantação de 09 (nove) reservatórios:

- RAD cap. 1.000 m³ - R2 de Itaberaba - Concreto
- RAD cap. 550 m³ - Reservatório de Rui Barbosa - Aço
- RAD cap. 150 m³ - Reservatório de Macajuba - Aço
- RAD cap. 220 m³ - Reservatório de Baixa Grande - Aço
- RAD cap. 50 m³ - Reservatório de Santa Quitéria - Aço
- RAD cap. 15 m³ - Reservatório de Alto Vermelho - Aço
- RAD 50 m³ - Baixa Grande - Zona Alta - Aço
- RAD 50 m³ - Zona Alta - Itaberaba
- RAD 1.000 m³ - ETA Itaberaba - (em concreto armado)

CERTIFICAÇÕES
Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41630-840
Salvador-BA, Fone (71) 3036-2500

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
Deu fé. Selo: 1598 AG467778-0
Salvador, 17 de Setembro de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: www.tiba.ius.br/autenticidade



RAIMUNDO NONATO DA SILVA / ESCRIVENTE AU
TABELIONATO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
Salvador, 17 de Abril de 2009.
Em 19530

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 9332009
Folha N° 4 de 15

Maria da Graça Calhao
Mária da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Assinatura de Oliveira
Gerente do Departamento de Registro



 <p>empresa brasileira de águas e saneamento s.a.</p>		ATESTADO	
		N.º 001/09 D.E. DATA: 05/01/2009	
PROCESSO: N.º 36058/2008	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 236/02	FL 3/13

6 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Implantação de 63.487,50 m, sendo:

Subsistema Itaberaba: Execução de 36.303,50 m de tubos em PVC nos diâmetros 50 a 250 mm.
 Subsistema Rui Barbosa: Execução de 15.752,00 m de tubos em PVC nos diâmetros 50 a 200 mm.
 Subsistema Macajuba: Execução de 1.137,00 m de tubos em PVC nos diâmetros 50 a 150 mm.
 Subsistema Baixa Grande: Execução de 10.295,00 m de tubos em PVC nos diâmetros 50 a 150 mm.

7 - LIGAÇÕES DOMICILIARES
Execução de 837 ligações domiciliares, sendo:

- 521 ligações em Itaberaba, Alto Vermelho e Santa Quitéria
- 100 ligações em Rui Barbosa
- 216 ligações em Baixa Grande

FONTE DE RECURSOS: FUNASA / ALVORADA

EQUIPE TÉCNICA

- Eng.º Emánoel Vasconcelos da Silva – Engº Civil -CREA/BA n.º 14.009/D
- Eng.º Alexandre Duarte de Vasconcelos- Engº Civil - CREA/BA n.º 16.131-PE
- Engª Cristiana Mendonça Mathias – Engª Civil - CREA/BA n.º 1.5292/D
- Eng.º Eduardo Jorge Diógenes de Lima - Engº Civil - CREA/BA n.º 28.684/D

VALOR INICIAL DO CONTRATO (Po): R\$ 5.228.532,28

ADITIVOS:

- N.º 274/2003, DATADO EM 10/07/2003 – PRAZO DE 210 DIAS (01/05/2003 a 27/11/2003)
- N.º 308/2003, DATADO EM 07/10/2003 – VALOR DE R\$ 493.100,84 (NOVO VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.721.633,12)
- N.º 025/2004, DATADO EM 03/02/2004 – PRAZO DE 240 DIAS (27/11/2003 a 24/07/2004)
- N.º 199/2004, DATADO EM 21/07/2004 – PRAZO DE 125 DIAS (24/07/2004 a 26/11/2004)
- N.º 258/2004, DATADO EM 17/09/2004 – VALOR DE R\$ 747.136,36 (NOVO VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.468.769,48)
- N.º 320/2004, DATADO EM 15/12/2004 – PRAZO DE 290 DIAS (26/11/2004 a 24/02/2005)

VALOR TOTAL FATURADO: R\$ 6.468.761,58

PRazo CONTRATUAL: 25/07/2002 a 01/05/2003

PRazo DE EXECUÇÃO: 25/07/2002 a 24/02/2005

TRILTONIA DE REGISTRO DE NOTAS
 com o original a partir de 17 de Abril de 2009.
 Em Teste
 RAFAELINO NUNATO DA SILVA, ESCREVENTE AN

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 9332009
Folha N° 5 de 15

Maria da Graça Calhao
 Maria da Graça Calhao
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Assinatura de Maria da Graça Calhao
 Gerente de Registro e Cadastro do CREA/BA





ATESTADO

N.º 001/09
D.E.

DATA: 05/01/2009

PROCESSO:
N.º 36058/2008

SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA
LTDA.
C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60

CONTRATO N.º
236/02

FL
4/13

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS		
1.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MACANIZADA DO TERRENO COM TRATOR INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL SEM CORTES DE ÁRVORES	m2	245.273,85
1.2	DESTOCAMENTO / ROÇAGEM		
1.2.1	CORTE DE ÁRVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL C/ DIÂMETRO ATÉ 15 cm	und	50,00
1.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE CADASTRO DE OBRAS		
1.3.1	CADASTRO DA ADUTORA	m	55.444,50
1.3.2	CADASTRO COMPLETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m	63.103,50
2	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
2.1	ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (APLICA-SE P/ LINHAS DE RECALQUE DE ESGOTO), ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL		
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1a CATEGORIA EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	1.474,56
2.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2a CATEGORIA EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	205,32
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS-ESGOTO-EM SOLO DE 1a CATEGORIA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 1,51 E 3,00 m	m3	50,00
2.1.5	ESCAVAÇÃO DE VALAS -ROCHA SÃ PROFUNDIDADE DE 4,51 A 6,0 m	m3	1,74
2.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM ROCHA SÃ EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2,00 m C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	m3	245,14
2.1.7	ESCAVAÇÃO DE VALAS - ÁGUA - EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2,00 m C/ USO DE EXPLOSIVO, INCLUINDO PROTEÇÃO	m3	512,69

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N.º 9332009
Folha N.º 6 de 15

Maria da Graça Calhao
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Assinatura de Maria da Graça Calhao
Carimbo do CREA/BA



ATESTADO

N.º 001/09
 D.E.
 DATA: 05/01/2009

PROCESSO: N.º 36058/2008	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 236/02	FL 5/13
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------

2.1.8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2,00 m C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	m3	2.034,81
2.1.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2,00 m	m3	46.511,64
2.1.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CATEGORIA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2,00 m	m3	2.385,37
2.1.11	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 3ª CATEGORIA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2,00 m	m3	216,18
2.1.12	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE ATÉ 30 m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA P/ EMPILHAMENTO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, CUJO DESMONTE SE DÁ C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICAÇÃO PESADA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DNER	m3	2.753,34
2.1.13	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE 30,01 ATÉ 60 m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA P/ EMPILHAMENTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m3	8.925,17
2.1.14	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE 60,01 ATÉ 100 m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA P/ EMPILHAMENTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m3	286,66
2.2	ESCAVAÇÕES DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	298,51
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 1,51m E 3,00 m	m3	29,00
2.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EXECUTADA C/ PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m3	480,62
2.2.4	ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES 0 A 2,00 m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	m3	350,91
2.3	ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO		
2.3.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL	m3	39.014,24
2.3.2	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ FORNECIMENTO DE SOLO, INCLUINDO LANÇAMENTO, COMPACTAÇÃO C/ PLACAS VIBRATÓRIAS, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE	m3	321,45


AUTENTICAÇÃO NO VERSO

REPUBLICA DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SANEAMENTO
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO DE OBRAS
 Rua do Comércio, 100 - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01010-000

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 9332009
 Folha N° 7 de 15

Maria da Graça Calhao
 Maria da Graça Calhao
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA


Assinatura do Representante Legal
 Garantia do Reg. de Obras
 do Registro Norte - EON

 <p>empresã baiana de águas e saneamento s.a.</p>		<p>ATESTADO</p>		<p>N.º 001/09 D.E.</p>
		<p>DATA: 05/01/2009</p>		
<p>PROCESSO: N.º 36058/2008</p>	<p>SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60</p>	<p>CONTRATO N.º 236/02</p>	<p>FL 6/13</p>	
<p>MANUAL</p>				
2.3.3	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL	m3		2.188,46
2.4	TERRAPLENAGEM			
2.4.1	EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO	m3		2.489,68
2.4.2	RETIRADA DE ROCHA A FRIO INCLUINDO REGUL. EM PROFUNDIDADE DE 4,51 A 6,0 m	m3		77,10
3	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS / CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS			
3.1	CARGA E DESCARGA DE SOLO	m3		14.221,94
3.2	CARGA E DESCARGA DE ROCHA	m3		2.753,10
3.3	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA	m3		17.992,31
4	MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS			
4.1	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3xkm		72.415,92
4.2	MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3xkm		11.983,12
4.3	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE ROCHA EM BOTA-FORA	m3		557,02
5	CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / REG. DE MANOBRA P/ SAA 's			
5.1	CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABEÇOTE EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, P/ LINHA C/ 75m <=DN 100mm S/ FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CRM TIPO II) DP1002-10	un		113,00
	ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS BARRILETES OU ARRANJOS EM TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, C/ JUNTA TRAVADA EXTERNA, MECÂNICA OU FLANGEADA			
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA PB JE - ÁGUA - DN 50 mm	m		37.868,50

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

TABELAMENTO DA 1ª FOLHA DE MENS
 Referente ao original e em atendimento
 ao processo nº 36058/2008, em 05/01/2009.
 Em 10/01/2009
 MARIA DA GRAÇA CALHAO
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
 de Acervo Técnico CAT N° 9332009
 Folha N° 8 de 15


 Maria da Graça Calhao
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Assinatura do Responsável Técnico
 Garantia do Serviço de Engenharia
 de Registro e Cadastro - ECR





empresa baiana de águas e saneamento s.a.

ATESTADO

N.º 001/09
D.E.

DATA: 05/01/2009

PROCESSO:
N.º 36058/2008

SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA
LTDA.
C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60

CONTRATO N.º
236/02

FL
7/13

6.1.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA PB JE - ÁGUA - DN 75 mm	m	12.011,00
6.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA PB JE E RPVC PB JE-ÁGUA DN 100 mm	m	26.561,00
6.1.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA PB JE E RPVC PB JE ÁGUA DN 150MM	m	13.367,00
6.1.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA PB JE - ÁGUA DN 200 mm	m	4.598,26
6.1.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA PB JE - ÁGUA DN 250 mm	m	550,00
6.1.7	ASSENTAMENTO DE TUBO RPVC 200 mm	m	16.150,00
6.1.8	ASSENTAMENTO DE TUBO RPVC 250 mm.	m	4.791,00
6.1.9	ASSENTAMENTO DE TUBO EM RPVC DN 350 mm	m	126,00
6.1.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. DEFoFo E RPVC, PB JE-ÁGUA DN 200 mm	m	281,00
6.1.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo DÚCTIL, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA / JTI - ÁGUA DN 80 mm	m	645,00
6.1.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo DN 150mm	m	107,00
6.1.13	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA / JTI - ÁGUA - DN 200 mm	m	1.000,00
6.1.14	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA / JTI - ÁGUA - DN 250 mm	m	24,00
6.1.15	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA / JTI - ÁGUA DN 300 mm	m	667,55
6.1.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES C-1 MF. REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA DN 300 mm	m	60,00
6.1.17	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA EXTERNA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETRO DE 300 A 600 mm	kg	200,00
6.1.18	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm	kg	31.222,00
	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 300 A 600 mm	kg	2.383,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N.º 9332009 Folha N.º 9 de 15

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Carimbo de Registro e Cadastro do CREA/BA

Carimbo de Registro e Cadastro do CREA/BA



ATESTADO

N.º 001/09
D.E.

DATA: 05/01/2009

PROCESSO: N.º 36058/2008	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 236/02	FL 9/13
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------

10.2.1	PV EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN=1,10 m C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUNDIDADE DE 1,00 E 1,80m C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL S/ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO (PV TIPO III) DP1001-03	un	19,00
10.2.2	POCO INSPEÇÃO/LIMP./ MAT.PLAST., SIMILAR TIL RADIAL REDE/TIGRE DN 150mm XDL=200mm C/ TUBO PVC DN=200mm / L=6,00mm; BERÇO CONCRETO, TAMPÃO P/ TIL EMBUT. EM LAJE CONCRETO C/ FORNECIMENTO DO MATERIAL, S/ FORNECIMENTO DE ANEL	un	16,00
10.2.3	POÇO DE INSPEÇÃO /LIMP. MAT. PLAST. SIMILAR TIL RADIAL REDE TIGRE DN 150 mm XXDL=200mm, C/ TUBO PVC DN=200mm / L= 6,00m, BERÇO CONCRETO, TAMPÃO P/ TIL EMBUTIDO EM LAJE CONCRETO C/ FORNECIMENTO DO MATERIAL S/ FORNECIMENTO DE ANEL	un	6,00
11	SERVIÇOS ELÉTRICOS		
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA, ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO, SUBESTAÇÃO, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA PARA ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PRÉDIOS E ÁREA EXTERNA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	vb	1,00
11.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA, ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO, SUBESTAÇÃO, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA P/ ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PRÉDIOS E ÁREA EXTERNA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	vb	1,00
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	vb	1,00
12	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
12.1.	CONJUNTO MOTO BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO)		
12.1.1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTÊNCIA MAIOR QUE 150 ATÉ 250 CV	un	8,00
12.1.2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTÊNCIA ATÉ 5 CV	un	2,00
	TALHA MANUAL COM TROLE MANUAL (MONTAGEM E INSTALAÇÃO)		
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COM TROLE MANUAL COM CAPACIDADE DE 02 T	un	1,00

AUTENTICAÇÃO NO IERSO

RAIMUNDO NONATO DA SILVA - ESCRIVÃO
 Contador de O. Oficial a não presen
 Salvador, 17 de Abril de 2009.
 Esc. Verdade, 04

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N.º 9332009
 Folha N.º 11 de 15

Maria da Graça Calhao
 Maria da Graça Calhao
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA


Arquivo de Registro e Cadastro do CREA/BA
 Gerente do Departamento de Registro e Cadastro do CREA/BA - 2009

 <p>empresa baiana de águas e saneamento s.a.</p>		<h1>ATESTADO</h1>		N.º 001/09 D.E. DATA: 05/01/2009	
PROCESSO: N.º 36058/2008	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 236/02	FL 10/13		

13	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		
13.1	CONCRETO CONVENCIONAL		
13.1.1	CONCRETO C/ CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150 Kg/m3, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m3	508,56
13.1.2	CONCRETO FCK=15MPa INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m3	29,95
13.1.3	CONCRETO FCK=20MPa INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m3	9,10
13.1.4	CONCRETO FCK=25MPa INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m3	2.654,76
13.1.5	CONCRETO FCK=25MPa INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m3	41,19
13.1.6	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES INCLUINDO FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	35,20
13.2	ARMADURA P/ CONCRETO		
13.2.1	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBR. E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	kg	176.503,55
13.2.2	AÇO CA-60, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBR. E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	kg	60,00
13.3	FORMA P/ EDIFICAÇÕES		
13.3.1	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO P/ RESERVATÓRIO APOIADO	m2	5.406,07
13.3.2	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO P/ ESTRUTURA	m2	4.283,28
13.3.3	FORMA CURVA EM COMPENSADO RESINADO P/ ESTRUTURA	m2	373,38
13.4	CIMBRAMENTO		
13.4.1	CIMBRAMENTO P/ RESERVATÓRIOS APOIADO	m3	1.116,62
13.4.2	CIMBRAMENTO P/ RESERVATÓRIOS ELEVADOS (CUBA)	m3	1.429,57
13.5	PAREDES E PAINÉIS		
13.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=10 cm	m2	265,61
13.5.2	ALVENARIA DE PEDRA, A VISTA, REJUNTADA C/ ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m3	128,00

TABELINATO DO OFÍCIO DE NOTAS
 Conferido e assinado em
 Salvador, 17 de Abril de 2009.
 Em Teste.
 HATUMENDU NORONHA DE SILVA - ESCRIVÃO AU

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
 de Arquivo Técnico CAT N.º 9332009
 Folha N.º 12 de 15


 Maria da Graça Calhaz
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Gerência de Registro e Cadastro
 da Região Nordeste - BON



 <p>empres beiana de águas e saneamento s.a.</p>		<p>N.º 001/09 D.E.</p>		
		<p>ATESTADO</p>		
<p>PROCESSO: N.º 36058/2008</p>		<p>SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60</p>	<p>CONTRATO N.º 236/02</p>	<p>FL 11/13</p>

14.3	ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICOS (COMBOGO)	m2	71,60
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
15.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m2	494,82
15.2	MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA)	m2	494,82
16	ESQUADRIAS / VIDROS		
16.1	PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR C/ 02 FOLHAS, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE EPÓXI.	m2	8,00
16.2	PORTA INTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA DE 01 FOLHA INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A ÓLEO	m2	1,68
17	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES:		
17.1	PISO CIMENTADO, DESEMPOLADO C/ JUNTA DE PVC	m2	62,52
18	PINTURA		
18.1	PINTURA A BASE DE CONSERVADO P. OU SIMILAR P/ CAIAÇÃO, INCLUINDO LIXAMENTO	m2	322,21
18.2	PINTURA A ÓLEO EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	m2	12,48
19	URBANIZAÇÃO		
19.1	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS		
19.1.1	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES	m2	60,58
19.2	COBERTURA		
19.2.1	COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 OU SIMILAR, C/ MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m2	24,47
	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL C/ MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO	m2	264,13
	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL C/ MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO	m2	264,13
	CERCA / MURO		

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO


3 TABELAS TOMADAS EM 19 DE ABRIL DE 2009
 Doc. nº 36058/2008 - Original e não autenticado
 Salvador, 17 de Abril de 2009.
 Em Techo
 RAIMUNDO NONATO NA SILVA - ESCRIVENTE AU

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Arquivo Técnico CAT N.º 9332009 Folha N.º 13 de 15.

Maria da Graça Calhaz
 Maria da Graça Calhaz
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Amã de O. Calhaz
 Gerente de Registro e Cadastro do CREA/BA

[Handwritten signature]

 empresa baiana de águas e saneamento s.a.		ATESTADO		N.º 001/09 D.E.
				DATA: 05/01/2009
PROCESSO: N.º 36058/2008	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 236/02	FL 12/13	
19.4.1	CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X 4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10X0,10X3,00 m (DP1804-2)	m		360,11
19.4.2	CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X 4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10X0,10X3,00 mm (DP1804-2)	m		662,50
19.5	PORTÃO			
19.5.1	PORTÃO P/ VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME Prensado, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5 m (DP 1805-0203)	m2		22,60
19.6	GRAMADO / ARBORIZAÇÃO			
19.6.1	PLANTIO DE GRAMA EM MUDA INCLUINDO CAMADA DE TERRA VEGETAL, e= 0,05 m TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL	m2		
20	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS			
20.1	LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS			
20.1.1	LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	m		12,70
20.1.2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	m2		75,26
20.1.3	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO	m3		1,12
20.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO P/ FECHAMENTO DE VALAS			
20.2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO C/ PLACA DE CONCRETO S/ APROVEITAMENTO DE MATERIAL	m2		15,06
20.2.2	RECOMPOSIÇÃO DE GUIA OU MEIO-FIO C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL LEVANTADO	m		8,40
20.2.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO C/ CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A FRIO EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO	m3		1,12
20.2.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO	m2		8.373,40
20.2.5	RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIEDO	m2		10.133,04
20.2.6	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO	m2		1.959,44
20.2.7	REMOÇÃO DE CERCA EXISTENTE	m		32,50
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-25, DN 3/4", INCLUINDO PINTURAS A BASE DE EPOXI	m		62,90
	RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO COM CAPACIDADE PARA 220 m3, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A METAL BRANCO, INCLUSIVE COM LOGOTIPO DA EMBASA	un		1,00

TABELONATO Nº 19 - IFAÇO DE NOTAS
 Comarca de Salvador, a 17 de Abril de 2009.
 Em Teste,
 RAIMUNDO NUNES DE SIQUEIRA - ESCREVENTE AU

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 9332009
 Folha N° 14 de 15

Maria da Graça Calhao
 Maria da Graça Calhao
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Amor de Oliveira
 Gerente do Dept. de Obras
 da Região Norte - BON

[Handwritten signature]



ATESTADO

N.º 001/09
 D.E.
 DATA: 05/01/2009

PROCESSO: N.º 36058/2008	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 236/02	FL 13/13
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------

21.3	RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO COM CAPACIDADE P/ 1000 m3, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A METAL BRANCO, INCLUSIVE COM LOGOTIPO DA EMBASA	un	8,00
21.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN= 1.1/2", INCLUINDO PINTURA A ÓLEO EM DUAS DEMÃOS SOB BASE ANTICORROSIVA, h= 0,80 m	m2	298,70
21.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SISTEMA DE DRENAGEM PARA FUNDO DE FILTROS, CONSTRUÍDOS DE BLOCOS E ACESSÓRIOS EM PEAD	m2	60,48
21.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR P/ FUNDO DE FILTRO EM POLIETILENO, C/ LUVA DE FIXAÇÃO, TUBOS E CONEXÕES INCLUINDO CORTE E FURAÇÃO DA LAJE	m2	60,48
21.7	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE PEDEGRULHO SELECIONADO EM CAMADAS	m3	20,05
21.8	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE AREIA SELECIONADA EM CAMADAS	m3	50,85
21.9	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE AREIA SELECIONADA, EM CAMADAS PARA FUNDO DE LEITO DE SECAGEM DE LODO	m3	475,15
21.10	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE BRITA SELECIONADA, EM CAMADAS, PARA FUNDO DE LEITO DE SECAGEM DE LODO	m3	555,26
21.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MÓDULOS TUBULARES, P/ DECANTAÇÃO, TIPO COLMÉIA, 50X90X600 mm EM PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO DA SOLDA E ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DO MÓDULO	m2	290,17
21.12	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE FLOCULADOR MECÂNICO C/ POTÊNCIA ATÉ 1CV, DE EIXO VERTIICAL C/ PALETAS DE MADEIRA, C/ BASE CHUMBADA NO CONCRETO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ INSTALAÇÃO S/ FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO	un	8,00
21.13	DESMONTE DE ROCHA (3ª CATEGORIA-CLASSIFICAÇÃO DNER) C/ USO DE EXPLOSIVO E OPERAÇÃO DE EMPILHAMENTO C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA	m3	722,26

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

TABELA Nº 19 OFÍCIO DE NOTAS
 Confira com o original a mim apresentado
 Salvador, 17 de Abril de 2009.
 Em Teste
 RAIMUNDO NONATO DA SILVA - ESCRIVÃO AU

JORGE HUBERTO C. DE ALMEIDA JR.
 Gerente Departamento EON

Jorge Humberto C. de Almeida
JORGE HUBERTO C. DE ALMEIDA
 Diretor de Engenharia e Meio Ambiente

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 9332009
 Folha N° 15 de 15

Maria da Graça Calhao
 Maria da Graça Calhao
 Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72545/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS**
Registro: **15292BA** RNP: **0506789179**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20170136125** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2017** Baixada em: **02/10/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MRM CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA (BA11379)** CPF/CNPJ: **13.504.675/0001-10**

Endereço do contratante: **4ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA** Nº: **420**
Complemento: Bairro: **Centro Administrativo da Bahia**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41745002**

Contrato: **46000272/2013** Celebrado em: **03/06/2013**
Valor do contrato: **R\$ 18.126.804,59** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Saída de Barra do Choça p/Barra Nova, KM - 3,5** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **FAZENDA DE ANDRÉ AMORIM**
Cidade: **BARRA DO CHOÇA** UF: **BA** CEP: **45120000**

Data de início: **13/06/2013** Conclusão efetiva: **10/12/2013**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA** CPF/CNPJ: **13.504.675/0001-10**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #78 - ESTAÇÃO ELEVATORIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #82 - AQUADUTO OU ADUTORA 111 - Execução de Obra Técnica 15640.06 METRO(S);**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SIAA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, DESMATAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA POSTES, SPDA, SUBESTAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA, PARA-RAIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA RESPONSÁVEL TÉCNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72545/2017
02/12/2017, 21:27
9847Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9847Y



 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 1/32

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa **MRM Construtora Ltda.**, empresa privada com sede na Rua Manoel Andrade, nº 55, 1º andar, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Pituba – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.578.869/0001-60, executou para a **EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A**, com sede na Av. Luís Viana Filho, n.º 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.504.675/0001-10, as **Obras de Ampliação do SIAA de Vitória da Conquista**, objeto da RD N.º448/13, Dispensa de Licitação nº 6.200/13 e do Contrato n.º 460002721/2013, celebrado em 03/06/2013, no prazo total de 180 (cento e oitenta) dias corridos, no valor data base IO = Maio/2013 de R\$ 17.376.030,29 (dezessete milhões, trezentos e setenta e seis mil, trinta reais e vinte e nove centavos), aditivo no valor de R\$ 750.774,30 (setecentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), totalizando o valor do contrato com aditivo em R\$ 18.126.804,59 (dezoito milhões, cento e vinte e seis mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), tendo executado os seguintes serviços e quantidades a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
01	ENCARGOS INTERSINDICAIS		
01.01	ENCARGOS INTERSINDICAIS		
01.01.01	ENCARGOS INTERSINDICAIS		
01.01.01.01	INTERSINDICAIS - E1 - ALIMENTACAO	UN	1,00
01.01.01.02	INTERSINDICAIS - E2 - VALE TRANSPORTE	UN	1,00
01.01.01.03	INTERSINDICAIS - E3 - CAFE DA MANHA	UN	1,00
01.01.01.04	INTERSINDICAIS - E4 - CESTA BASICA	UN	1,00
01.01.01.05	INTERSINDICAIS - E5 - EPI	UN	1,00
01.01.01.06	INTERSINDICAIS - E6 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	1,00
01.01.01.07	INTERSINDICAIS - E7 - PLANO DE SAUDE	UN	1,00
02	CANTEIRO DE OBRAS SIAA VITORIA DA CONQUISTA		
02.01	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.01	MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.01.01	MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
02.01.01.02	DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
02.01.01.03	PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO EMBASA, INCL FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04)	M2	40,00
03	ADMINISTRACAO LOCAL		
03.01	ADMINISTRACAO LOCAL		
03.01.01	ADMINISTRACAO LOCAL		
03.01.01.01	ADMINISTRACAO LOCAL	MÊS	6,00

1

FEITO EM CURITIBA
 27/08/2019
 CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

FEITO EM CURITIBA
 27/08/2019
 CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

FEITO EM CURITIBA
 27/08/2019
 CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



89

 <p style="text-align: center;">ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 2/32

04	ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 06		
04.01	ESTACAO ELEVATORIA 06 - CASA DE BOMBAS		
04.01.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
04.01.01.01	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	280,00
04.01.01.02	CABARITO P/ EDIFICAÇÕES	M2	280,00
04.01.02	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
04.01.02.01	ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	79,14
04.01.02.02	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM, ESPALHAM, COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	26,26
04.01.03	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
04.01.03.01	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	56,93
04.01.03.02	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	56,93
04.01.03.03	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	56,93
04.01.04	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
04.01.04.01	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	19,09
04.01.04.02	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	104,31
04.01.04.03	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	1,83
04.01.04.04	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	5.875,04
04.01.04.06	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	20,00
04.01.04.07	CIMBRAMENTO P/ EDIFICAÇÕES	M3	106,21
04.01.04.08	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	638,50
04.01.05	CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA		
04.01.05.01	FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/ CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS	M2	33,65
04.01.05.02	FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO	M2	6,51
04.01.06	ASSENT., MONTAGENS E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS		
04.01.06.01	MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 mm	KG	10.904,91
04.01.07	TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES		
04.01.7.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	10,91

2

[Handwritten signatures and stamps]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 ATESTADO		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 3/32

04.01.7.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FOFo DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	109,05
04.01.08	COBERTURA		
04.01.08.01	COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90 OU SIMILAR, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	308,46
04.01.08.02	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/ TELHA TIPO CANALETE 90, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M	30,00
04.01.08.03	RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO	M	12,00
04.01.09	ESQUADRIAS/MIDRO		
04.01.09.01	PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	23,34
04.01.09.02	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	10,20
04.01.10.03	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	850,08
04.01.10.04	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	850,08
04.01.10.05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm	M2	425,04
04.01.10.06	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	M2	45,08
04.01.10.07	FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO No.7, PERFURADA C/ ORIFICIOS DE 1" DE DIAMETRO, e=3/16", C/ ACESSORIOS P/ FIXAÇÃO, INCL. ASSENT. E PINTURA	M2	57,46
04.01.11	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES		
04.01.11.01	PISO CIMENTADO, DESEMPOLADO C/ JUNTA DE PVC	M2	74,00
04.01.11.02	LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, e=5cm, C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	238,52
04.01.12	PINTURA		
04.01.12.01	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M2	850,08
04.01.12.02	PINTURA A OLEO EM METAL, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M2	69,50
04.01.12.03	PINTURA A OLEO, S/ MASSA, EM PAREDES, EM DUAS DEMAOS	M2	153,96
04.01.13	SERVICOS COMPLEMENTARES		
04.01.13.01	FORNEC. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN = 1 1/2", INCL. PINTURA A OLEO EM DUAS DEMAOS SOB BASE ANTICORROSIVA, h = 0,80m	M2	26,60
04.01.13.02	ESTRUTURA METALICA	KG	2 010,33
04.01.14	LIMPEZA DA OBRA		
04.01.14.01	LIMPEZA DA OBRA	M2	280,00
04.01.15	INSTALACOES MECANICAS		

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



91

 ATESTADO		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 4/32

04.01.15.01	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA MAIOR QUE 250 ATE 500 CV	UN	2,00
04.01.15.02	FORNECIMENTO E MONTAGEM PONTE ROLANTE, CAP. 2,5 TON. INCLUINDO TALHA ELÉTRICA COM TROLE, ELETRIFICAÇÃO DO VÃO, ELETRIFICAÇÃO LONGITUDINAL E TRILHOS.	UN	1,00
04.01.16	BANHEIRO		
04.01.16.01	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUÇÃO, LANC., ADENS. E CURA	M3	0,10
04.01.16.02	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANC., ADENS. E CURA	M3	1,26
04.01.16.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm	M2	18,00
04.01.16.04	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	38,00
04.01.16.05	MÁSSA ÚNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	38,00
04.01.16.06	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAS	M2	38,00
04.01.16.07	PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	1,47
04.01.16.08	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	M2	0,25
04.01.16.09	REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	9,60
04.01.16.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA PARA SANITÁRIO	CJ	1,00
04.01.16.11	INSTALAÇÕES HIDRO PARA SANITÁRIO	CJ	1,00
04.01.16.12	FOSSAS SEPTICA D=0,70 h=1,20 PRE-MOLDADA CAP. 10 PESSOAS	UN	1,00
04.01.16.13	SUMIDOURO D=0,70 h=1,20 PRE-MOLDADO CAP. 10 PESSOAS	UN	1,00
04.01.16.14	IMPERMEABILIZAÇÃO COM IGOL COM 3 DEMAS	M2	3,36
04.01.16.15	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	14,64
04.02	EEAB 06 1ª ETAPA - POÇO DE SUCCAO		
04.02.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
04.02.01.01	GABARITO P/ EDIFICAÇÕES	M2	132,25
04.02.01.02	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	132,25
04.02.05	ASSENT. TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS.		
04.02.05.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F"FO DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	15,08
04.02.05.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE F"FO DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	119,75
04.02.05.03	MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIÂMETROS DE 700 A 1200 mm.	KG	11.197,60
04.03	EEAB 06 - AREA EXTERNA		
04.03.01	SERVICOS PRELIMINARES		

4

POÇO DE SUCCAO
Gravado em
Mão 12/2017

CREA-BA
27/08/2019, 16:33

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



embasa EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		N.º 025/2017	
ATESTADO		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 6/32

04.03.07	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
04.03.07.01	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	2,44
04.03.07.02	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	1,08
04.03.07.03	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	85,40
04.03.08	CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA		
04.03.08.01	CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,70 X 0,70m, h<=0,80 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02	UN	7,00
04.03.08.02	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 2,30X1,20m, h<=2,70m, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 800mm <=DN<=1000mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO VI) DP1002-03/04	UN	1,00
04.03.09	TUBOS DE CONCRETO C/ JUNTA ARGAMASSADA P/ AGUAS PLUVIAIS		
04.03.09.03.01	FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 800 mm.	M	78,00
04.03.09.03.02	FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 400 mm.	M	13,00
04.03.10	EDIFICAÇÕES		
04.03.10.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=20cm	M2	11,00
04.03.10.02	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	22,00
04.03.10.03	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	22,00
04.03.11	URBANIZACAO		
04.03.11.01	PASSÉIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO	M2	53,55
04.03.11.02	MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0,30X0,15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M	347,87
04.03.11.03	PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO	M2	292,36
04.03.11.04	SUB-BASE EM ARENOSO C/ COMPACT. MECANIZADA	M3	83,53
04.03.11.06	CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02)	M	294,00
04.03.11.07	PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03)	M2	7,35
04.03.11.08	PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL	M2	1.629,53
04.03.11.09	EXEC. DE TRANSICAO EM BRITA P/ RIP-RAP E DRENOS C/ FORNEC. DE MAT. INCL. LANC. E COMPACTACAO	M3	19,00
04.03.11.10	REVEST. PRIMARIO C/ BRITA GRADUADA S/ COMPACTACAO	M3	33,00
04.03.11.11	CHUMBADORES METALICOS	KG	188,40

6

FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 800 mm.

FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 400 mm.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 ATESTADO		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 7/32

04.03.12	ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACAO, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E ACESSARIOS		
04.03.12.01	MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm.	KG	477,34
04.03.12.02	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm.	T	0,48
04.03.12.03	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO	T.KM	3,34
04.04	ESTACAO ELEVATORIA 06 - SISTEMA ELETRICO		
04.04.01	INSTALACOES ELETRICAS - EEAB 06		
04.04.01.01	MONTAGEM E INSTALACAO DE PAINEL DE LUZ/ FORCADE PAREDE - 38 CIRCUITOS	UN	1,00
04.04.01.02	MONTAGEM E INSTALACAO DE PAINEL DE CENTRO DECONTROLE DE MOTORES	TON	1,00
04.04.01.03	MONTAGEM E INSTALACAO DE COLUNA DE CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES	UN	1,00
04.04.01.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	M	249,00
04.04.01.05	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	M	36,00
04.04.01.06	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"	M	9,00
04.04.01.07	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2"	M	15,00
04.04.01.08	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3	M	69,00
04.04.01.09	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 4"	M	6,00
04.04.01.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 2,5MM2	M	520,00
04.04.01.11	CABO DE COBRE ISOLAMFNTO EM PVC 4MM2	M	500,00
04.04.01.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 6MM2	M	50,00
04.04.01.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 16MM2	M	45,00
04.04.01.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 25MM2	M	180,00
04.04.01.15	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 16MM2	M	45,00
04.04.01.16	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 35MM2	M	140,00
04.04.01.17	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 70MM2	M	200,00
04.04.01.18	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 10MM2	M	90,00
04.04.01.19	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR L=11M, INCLUSIVE ESCAVACAO	UN	7,00
04.04.01.20	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARALAMPADA VAPOR MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W	UN	7,00
04.04.01.21	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UN	7,00
04.04.01.22	LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR 2 LAMPADAS (INCLUINDO REATOR E LAMPADA)	UN	10,00
04.04.01.23	MONTAGEM DOS INTERRUPTORES PARALELOS (TREE-WAY), EM TAMPA DE CONDULETE 3/4 TOMADA 3P+T	UN	4,00

7




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
 27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <h1 style="text-align: center;">ATESTADO</h1>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 8/32

04.04.01.24	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	1,00
04.04.01.25	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UN	1,00
04.04.01.26	TOMADA 3P+T	UN	10,00
04.04.01.27	MONTAGEM DE INSTRUMENTOS	UN	1,00
04.04.01.28	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	12,00
04.04.01.29	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PINO CLASSE 15KV	UN	6,00
04.04.01.30	CABO DE COBRE NU 70MM2 ATE 120MM2	M	110,00
04.04.01.31	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	UN	8,00
04.04.01.32	CABO DE COBRE NU 70MM2 ATE 120MM2	M	110,00
04.04.01.33	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	37,00
04.04.01.34	HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	UN	14,00
04.04.01.35	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) CLASSE 15KV	UN	12,00
04.04.01.36	CABO DE COBRE NU 50MM2	M	60,00
04.04.01.37	MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ATE 150 KVA	UN	5,00
04.04.01.38	MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO DE 750 A 1000KVA	UN	1,00
04.04.01.39	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA PARA 12 DISJUNTORES	UN	1,00
04.04.01.40	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A 240V	UN	14,00
04.04.01.41	LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, 1 PETALA EM POSTE	UN	5,00
04.04.01.42	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UN	5,00
04.04.01.43	IGNITOR PARA LAMPADA VSAP ATE 400W	UN	12,00
04.04.01.44	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A 150 A 240V	UN	1,00
04.04.01.45	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 35 A 50A 240V	UN	2,00
04.04.01.46	LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W	UN	4,00
04.05	ESTACAO ELEVATORIA 06 - SISTEMA DE ATERRAMENTO		
04.05.01	ESTACAO ELEVATORIA 06 - SISTEMA DE ATERRAMENTO		
04.05.01.01	HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	UN	12,00
04.05.01.02	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	40,00
04.05.01.03	CABO DE COBRE NU 50MM2	M	115,00
04.06	ESTACAO ELEVATORIA 06 - SPDA		
04.06.01	INSTALACOES ELETRICAS EEAB 06 - SPDA		
04.06.01.01	SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., MONTAGEM E INST.) COM ALTURA DE 15m	UN	1,00
04.07	ESTACAO ELEVATORIA 06 - SUBESTAÇÃO		

8

(Handwritten signatures and stamps)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



26

embasa Associação Brasileira de Engenharia e Agronomia		N.º 025/2017	
ATESTADO		DATA: 26/07/2017	
		PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60

04.07.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
04.07.01.01	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	95,00
04.07.01.02	GABARITO P/ EDIFICAÇÕES	M2	95,00
	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
04.07.01.03	ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	25,76
04.07.01.04	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	16,13
	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
04.07.01.05	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	9,63
04.07.01.06	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	9,63
04.07.01.07	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	9,63
	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
04.07.01.08	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	7,49
04.07.01.09	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	39,57
04.07.01.10	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	1.487,00
04.07.01.11	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	215,00
04.07.02.01	CIMBRAMENTO P/ EDIFICAÇÕES	M3	395,90
04.07.03.01	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	323,08
	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETOS		
04.07.01.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm	M2	270,94
04.07.01.13	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	624,06
04.07.01.14	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	624,06
	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREIMATE		
04.07.01.15	PISO CIMENTADO, DESEMPOLADO C/ JUNTA DE PVC	M2	117,59
04.07.01.16	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAS	M2	624,06
05.01.09	ESQUADRIAS/VIDRO		
04.07.02.02	PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	21,12
04.07.02.03	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	M2	1,90
04.07.02.04	FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO No.7, PERFURADA C/ ORIFÍCIOS DE 1" DE DIÂMETRO, e=3/16", C/ ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO, INCL. ASSENT. E PINTURA	M2	59,38
04.07.02.05	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECANICA	M2	82,18

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



97

embasa <small>Serviços de Engenharia e Agronomia</small>		ATESTADO		N.º 025/2017
				DATA: 26/07/2017
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 10/32	

05	ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 05		
05.01	ESTACAO ELEVATORIA 05 - CASA DE BOMBAS		
05.01.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
05.01.01.01	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	280,00
05.01.01.02	GABARITO P/ EDIFICAÇÕES	M2	280,00
05.01.02	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
05.01.02.01	ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	79,14
05.01.02.02	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	26,26
05.01.03	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
05.01.03.01	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	56,93
05.01.03.02	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	56,93
05.01.03.03	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	56,93
05.01.04	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
05.01.04.01	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	19,09
05.01.04.02	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	104,31
05.01.04.03	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	1,83
05.01.04.04	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	5 875,04
05.01.04.05	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	20,00
05.01.04.06	CIMBRAMENTO P/ EDIFICAÇÕES	M3	106,21
05.01.04.07	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	636,14
05.01.05	CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA		
05.01.05.01	FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/ CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAO S	M2	33,65
05.01.05.02	FORNEC. E ASSENT. DE TAMP A METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO	M2	6,51
05.01.06	ASSENT., MONTAGENS E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS		
05.01.06.01	MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 mm.	KG	13.844,90
05.01.07	TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES		
05.01.07.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE Fºº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	13,84

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 11/32

05.01.07.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	138,45
05.01.08	TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES		
05.01.08.01	COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90 OU SIMILAR, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	308,46
05.01.08.02	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/ TELHA TIPO CANALETE 90, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M	30,00
05.01.08.03	RUFO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO	M	12,00
05.01.09	ESQUADRIAS/VIDRO		
05.01.09.01	PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	23,34
05.01.09.02	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	10,20
05.01.09.03	FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO No.7, PERFURADA C/ ORIFÍCIOS DE 1" DE DIÂMETRO, e=3/16", C/ ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO, INCL. ASSENT. E PINTURA	M2	57,46
05.01.10	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETOS		
05.01.10.01	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	850,08
05.01.10.02	MASSA ÚNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	850,08
05.01.10.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ e=15cm	M2	425,04
05.01.10.04	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (COBOGO)	M2	45,06
05.01.11	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREIMATE		
05.01.11.01	PISO CIMENTADO, DESEMPOLADO C/ JUNTA DE PVC	M2	74,00
05.01.11.02	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, e=5cm, C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	238,52
05.01.12	PINTURA		
05.01.12.01	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAS	M2	850,08
05.01.12.02	PINTURA A ÓLEO EM METAL, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAS	M2	69,50
05.01.12.03	PINTURA A ÓLEO, S/ MASSA, EM PAREDES, EM DUAS DEMAS	M2	153,96
05.01.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
05.01.13.01	FORNEC. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN = 1 1/2", INCL. PINTURA A ÓLEO EM DUAS DEMAS SOB BASE ANTICORROSIVA, h = 0,80m	M2	26,60
05.01.13.02	ESTRUTURA METÁLICA	KG	2.010,33
05.01.14	LIMPEZA DA OBRA		
05.01.14.01	LIMPEZA DA OBRA	M2	200,00
05.01.15	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		

11

[Handwritten signatures and stamps]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 12/32

05.01.15.01	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA MAIOR QUE 500 ATE 600 CV	UN	2,00
05.01.15.02	FORNECIMENTO E MONTAGEM PONTE ROLANTE, CAP. 2,5 TON. INCLUINDO TALHA ELÉTRICA COM TROLE, ELETRIFICAÇÃO DO VÃO, ELETRIFICAÇÃO LONGITUDINAL E TRILHOS.	UN	1,00
05.01.16	BANHEIRO		
05.01.16.01	CONCRETO C/ CONSUMO MÍN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	0,10
05.01.16.02	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	1,26
05.01.16.03	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	14,64
05.01.16.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ e=15cm	M2	18,00
05.01.16.05	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	38,00
05.01.16.06	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	38,00
05.01.16.07	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M2	38,00
05.01.16.08	PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	1,47
05.01.16.09	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	M2	0,25
05.01.16.10	REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	9,60
05.01.16.11	INSTALACOES ELETRICA PARA SANITARIO	CJ	1,00
05.01.16.12	INSTALACOES HIDRO PARA SANITARIO	CJ	1,00
05.01.16.13	FOSSAS SEPTICA D=0,70 h=1,20 PRE-MOLDADA CAP. 10 PESSOAS	UN	1,00
05.01.16.14	SUMIDOURO D=0,70 h=1,20 PRE-MOLDADO CAP. 10 PESSOAS	UN	1,00
05.01.16.15	IMPERMEABILIZAÇÃO COM IGOL COM 3 DEMAOS	M2	3,36
05.02	EEAB 05 1ª ETAPA - POCO DE SUCCAO		
05.02.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
05.02.01.01	GABARITO P/ EDIFICACOES	M2	132,25
05.02.05	ASSENT. TUBOS, PECAS E ACESSORIOS		
05.02.05.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	14,35
05.02.05.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	114,37
05.02.05.03	MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 mm.	KG	11.995,87
05.03	EEAB 05 - AREA EXTERNA		
05.03.01	SERVICOS PRELIMINARES		

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



		N.º 025/2017	
<h1 style="text-align: center;">ATESTADO</h1>		DATA: 26/07/2017	
		CONTRATO N.º	FL
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	460002721/2013	13/32

05.03.01.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ROCADEIRA INCL.RASPAGEM JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES	M2	4.174,29
05.03.01.02	REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO	M2	3.015,50
05.03.01.03	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO	M2	1.157,28
05.03.01.04	FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=400 mm	M	214,00
05.03.02	EEAB 05 - AREA EXTERNA		
05.03.02.01	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)	M2	6,00
05.03.02.02	CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES A CADA 3,0m E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) (UTILIZACAO 10X)	M	30,00
05.03.03	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
05.03.03.01	ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a CAT EXECUTADA C/PROFUND. ATE 1,50m	M3	81,87
05.03.03.05	ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m	M3	
05.03.03.13	ESCAV. E TRANSP. ATE 30 m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1a CAT	M3	6.000,00
05.03.03.15	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	4.906,11
05.03.03.16	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	186,48
05.03.03.17	EXEC. DE ENVOLTORIA C/ BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO MAT.	M3	44,67
05.03.04	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
05.03.04.01	EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO	M3	385,59
05.03.04.02	REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO	M2	3.702,55
05.03.05	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
05.03.05.02	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	1.673,47
05.03.05.05	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	1.673,47
05.03.05.07	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	8.367,35
05.03.06	ESCORAMENTO		
05.03.06.01	ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCIA DE AGUA	M2	237,60

13

Fabio Cunha A.
Gerente de Exatidão
Rua: Eng. Velho de Brotas - Exatidão
Matr. 1291277-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



sol

 ATESTADO		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 14/32

05.03.07	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
05.03.07.01	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	2,96
05.03.07.02	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	1,08
05.03.07.03	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	103,67
05.03.08	CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA		
05.03.08.01	CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,70 X 0,70m, h<=0,80 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02	UN	5,00
05.03.08.02	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 2,30X1,20m, h<=2,70m, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 800mm <=DN<=1000mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO VI) DP1002-03/04	UN	1,00
05.03.09	DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO		
05.03.09.01	FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 800 mm.	M	66,00
05.03.09.02	FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 400 mm.	M	10,00
05.03.10	EDIFICACOES		
05.03.10.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=20cm	M2	10,00
05.03.10.02	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	20,00
05.03.10.03	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	20,00
05.03.11	URBANIZAÇÃO		
05.03.11.01	PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO	M2	177,55
05.03.11.02	MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0,30X0,15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M	238,10
05.03.11.03	PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO	M2	632,37
05.03.11.04	SUB-BASE EM ARENOSO C/ COMPACT. MECANIZADA	M3	126,47
05.03.11.05	CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02)	M	326,10
05.03.11.07	PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03)	M2	4,20
05.03.11.08	PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL	M2	3.702,55
05.03.11.09	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO MAT.	M3	9,57
05.03.11.10	EXEC. DE TRANSICAO EM BRITA P/ RIP-RAP E DRENOS C/ FORNEC. DE MAT. INCL. LANC. E COMPACTACAO	M3	18,00

14



 FOLHA CURTA

 G. Nº 12.200.11.1

 Matr. 12.200.11.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
 27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



202

 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 15/32

05.03.11.11	REVEST. PRIMARIO C/ BRITA GRADUADA S/ COMPACTAÇÃO	M3	35,85
05.03.11.12	CHUMBADORES METALICOS	KG	188,40
05.03.12	ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACAO, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E ACESSORIOS		
05.03.12.01	MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm.	KG	477,34
05.03.12.02	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE Fºº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm.	T	0,48
05.03.12.03	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE Fºº DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	3,34
05.04	ESTACAO ELEVATORIA 05 - SISTEMA ELETRICO		
05.04.01	INSTALACOES ELETRICAS - EEAB 05		
05.04.01.01	MONTAGEM E INSTALACAO DE PAINEL DE LUZ/ FORCADE PAREDE - 38 CIRCUITOS	UN	1,00
05.04.01.02	MONTAGEM E INSTALACAO DE PAINEL DE CENTRO DECONTROLE DE MOTORES	TON	1,00
05.04.01.03	MONTAGEM E INSTALACAO DE COLUNA DE CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES	UN	1,00
05.04.01.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	M	456,00
05.04.01.05	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	M	45,00
05.04.01.06	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"	M	15,00
05.04.01.07	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2"	M	15,00
05.04.01.08	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3"	M	45,00
05.04.01.09	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1"	M	6,00
05.04.01.10	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3/4"	M	6,00
05.04.01.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 2,5MM2	M	436,86
05.04.01.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 4MM2	M	710,00
05.04.01.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 6MM2	M	50,00
05.04.01.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 16MM2	M	50,00
05.04.01.15	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 25MM2	M	200,00
05.04.01.16	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 35MM2	M	30,00
05.04.01.17	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 70MM2	M	120,00
05.04.01.18	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 10MM2	M	110,00
05.04.01.19	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	16,95
05.04.01.20	CABO DE COBRE NU 50MM2	M	76,54
05.04.01.21	CABO DE COBRE NU 70MM2 ATE 120MM2	M	55,00
05.04.01.22	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 4"	M	6,00
05.04.01.23	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR L=11M, INCLUSIVE ESCAVACAO	UN	10,00

15

[Handwritten signature]
 FRO...
 Ger...
 MA...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017





Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



		<p align="center">ATESTADO</p>	
		<p>N.º 025/2017</p>	
		<p>DATA: 26/07/2017</p>	
<p>PROCESSO:</p> <p>N.º4585/2017</p>	<p>SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda</p> <p>CNPJ: 13.578.869/0001-60</p>	<p>CONTRATO N.º</p> <p>460002721/2013</p>	<p>FL</p> <p>16/32</p>

05.04.01.24	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARALAMPADA VAPOR MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W	UN	10,00
05.04.01.25	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UN	18,00
05.04.01.26	LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR (INCLUINDO REATOR E LAMPADA)	UN	10,00
05.04.01.27	MONTAGEM DOS INTERRUPTORES PARALELOS (TREE-WAY), EM TAMPA DE CONDULETE 3/4 TOMADA 3P+T	UN	4,00
05.04.01.28	MONTAGEM DE INSTRUMENTOS	UN	1,00
05.04.01.29	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	12,00
05.04.01.30	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) CLASSE 15KV	UN	9,00
05.04.01.31	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS 100A/250V	UN	1,00
05.04.01.32	MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ATE 150 KVA	UN	1,00
05.04.01.33	MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO DE 750 A 1000KVA	UN	1,00
05.04.01.34	LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT (SI/LAMPADA)	UN	3,00
05.04.01.35	LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W	UN	5,00
05.04.01.36	TOMADA 3P+T	UN	11,00
05.04.01.37	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	2,00
05.04.01.38	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA PARA ATE 6 DISJUNTORES	UN	1,00
05.04.01.39	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA PARA 12 DISJUNTORES	UN	2,00
05.04.01.40	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A 240V	UN	18,00
05.04.01.41	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 35 A 50A 240V	UN	2,00
05.04.01.42	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A 150 A 240V	UN	1,00
05.04.01.43	HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
05.04.01.44	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	UN	22,00
05.04.01.45	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UN	1,00
05.04.01.46	LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, 1 PETALA EM POSTE	UN	8,00
05.04.01.47	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 220V/400 W	UN	8,00
05.05	ESTACAO ELEVATORIA 05 - SISTEMA DE ATERRAMENTO		
05.05.01	ESTACAO ELEVATORIA 05 - SISTEMA DE ATERRAMENTO		
05.05.01.01	HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	UN	16,00
05.05.01.02	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	50,00
05.05.01.03	CABO DE COBRE NU 50MM2	M	145,00
05.06	ESTACAO ELEVATORIA 05 - SPDA		
05.06.01	INSTALACOES ELETRICAS EEAB 05 - SPDA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
 27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



304

		N.º 025/2017	
ATESTADO		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 17/32

05.06.01.01	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., MONTAGEM E INST.) COM ALTURA DE 15m	UN	1,00
05.07	ESTACAO ELEVATORIA 05 - SUBESTAÇÃO		
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCALCAO E CADASTRO DE OBRAS		
05.07.01.01	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	95,00
05.07.01.02	GABARITO P/ EDIFICACOES	M2	95,00
	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
05.07.01.03	ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	25,76
05.07.01.04	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO. C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	16,13
	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
05.07.01.05	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	9,63
05.07.01.06	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	9,63
05.07.01.07	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	9,63
	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
05.07.01.08	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	7,49
05.07.01.09	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	39,57
05.07.01.10	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	1.487,00
05.07.01.11	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	215,00
05.07.01.12	CIMBRAMENTO P/ EDIFICAÇÕES	M3	305,90
05.07.01.13	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	323,08
	EDIFICACOES		
05.07.01.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm	M2	270,94
05.07.01.15	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	624,06
05.07.01.16	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	624,06
05.07.01.17	PISO CIMENTADO, DESEMPOLADO C/ JUNTA DE PVC	M2	117,59
05.07.01.18	PINTURA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAS	M2	624,06
05.07.01.19	PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	21,12
05.07.01.20	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	M2	1,90
05.07.01.21	FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO No.7, PERFURADA C/ ORIFICIOS DE 1" DE DIAMETRO, e=3/16", C/ ACESSORIOS P/ FIXAÇÃO, INCL. ASSENT. E PINTURA	M2	59,38

17

[Handwritten signature and stamp]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



105

		N.º 025/2017	
ATESTADO		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 18/32

05.07.01.22	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECANICA	M2	82,18
06	ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 04		
06.01	ESTACAO ELEVATORIA 04 - CASA DE BOMBAS		
06.01.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
06.01.01.01	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	280,00
06.01.01.02	GABARITO P/ EDIFICAÇÕES	M2	260,00
06.01.02	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
06.01.02.01	ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	79,14
06.01.02.02	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	26,26
06.01.03	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
06.01.03.01	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	56,93
06.01.03.02	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	56,93
06.01.03.03	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	56,93
06.01.04	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
06.01.04.01	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PROD.UCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	19,09
06.01.04.02	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	104,31
06.01.04.03	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	1,41
06.01.04.04	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	5.875,04
06.01.04.05	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	20,00
06.01.04.06	CIMBRAMENTO P/ EDIFICAÇÕES	M3	106,21
06.01.04.07	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	638,50
06.01.05	ASSENT., MONTAGENS E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS		
06.01.05.01	MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 mm	KG	8.634,23
06.01.06	TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES		
06.01.06.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	8,89
06.01.06.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	88,94
06.01.07	CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA		

18






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 19/32

06.01.07.01	FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/ CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAOS	M2	33,65
06.01.07.02	FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO	M2	6,51
06.01.08	COBERTURA		
06.01.08.01	COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90 OU SIMILAR, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	308,46
06.01.08.02	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/ TELHA TIPO CANALETE 90, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M	30,00
06.01.08.03	RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO	M	12,00
06.01.09	ESQUADRIAS/VIDRO		
06.01.09.01	PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	23,34
06.01.09.02	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	10,20
06.01.09.03	FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO No 7, PERFURADA C/ ORIFÍCIOS DE 1" DE DIAMETRO, e=3/16", C/ ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO, INCL. ASSENT. E PINTURA	M2	57,46
06.01.10	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETOS		
06.01.10.01	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	850,08
06.01.10.02	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	850,08
06.01.10.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm	M2	425,04
06.01.10.04	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	M2	45,08
06.01.11	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES		
06.01.11.01	PISO CIMENTADO, DESEMPOLADO C/ JUNTA DE PVC	M2	74,00
06.01.11.02	LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, e=5cm, C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	238,52
06.01.12	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES		
06.01.12.01	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M2	850,08
06.01.12.02	PINTURA A OLEO EM METAL, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M2	69,50
06.01.12.03	PINTURA A OLEO, S/ MASSA, EM PAREDES, EM DUAS DEMAOS	M2	153,96
06.01.13	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES		
06.01.13.01	FORNEC. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN = 1 1/2", INCL. PINTURA A OLEO EM DUAS DEMAOS SOB BASE ANTICORROSIVA, h = 0,80m	M2	26,60
06.01.13.02	ESTRUTURA METALICA	KG	2.010,33

19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas




 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 20/32

06.01.14	LIMPEZA DA OBRA		
06.01.14.01	LIMPEZA DA OBRA	M2	280,00
06.01.15	INSTALACOES MECANICAS		
06.01.15.01	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA MAIOR QUE 500 ATE 600 CV	UN	2,00
06.01.15.02	FORNECIMENTO E MONTAGEM PONTE ROLANTE, CAP. 2,5 TON. INCLUINDO TALHA ELÉTRICA COM TROLE, ELETRIFICAÇÃO DO VÃO, ELETRIFICAÇÃO LONGITUDINAL E TRILHOS.	UN	1,00
06.01.16	BANHEIRO		
	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
06.01.16.01	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	0,10
06.01.16.02	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	1,26
06.01.16.03	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	14,64
	EDIFICACOES		
06.01.16.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm	M2	18,00
06.01.16.05	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	38,00
06.01.16.06	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	38,00
06.01.16.07	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M2	38,00
06.01.16.08	PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	1,47
06.01.16.09	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	M2	0,25
06.01.16.10	REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	9,60
06.01.16.11	INSTALACOES ELETRICA PARA SANITARIO	CJ	1,00
06.01.16.12	INSTALACOES HIDRO PARA SANITARIO	CJ	1,00
06.01.16.13	FOSSAS SEPTICA D=0,70 h=1,20 PRE-MOLDADA CAP. 10 PESSOAS	UM	1,00
06.01.16.14	SUMIDÓURO D=0,70 h=1,20 PRE-MOLDADO CAP. 10 PESSOAS	UM	1,00
06.01.16.15	IMPERMEABILIZAÇÃO COM IGOL COM 3 DEMAOS	M2	3,36
06.02	EEAB 04 1ª ETAPA - POÇO DE SUCCAO		
06.02.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCALCAO E CADASTRO DE OBRAS		
06.02.01.01	GABARITO P/ EDIFICACOES	M2	132,25
06.02.01.02	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	132,25
06.02.05	ASSENT. TUBOS, PECAS E CONEXOES		
06.02.05.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	9,41

20

[Handwritten signatures and stamps]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de impressão: 9647Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 21/32

06.02.05.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	65,89
06.02.05.03	MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIÂMETROS DE 700 A 1200 mm.	KG	9.413,12
06.03	EEAB 04 - AREA EXTERNA		
06.03.01	SERVICOS PRELIMINARES		
06.03.01.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ROCADEIRA INCL RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES	M2	2.225,61
06.03.01.02	REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO	M2	1.934,29
06.03.01.03	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO	M2	669,59
06.03.02	ASSENT. TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES		
06.03.02.01	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)	M2	6,00
06.03.02.02	CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES A CADA 3,0m E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) (UTILIZACAO 10X)	M	30,00
06.03.03	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
06.03.03.01	ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	61,05
06.03.03.05	ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m	M3	579,78
06.03.03.13	ESCAV. E TRANSP. ATE 30 m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1a CAT	M3	1.941,30
06.03.03.15	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	69,55
06.03.03.16	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	411,29
06.03.03.17	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO MAT.	M3	36,44
06.03.04	TERRAPLENAGEM		
06.03.04.01	EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO	M3	444,29
06.03.04.02	REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO	M2	382,61
06.03.05	TERRAPLENAGEM		
06.03.05.02	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	1.937,30

[Handwritten signatures and stamps]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas

[Handwritten signature]



 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 22/32

06.03.05.05	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	1.937,30
06.03.05.07	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	9.686,50
06.03.06	ESCORAMENTO		
06.03.06.01	ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/PRESENCA DE AGUA	M2	720,00
06.03.07	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
06.03.07.01	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	1,60
06.03.07.02	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	1,08
06.03.07.03	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	55,97
06.03.07.04	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO COM REUTILIZACAO DE 8X	M2	11,00
06.03.08	CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA		
06.03.08.01	CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,70 X 0,70m, h<=0,80 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02	UN	6,00
06.03.08.02	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 2,30X1,20m, h<=2,70m, P/LINHA PRINCIPAL C/ 800mm <=DN<=1000mm, S/ FORNEC.MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO VI) DP1002-03/04	UN	1,00
06.03.09	DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO		
06.03.09.01	FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 800 mm.	M	200,00
06.03.09.02	FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 400 mm.	M	12,00
06.03.10	EDIFICACOES		
06.03.10.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=20cm	M2	10,00
06.03.10.02	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	20,00
06.03.10.03	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	20,00
06.03.11	URBANIZACAO		
06.03.11.01	PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO	M2	101,10
06.03.11.02	MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSÕES 1,00X0,30X0,15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M	238,10
06.03.12	PAVIMENTACAO DE RUAS		
06.03.12.01	PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO	M2	407,70
06.03.12.02	SUB-BASE EM ARENOSO C/ COMPACT. MECANIZADA	M3	116,49
06.03.12.03	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO MAT.	M3	29,00

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 ATESTADO		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 23/32

06.03.12.04	EXEC. DE TRANSICAO EM BRITA P/ RIP-RAP E DRENOS C/ FORNEC. DE MAT, INCL. LANC. E COMPACTACAO	M3	18,00
06.03.12.05	REVEST. PRIMARIO C/ BRITA GRADUADA S/ COMPACTACAO	M3	111,15
06.03.12.06	CHUMBADORES METALICOS	KG	188,40
06.03.13	PAVIMENTACAO DE RUAS		
06.03.13.01	CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0.10x0.10x3.00m (DP1804-02)	M	267,00
06.03.14	PORTAO		
06.03.14.01	PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP 1805-02/03)	M2	4,20
06.03.15	GRAMADO / ARBORIZACAO		
06.03.15.01	PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL	M2	382,61
06.03.16	ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACAO, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E ACESSORIOS		
06.03.16.01	MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm	KG	477,34
06.03.16.02	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm.	T	0,48
06.03.16.03	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	3,34
06.04	ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 04 - SISTEMA ELETRICO		
06.04.01	INSTALACOES ELETRICAS - EEAB 04		
06.04.01.01	MONTAGEM E INSTALACAO DE PAINEL DE LUZ/ FORCADE PAREDE - 38 CIRCUITOS	UN	1,00
06.04.01.02	MONTAGEM E INSTALACAO DE PAINEL DE CENTRO DECONTROLE DE MOTORES	TON	1,00
06.04.01.03	MONTAGEM E INSTALACAO DE COLUNA DE CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES	UN	1,00
06.04.01.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	M	282,00
06.04.01.05	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	M	36,00
06.04.01.06	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"	M	9,00
06.04.01.07	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2"	M	15,00
06.04.01.08	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3"	M	59,00
06.04.01.09	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 4"	M	6,00
06.04.01.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 2,5MM2	M	540,00
06.04.01.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 4MM2	M	560,00
06.04.01.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 6MM2	M	50,00

23



 Eng.º Carlos Roberto de Brito
 Diretor Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Matr. 14472/19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
 27/08/2019, 16:33
 Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



3 1 1

 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 24/32

06.04.01.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 16MM2	M	90,00
06.04.01.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 25MM2	M	180,00
06.04.01.15	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 35MM2	M	140,00
06.04.01.16	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 70MM2	M	200,00
06.04.01.17	CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC 10MM2	M	70,00
06.04.01.18	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	18,39
06.04.01.19	CABO DE COBRE NU 70MM2 ATE 120MM2	M	36,63
06.04.01.20	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR L=11M, INCLUSIVE ESCAVACAO	UN	6,00
06.04.01.21	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARALAMPADA VAPOR MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W	UN	6,00
06.04.01.22	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UN	11,00
06.04.01.23	LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT (S/ LAMPADA)	UN	10,00
06.04.01.24	LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W	UN	4,00
06.04.01.25	LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, 1 PETALA EM POSTE	UN	5,00
06.04.01.26	IGNITOR PARA LAMPADA VSAP ATE 400W	UN	5,00
06.04.01.27	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UN	5,00
06.04.01.28	MONTAGEM DOS INTERRUPTORES PARALELOS (TREE-WAY), EM TAMPA DE CONDULETE 3/4 TOMADA 3P+T	UN	4,00
06.04.01.29	TOMADA 3P+T	UN	10,00
06.04.01.30	MONTAGEM DE INSTRUMENTOS	UN	1,00
06.04.01.31	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	6,00
06.04.01.32	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) CLASSE 15KV	UN	3,00
06.04.01.33	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	UN	4,00
06.04.01.34	HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	UN	14,00
06.04.01.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A 240V	UN	14,00
06.04.01.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 35 A 50A 240V	UN	2,00
06.04.01.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A 150 A 240V	UN	2,00
06.04.01.38	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA PARA 12 DISJUNTORES	UN	2,00
06.04.01.39	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PINO CLASSE 15KV	UN	6,00
06.04.01.40	MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ATE 150 KVA	UN	1,00
06.04.01.41	MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO DE 1000 A 1500KVA	UN	1,00
06.04.01.42	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	1,00
06.04.01.43	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UN	1,00
06.05	ESTACAO ELEVATORIA 04 - SISTEMA DE ATERRAMENTO		
06.05.01	ESTACAO ELEVATORIA 04 - SISTEMA DE ATERRAMENTO		

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



embasa <small>Engenharia Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia</small>		ATESTADO		N.º 025/2017
				DATA: 26/07/2017
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 25/32	

06.05.01.01	HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	UN	12,00
06.05.01.02	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	40,00
06.05.01.03	CABO DE COBRE NU 50MM2	M	115,00
06.06	ESTACAO ELEVATORIA 04 - SPDA		
06.06.01	INSTALACOES ELETRICAS EEAB 04 - SPDA		
06.06.01.01	SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., MONTAGEM E INST.) COM ALTURA DE 15m	UN	1,00
06.07	ESTACAO ELEVATORIA 05 - SUBESTAÇÃO		
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
06.07.01.01	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	95,00
06.07.01.02	GABARITO P/ EDIFICAÇÕES	M2	95,00
	MÓVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
06.07.01.03	ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	25,76
06.07.01.04	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	16,13
06.07.01.05	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	9,63
06.07.01.06	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	9,63
06.07.01.07	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	9,63
	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
06.07.01.08	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	7,49
06.07.01.09	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	39,57
06.07.01.10	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	1.487,00
06.07.01.11	ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	215,00
06.07.01.12	CIMBRAMENTO P/ EDIFICAÇÕES	M3	395,90
06.07.01.13	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	323,08
	EDIFICAÇÕES		
06.07.01.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm	M2	270,94
06.07.01.15	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	624,06
06.07.01.16	MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA)	M2	624,06
06.07.01.17	PISO CIMENTADO, DESEMPOLADO C/ JUNTA DE PVC	M2	117,59
06.07.01.18	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M2	624,06
06.07.01.19	PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE ESMALTE	M2	21,12

25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de Impressão: 9847Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 26/32

06.07.01.20	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	M2	1,90
06.07.01.21	FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO No.7, PERFURADA C/ ORIFÍCIOS DE 1" DE DIÂMETRO, e=3/16", C/ ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO, INCL. ASSENT. E PINTURA	M2	59,38
06.07.01.22	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	82,18
07	ADUTORA		
07.01	ADUTORA		
07.01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.01.01.01	LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A's E S.E.S's	M	15.640,06
07.01.01.02	ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVIÇOS	M2	18.771,20
07.01.01.03	SUB-BASE EM ARENOSO C/ COMPACT. MECANIZADA	M3	3.009,64
07.01.01.04	REVEST. PRIMÁRIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTAÇÃO	M3	8.101,65
07.01.01.05	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CERCA EM MOUROES DE MADEIRA, C/ REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	6.450,00
07.01.02	TRANSITO E SEGURANCA		
07.01.02.01	CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02)	UN	30,00
07.01.02.02	CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES A CADA 3,0m E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) (UTILIZACAO 10X)	M	10.000,00
07.01.03	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA LOCALACAO E CADASTRO DE OBRAS		
07.03.01.01	CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSARIO	M	15.650,06
07.01.04	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
07.01.04.01	ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1ª CAT EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	1.613,52
07.01.04.02	ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m	M3	34.559,07
07.01.04.03	ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m	M3	3.170,59
07.01.04.04	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	22.935,13
07.01.04.05	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	M3	7.942,27
07.01.04.06	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO MAT.	M3	2.501,93

26






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
 27/08/2019, 16:33
 Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <p>Associação Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia</p>		<h1>ATESTADO</h1>		N.º 025/2017	
				DATA: 25/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 27/32		

07.01.04.07	ESCAV. DE VALAS - AGUA - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m, C/USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO	M3	1.214,65
07.01.05	TERRAPLENAGEM		
07.01.05.01	EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO	M3	7.844,92
07.01.06	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
07.01.06.01	CARGA E DESCARGA DE ROCHA	M3	1.214,65
07.01.06.02	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	10.209,11
07.01.06.03	ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA	M3	1.214,65
07.01.06.04	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	10.209,11
07.01.06.05	MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	6.073,25
07.01.06.06	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	51.045,55
07.01.07	DIVERSOS		
07.01.07.01	ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCIA DE AGUA	M2	51.835,99
07.01.07.02	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,90 X 1,20m, h<=2,30m, P/LINHA PRINCIPAL C/ 600mm <=DN <=700mm, S/FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO IV) DP1002-03/04	UN	20,00
07.01.07.03	ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 500mm	M	359,00
07.01.07.04	ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 700mm	M	4.281,06
07.01.07.05	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 2,30X1,20m, h<=2,70m, P/LINHA PRINCIPAL C/ 800mm <=DN<=1000mm, S/FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO VI) DP1002-03/04	UN	31,00
07.01.07.06	ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 800mm	M	11.000,00
07.01.07.07	MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 mm.	KG	48.388,05
07.01.08	TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES		
07.01.08.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F*F* DUCTIL OU ACO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	3.174,76
07.01.08.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU ACO CARBONO	TxKM	25.358,06
07.01.10	BLOCOS DE ANCORAGEM		
07.01.10.01	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	1.362,23
07.02	CAIXA DE REGISTRO		

Handwritten signatures and stamps.

Handwritten signature.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33

Chave de impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <h1 style="text-align: center;">ATESTADO</h1>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 28/32

07.02.01	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
07.02.01.02	ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m	M3	29,76
07.02.02	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
07.02.02.01	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	28,37
07.02.02.02	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	28,37
07.02.02.03	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	141,86
07.02.03	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
07.02.03.01	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	0,50
07.02.03.02	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	1,06
07.02.03.03	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	72,20
07.02.05	ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS		
07.02.05.01	MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 mm.	KG	6.045,57
07.02.06	TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES		
07.02.06.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	6,05
07.02.06.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	38,10
07.02.07	EDIFICACOES		
07.02.07.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm	M2	32,52
07.02.08	PECAS PRE-MOLDADAS		
07.02.08.01	TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7 CM	M2	8,70
07.03	CAIXA DE PASSAGEM		
07.03.01	CAIXA DE PASSAGEM		
07.03.01.01	ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	M3	2,62
07.03.02	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
07.03.02.01	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	17,25
07.03.02.02	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	17,25
07.03.02.03	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	17,25
07.03.03	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
07.03.03.01	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	0,39
07.03.03.02	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	12,30

28

Fabio Cunha
Gerente de Ex.
2019/07/26 - EX
Matr. 12.011.247.84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



embasa Empresas de Engenharia e Agronomia da Bahia		N.º 025/2017	
ATESTADO		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 29/32

07.03.03.03	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	1.033,00
07.03.03.05	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ RESERV. APOIADO	M2	89,76
07.03.03.06	CIMBRAMENTO P/ RESERVATÓRIOS APOIADOS	M3	20,40
07.03.03.07	CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02)	M	40,00
07.03.03.08	PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50m (DP1805-01/03)	M2	2,00
07.03.04	CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA		
07.03.04.01	FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO	M2	0,81
07.03.05	ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS		
07.03.05.01	MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 mm.	KG	3.896,53
07.03.06	TRANSPORTE DE TUBOS, PÉÇAS E CONEXOES		
07.03.06.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	3,90
07.03.06.02	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	27,28
08	TRAVESSIA SOB RODOVIA		
08.01	TRAVESSIA SOB RODOVIA		
08.01.01	SERVICOS DIVERSOS		
08.01.01.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL.	M2	210,00
08.01.01.02	RÉGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO	M2	210,00
08.01.01.03	CADASTRO DE OBRAS CIVIS	M2	68,80
08.01.01.04	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)	M2	6,00
08.01.01.05	CONE C/ FAIXA REFLETORA P/ DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02)	UN	8,00
08.01.01.06	LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/ PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL. FORNEC., TRANSP. INSTAL E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12)	UN	4,00
08.01.01.07	ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01m E 4,50m	M3	68,80
08.01.01.10	CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	68,80

29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017.



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas




117

 <p>ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 30/32


08.01.01.11	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	68,80
08.01.01.12	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE	M3xKM	481,57
08.01.01.13	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	0,94
08.01.01.14	CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA	M3	46,99
08.01.01.15	ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS	KG	4.699,10
08.01.01.17	EXEC. DE "TUNNEL LINER", C/ DN=2,00m, E=2,70mm, P=202kg/m INCL. PROJETO EXECUTIVO, SONDAGEM E FORNEC. DE MAT. EXCETO POGOS DE SERVICIOEM CHAPA GALVANIZADA	M	24,60
08.01.01.19	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FOFO DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm	T	11,61
08.01.01.20	MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FOFO DUCTIL OU AÇO CARBONO	TxKM	81,25
08.01.01.21	FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)	M2	120,26
08.01.01.22	MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 mm.	KG	11.606,84

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

- 1 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 04
 ESTACAO ELEVATORIA 04 - CASA DE BOMBAS
 CJ MOTOR BOMBA COM S=12" e R=10", AMT=84,83MCA, P=500CV, Q=255,24L/S Cj 2,00
 EEAB 04 - POCO DE SUCCAO
 RESERVATORIO METALICO CAP 725M3 Und. 1,00
- 2 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 05
 ESTACAO ELEVATORIA 05 - CASA DE BOMBAS
 CJ MOTOR BOMBA COM S=12" e R=10", AMT=84,83MCA, P=500CV, Q=255,24L/S Cj 2,00
 EEAB 05 - POCO DE SUCCAO
 RESERVATORIO METALICO CAP 725M3 Und. 1,00



30




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas



 <p style="text-align: center;">ATESTADO</p>		N.º 025/2017	
		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.669/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 31/32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
27/08/2019, 16:33
Chave de Impressão: 9847Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas

3	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 06		
	ESTACAO ELEVATORIA 06 - CASA DE BOMBAS		
	CJ MOTO BOMBA CENTRIFUGA POT=400CV, AMT=76,94 MCA, Q=255,24L/S	Cj	2,00
	EEAB 06 - POCO DE SUCCAO		
	RESERVATÓRIO METALICO CAP 725M3	Und	1,00
4	ADUTORA		
	FoFo DUCTIL - DN 500mm	M	359,00
	FoFo DUCTIL - DN 700mm	M	4.281,06
	FoFo DUCTIL - DN 800mm	M	11.000,00

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

- EMANOEL VASCONCELOS DA SILVA – ENGº CIVIL-CREA/BA N.º 14.009/D – ART N.º BA2013.239257;
- EMANUEL AUGUSTO LADEIA VILAS BOAS – ENGº CIVIL - CREA/BA N.º 11.970/D– ART N.º BA2013.262207;
- CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS – ENGº CIVIL - CREA/BA N.º 15.292/D– ART N.º BA2013.261993;
- VANESSA DE MENDONÇA SARTI ABUBAKIR–ENGº CIVIL-CREA/BA N.º 66.703/D– ART N.º BA2013.262238;
- MAX VASCONCELOS SANTANA – ENGº CIVIL - CREA/BA N.º 44.943/D– ART N.º BA2013.284269;
- LUCAS BATISTA PEREIRA DA SILVA– ENGº CIVIL - CREA/BA N.º 79.316/D– ART N.º BA2014.066190.

EQUIPE TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO


- ROGÉRIO PAMPONET DE OLIVEIRA – ENGº CIVIL - CREA/BA 28.838/D – ART N.º BA2013.338051



		N.º 025/2017	
ATESTADO		DATA: 26/07/2017	
PROCESSO: N.º4585/2017	SOLICITANTE: MRM Construtora Ltda CNPJ: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 460002721/2013	FL 32/32

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 17.376.030,29
 VALOR ATUAL DO CONTRATO (COM ADITIVOS): R\$ 18.126.804,59
 VALOR TOTAL FATURADO: R\$ 17.854.139,92
 PRAZO INICIAL DO CONTRATUAL: 13/06/2013 a 10/12/2013
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 13/06/2013 a 10/12/2013
 FONTE DE RECURSOS: PAC-2/OGU/PRÓPRIOS


RITA DE CÁSSIA SARMENTO BONFIM
 Diretora de Engenharia – DE


CHRISTIANO BRESSY DULTRA BARBOSA
 Gerente da Unidade de Expansão do Interior - EXI


FÁBIO CUNHA ALVES
 Gerente de Expansão do Interior – EXI-I

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72545/2017, emitida em 02/12/2017



Certidão nº 72545/2017
 27/08/2019, 16:33
 Chave de Impressão: 9847Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2017 e contém 32 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20150000479
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS
Registro: 15292-BA RNP: 0506789179
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2015.041145 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 17/03/2015 Baixada em: 23/03/2015

Forma de registro: Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: CONSORCIO MRM/MAF

Contratante: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA (BA11379) CPF/CNPJ: 13504675000110

4ª Avenida CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA S/N

Complemento:

Beiró: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR

UF: BA CEP: 41745002

Contrato: 287/2011

celebrado em 25/04/2011

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 56.217.663,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSOS MUNICÍPIOS NA REGIÃO DE GUANAMBI S/N

Complemento

Beiró CENTRO

Cidade GUANAMBI

UF BA CEP 46430970

Data de início: 25/04/2011

Conclusão efetiva: 29/05/2013

Coordenadas geográficas:

Finalidade: Saneamento básico

Código:

Proprietário EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A

CPF/CNPJ: 13504675000110

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Saneamento / ESTAÇÃO ELEVATORIA 7,000 unidade; Execução de Obra Técnica Saneamento / ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 1,000 unidade; Execução de Obra Técnica Saneamento / REDE DE AGUA 264679,310 metros; Execução de Obra Técnica Saneamento / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 1,000 unidade; Execução de Obra Técnica Saneamento / TRATAMENTO DE RESÍDUOS 1,000 unidade; Execução de Obra Técnica Serviços Técnicos Profissionais / TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 11,000 unidade

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI-BA.

Informações Complementares


COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ELÉTRICAS PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 072.151 a A 072.162, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20150000479

Código de Validação BA20150000479C4C6F1

Salvador/BA 23/03/2015


P/ Luis Carlos Assis
Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41630-540
Salvador-BA Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
Regulamentação Profissional
200-1001 ADM-1002-1003



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
Dou fé. Selo: 1598.AG237448-9
Salvador, 12 de Março de 2020.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE -
ARF 103615

Consulte em: "www.tjba.jus.br/autenticidade"



Agronomia da Bahia
Engenho Velho de Brotas
E-mail: creaba@creaba.org.br




 ATESTADO <small>EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.</small>		N.º 063/2014	
		DATA: 12/12/2014	
PROCESSO N.º: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 1/12

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que o **Consórcio MRM / MAF**, constituído pelas empresas **MRM Construtora Ltda.**, empresa privada com sede na Rua Manoel Andrade, nº 55, 1º andar, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Pituba – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.578.869/0001-60 e **MAF Projetos e Obras Ltda.**, empresa privada com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1.632, Edifício Salvador Trade Center, Torre Norte, Caminho das Árvores – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.630.923/0001-43, executou para a **EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A**, com sede na Av. Luís Viana Filho, n.º 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.504.675/0001-10, as **Obras civis e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para implantação do Sistema Adutor na região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Malhada, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina, Guanambi e Caetité**, objeto da Concorrência Nacional n.º 021/10 (Codevasf) e do Contrato n.º 287/11, celebrado em 25/04/2011, no prazo total de 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias corridos, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor data base t_0 = Setembro/2010 de R\$ 49.544.512,99 (quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e noventa e nove centavos), aditivo no valor de R\$ 6.673.150,13 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e cinquenta reais e treze centavos), totalizando o valor do contrato com aditivo em R\$ 56.217.663,12 (cinquenta e seis milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e três reais e doze centavos), tendo executado os seguintes serviços e quantidades a seguir:

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS			
01	CANTEIRO DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	MOBILIZAÇÃO	gl	1,00
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	gl	1,00
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	18,00
01.04	DESMOBILIZAÇÃO	gl	1,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	m2	1.469.362,64
02.02	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	m2	5.473,74
02.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO) DE TERRENO COM SOQUETE	m2	550,26
02.04	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO (GRADEAMENTO, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO)	m2	79.101,36
02.05	ABERTURA DE ACESSO E CAMINHOS DE SERVIÇO	m2	36.429,96
03	TRÂNSITO E SEGURANÇA / SINALIZAÇÃO		
03.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	m2	50,00
04	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
04.01	LOCAÇÃO DA OBRA	m2	4.930,76
04.02	CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSÁRIO	m	270.861,63
05	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		




13ª TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR
 Tabelionato de Notas
 Salvador - BA

AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original apresentado, dou fé.
 Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015
FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUTC
 Emolumentos R\$ 3,50

Selo de Autenticidade
 Tabelionato de Notas-7
 Paulo Gezar Magalhães
 Superintendente de Expansão Sist- SX


Fábio Cunha Alves
 Gerente Dept. de Cadastro Sist. II
 SX-2 / Mat. 12.240-2

5

 <h1 style="text-align: center;">ATESTADO</h1> <p style="font-size: small;">Empresas Balcãs de Água e Saneamento S.A.</p>		N.º 063/2014	
		DATA: 12/12/2014	
PROCESSO N.º: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 2/12

05.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1ª CATEGORIA 0 A 1,5M	m3	1.321,60
05.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 2ª CATEGORIA ATÉ 1,5M	m3	170,49
05.03	ESCAVAÇÃO MECÂNICA 1ª CATEGORIA 0 A 2M	m3	194.613,98
05.04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA 2ª CATEGORIA 0 A 2M	m3	87.762,11
05.05	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE 2 A 4M, ÁGUA, 1ª CATEGORIA	m3	1.767,85
05.06	ESCAVAÇÃO MECÂNICA MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 4 A 6M	m3	2.920,03
05.07	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL 1ª CATEGORIA DISTÂNCIA ATÉ 1KM	m3	1.293,52
05.08	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL 2ª CATEGORIA, DISTÂNCIA ATÉ 1KM	m3	627,94
05.09	ESCAVAÇÃO VALA ROCHA BRANDA 0 A 2M	m3	22.006,76
05.10	ESCAVAÇÃO VALA ROCHA SÃ 0 A 2M	m3	6.354,50
05.11	ATERRO COMPACTADO MAN C/C MAT JAZ.	m3	112.945,90
05.12	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	128.264,55
05.13	ATERRO COMPACTADO COM ECT ATÉ 1KM	m3	14.606,28
05.14	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CASCALHO OU SAIBRO COM COMPACTAÇÃO	m3	4.684,60
05.15	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM BRITA GRADUADA SEM COMPACTAÇÃO	m3	1.132,69
05.16	DESMONTE DE ROCHA SÃ EM TUNEL LINER COM USO DE EXPLOSIVOS DN=1,40M	m	126,53
05.17	DESMONTE DE ROCHA SÃ EM TUNEL LINER COM USO DE EXPLOSIVOS DN=2,20M	m	4,72
05.18	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, COM ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL	m3	85,00
05.19	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 10,00KM	m3	7.514,54
05.20	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3xkm	32.578,00
05.21	ESPALHAMENTO MATERIAL COM MOTONIVELADORA	m3	180.460,87
06	ESGOTAMENTO		
06.01	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE SUBMERSA	h	1.152,00
07	ESCORAMENTO		
07.01	ESCORAMENTO VALAS TIPO DESCONTÍNUO	m2	91.605,40
07.02	ESCORAMENTO VALAS TIPO CONTÍNUO	m2	149.890,16
08	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
08.01	CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO 175 KG/M3	m3	668,09
08.02	CONCRETO 18MPA, 304KG/M3	m3	5,78
08.03	CONCRETO 20 MPA, 320KG/M3	m3	154,33
08.04	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA	m3	9.032,34

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



13ª TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015.
FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUTÓR.
Emolumentos R\$ 3,50

Selo de Autenticidade

Paulo Cézar Aragão

Superintendente de Expansão Sul-SX


1699 ABZ339972

Fábio Cunha Alves

Gerente Digital de Obras Sul Região II

SX-2 Mat: 12.250-2

5

 <p>embasa</p> <p>Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT</p> <p>CREA - BA A 072.163</p> <p>ATESTADO</p> <p>Engenharia de Arquitetura e Urbanismo S.A.</p>	N.º 063/2014		
	DATA: 12/12/2014		
PROCESSO Nº: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 3/12

08.05	ARMAÇÃO DE FERRO CA 50/60(KG)	kg	616.596,77
08.06	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL	m3	22.629,91
08.07	FORMA ESPECIAL DE MADEIRA COMPENSADA 12MM	m2	34.321,82
08.08	FORMA CURVA COM CHAPA COMPENSADA UTILIZAÇÃO 2X	m2	2.898,49
08.09	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO CONCRETO COM CHUMBADORES TIPO PARABOLT	m	231,00
08.10	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA CRAVADA, PERFIL LAMINADO W150 X 2 9,8 (PRIMEIRA ALMA) AÇO 36, COMPRIMENTO MÉDIO: 12,00M	m	299,86
9	CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA		
09.01	CAIXA PARA DESCARGA E/OU VENTOSA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO CIRCULAR= 1,00 H< 1,30M COM DN < 400MM	un	496,00
09.02	CAIXA PARA DESCARGA E/OU VENTOSA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO CIRCULAR= 1,20 H< 1,60M COM DN >400MM	un	512,00
09.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE VISITA METÁLICA 0,80X0,80M	un	9,00
09.04	CAIXA DE PASSAGEM DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30X30X40CM	un	20,00
10	ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS		
10.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PBJE E RPVC PB-ÁGUA-DN 100MM	m	13.590,00
10.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DEFºº E RPVC PB JE- ÁGUA - DN 150 MM	m	1.866,00
10.03	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DEFºº E RPVC PB JE-ÁGUA-DN 200MM	m	54.577,03
10.04	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DEFºº E RPVC PB JE- ÁGUA - DN 300 MM	m	1.157,36
10.05	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA/JTI-ÁGUA-DN 100MM	m	33.192,34
10.06	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA/JTI-DN 200MM	m	1.559,52
10.07	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA/JTI-ÁGUA-DN 600MM	m	3.939,54
10.08	ASSENTAMENTO DE TUBOS 6 M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 200MM	m	51.314,96
10.09	ASSENTAMENTO DE TUBOS 12 M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 600MM	m	74.742,65
10.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS 6M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 600MM	m	34.902,19
10.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DN = 600 MM	m	195,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

13ª Tabelionato de Notas Salvador - Bahia

13ª TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR

Av. ... 112 - ...

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, dou fé.

Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015.

FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUT.

Emolumentos R\$ 3,50

Selo de Autenticidade

1589 78222333 0

13ª Tabelionato de Notas Salvador - Bahia

Paulo César Magalhães

Superintendente de Expansão Sul-SX



Fábio Cunha Alves

Gerente Diretor de ... Sul Região II

SX-2 ... 12/2014

324

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

 <small>em suas atividades de limpeza e conservação s.a.</small>	 ATESTADO	N.º 063/2014	
		DATA: 12/12/2014	
PROCESSO N.º: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 4/12

10.12	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIÂMETRO DE 50 A 250MM	kg	216.836,40
10.13	MONTAGEM DE PEÇAS, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA EXTERNA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIÂMETROS DE 300 A 600MM	kg	431.565,39
10.14	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIÂMETRO DE 300 A 600MM	kg	1.669,05
10.15	BRAÇADEIRA EM AÇO 3/8" X 1" R=111MM L=550MM	un	81,00
10.16	EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER COM DN=1,40M ,E=2,70MM, P=143KG/M INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, SONDA GEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO POÇOS DE SERVIÇO EM CHAPA GALVANIZADA	m	178,52
10.17	EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER, COM DN=2,20M,E=2,70MM,P=202 KG/M INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, SONDA GEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO POÇOS DE SERVIÇO EM CHAPA GALVANIZADA	m	35,42
11	TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES		
11.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, PARA DN ATÉ 300MM	t	1.006,51
11.02	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, PARA DN 350 A 600MM	t	682,79
11.03	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO	txkm	36.357,50
11.04	CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RÍGIDO/RPVC DN ATÉ 350MM	m	71.210,39
11.05	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, RPVC COM ATÉ DN 350MM (DISTÂNCIA ATÉ 30KM)	mxkm	1.587.382,65
11.06	CARGA E DESCARGA DE TUBO PRFV 12 M, DN 600 A 700 MM	m	11.589,25
11.07	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS DE 12 M, PEÇAS E CONEXÕES DE PRFV COM DN 600MM (DISTÂNCIA ATÉ 30 KM)	mxkm	80.493,16
11.08	CARGA E DESCARGA DE TUBO PRFV 12 M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 600MM	m	63.153,40
11.09	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS DE 12 M (DISTÂNCIA ATÉ 30 KM)	mxkm	1.137.273,43
11.10	CARGA E DESCARGA DE TUBO PRFV 6 M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 200MM	m	51.314,96
11.11	CARGA E DESCARGA DE TUBO PRFV 6M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 600MM	m	34.902,19
11.12	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS DE 6 M (DISTÂNCIA ATÉ 30 KM)	mxkm	1.650.817,13
12	EDIFICAÇÕES		
12.1	PAREDES E PAINÉIS		
12.1.1	COLOCAÇÃO ACABAMENTO COMBOGO DE CIMENTO	m2	592,85
12.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO (COMUM) EM VOLUME	m3	583,46

13º TABULADO DE NOTAS DE SALVADOR
 AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original apresentado, dou fé.
 Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015
 FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUTO.
 Emolumentos R\$ 3,50

Salto da Água
 4
 Paulo César Magalhães
 Superintendente de Expansão Sot-SX

Fábio Cunha Alves
 Gerente de Expansão Sot-SX
 12/12/2014

5

 <p>Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT CREA - BA A 072.155</p>	<p>N.º 063/2014</p>		
	<p>DATA: 12/12/2014</p>		
<p>PROCESSO Nº: 53181/2014</p>	<p>SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43</p>	<p>CONTRATO N.º 287/11</p>	<p>FL 5/12</p>

AUTENTICAÇÃO DE FOLHA

12.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO COM E=15CM	m2	337,27
12.1.4	ALVENARIA ELEVADA TIJOLO CERÂMICO FURADO 10CM	m2	2.682,72
12.1.5	ALVENARIA ELEVADA TIJOLO CERÂMICO FURADO 20CM	m2	855,07
12.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
12.2.1	CHAPISCO SUPERIOR VERT. ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3	m2	8.171,01
12.2.2	MASSA ÚNICA	m2	8.171,01
12.2.3	AZULEJO JUNTA A PRUMO ARGAMASSA CAL 1:3 100KG	m2	141,68
12.3	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES		
12.3.1	PISO CIMENTADO	m2	141,45
12.3.2	PISO CERÂMICO COMUM COM CIMENTO COLANTE	m2	54,23
12.3.3	PINTURA A ÓLEO, ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	m2	64,44
12.4	PINTURA		
12.4.1	PINTURA TINTA LÁTEX PAREDE INTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	m2	2.600,28
12.4.2	PINTURA TINTA LÁTEX PAREDE EXTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	m2	3.345,00
12.4.3	PINTURA A BASE DE PVA	m2	597,90
12.4.4	APLICAÇÃO DE ÓLEO/ESMALTE. ESQUADRIA DE FERRO 2 DEMÃOS	m2	2.160,04
12.5	ESQUADRIAS / VIDROS		
12.5.1	PORTA DE MADEIRA LISA, INCLUSIVE FERRAGEM	m2	23,20
12.5.2	ESQUADRIA METÁLICA BASCULANTE	m2	12,50
12.5.3	PORTA METÁLICA DUPLA COM FECHADURA	m2	141,09
12.6	COBERTURA		
12.6.1	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA E MADEIRAMENTO	m2	820,97
12.6.2	EMBOÇO CUMEEIRA TELHA CERÂMICA	m	101,96
13	URBANIZAÇÃO		
13.1	CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BMW 4"X4", ESTAÇAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3,00M	m	4.050,04
13.2	CERCA DIVISÓRIA EM ALAMBRADO METÁLICO - ALTURA 2,00M	m	59,96
13.3	ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SEM AREIA	m2	8.864,00
13.4	MEIO FIO PRÉ-FABRICADO	m	3.058,60
13.5	PORTÃO PARA PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, COM VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATÉ 1,50M (DP1805-01/03)	m2	15,14

139 TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fé.
Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015.
FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUT.
Emolumentos R\$ 3,50


Selo de Autenticidade
Tabela de Emolumentos de Notas
Salvador - Bahia 5

1599-AB2319957

Fábio Cunha Alves
Escritor de Notas de Registro II

Paulo César Magalhães
Escritor de Notas de Registro II

AUTENTICAÇÃO NO VERO

 <p>Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT CREA - BA A 072.156</p>	<p>N.º 063/2014</p>		
	<p>DATA: 12/12/2014</p>		
<p>PROCESSO N.º: 53181/2014</p>	<p>SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43</p>	<p>CONTRATO N.º 287/11</p>	<p>FL 6/12</p>

13.6	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS COM LARGURA DE 2 A 5M (DP 1805-02/03)	m2	74,60
13.7	LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR	m2	3.307,55
13.8	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELO OU PEDRA COM APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO	m2	3.307,55
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE REMOÇÃO E CARRÉGAMENTO DE MANUAL DO EXPURGO	m3	0,79
14.2	FECHAMENTO DE TELA PARA VIVEIROS DE ANIMAIS	m2	15,12
14.3	DOSAGEM E APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM ETA'S (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	cj	1,00
14.4	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	un	2,00
14.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA EM FERRO CHATO BATIDO DE 1/2" COM ESPAÇAMENTO DE 0,05M PARA CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCLUSIVE PINTURA ANTI CORROSIVA E ÓLEO EM DUAS DEMÃOS	m2	8,77
14.6	MONTAGEM E ASSENTAMENTO INTEGRAL DAS INSTALAÇÕES PARA MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CLORO EM ETA'S (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA) COM VAZAO <=30 L/S, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TANQUES, TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	cj	7,00
14.7	PEÇAS DE MADEIRA PARA SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m3	5,15
14.8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (ARGAMASSA ASFÁLTICA) COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO EXCLUINDO TRANSPORTE	t	88,49
14.9	CHUMBADORES METÁLICOS		2.517,50
14.10	LEITO DE AREIA	m3	23.966,14
14.11	SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA - DIÂMETRO BX - ROCHA DURA	m	24,32
14.12	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS (A PERCUSSÃO) NBR 06484 PERFURAÇÃO	m	40,48
14.13	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA	m2	1.173,67
14.14	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GEOMANTA - MACMAT	m2	740,00
14.15	FIXAÇÃO DOS MÓDULOS TUBULARES COM CHAPA E PARAFUSO DE ALUMÍNIO	m	648,00
14.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MÓDULOS TUBULARES, PARA DECANTAÇÃO, TIPO COLMÉIA, 50X90X1000MM EM PVC, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA SOLDA E ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DO MÓDULO	m2	486,00

13ª TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fé.
Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015
FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Emolumentos R\$ 3,50

Selo de Autenticidade

1599 152222006-2

Paulo César Magalhães
Subprocurador de Exatidão Sub-SX

Fábio Cunha Alves
Gerente Dept. de Exatidão Sub-SX-2
12/12/2014

AUTENTICAÇÃO NO IFRS

 <p>Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT CREA - BA A 072.157</p>	N.º 063/2014		
	DATA: 12/12/2014		
PROCESSO Nº: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 7/12

14.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL EM FIBRA DE VIDRO DO DECANTADOR (VERTEDOR) COM CHUMBADORES DE AÇO INOX, L=0,20M E C=1,00M	m	432,00
14.18	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE PEDREGULHO SELECIONADO EM CAMADAS	m3	105,60
14.19	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE AREIA SELECIONADA EM CAMADAS	m3	105,60
14.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL METÁLICO I PARA MONOVIAS	kg	7.520,64
14.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL EM FIBRA DE VIDRO DO FILTRO (VERTEDOR) COM CHUMBADORES DE AÇO INOX, L=0,20M E C=1,00M	m	192,00
15	DIVERSOS		
15.1	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO	m	39,90
15.2	GUARDA CORPO TUBOS FERRO GALVANIZADO, DN=1.1/2", INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO COM 2 DEMÃOS SOB BASE ANTICORROSIVA H=0,80M	m2	1.444,81
15.3	FORNECIMENTO DE VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS	mes	43,00
15.4	TRANSPORTE DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS (INTERIOR) PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO. A MEDICAO SERÁ FEITA POR QUILOMETRO RODADO, CONSIDERANDO O PONTO DE PARTIDA O MUNICÍPIO DE SALVADOR E O PONTO DE CHEGADA AS LOCALIDADES ONDE SERÃO REALIZADOS	km	3.600,00
16	INSTALAÇÕES E MONTAGENS		
16.1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTÊNCIA ATÉ 5CV	un	12,00
16.2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30CV	un	2,00
16.3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE EIXO HORIZONTAL MAIOR QUE 75 E MENOR QUE 150CV	un	7,00
16.4	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 250 ATÉ 500 CV	un	12,00
16.5	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COM TROLE ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 01 TONELADA	un	1,00
16.6	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COM TROLE ELÉTRICO, COM CAPACIDADE DE 03 TONELADAS	un	1,00
16.7	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COM TROLE MANUAL, COM CAPACIDADE DE 03 TONELADAS	un	7,00
16.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA EM ESTRUTURA DE PERFIL I COM PISO DE CHAPA ANTIDERRAPANTE	un	1,00
16.9	FORNECIMENTO DE FLUTUANTE (14.840 X 8.020 X Ø 2000MM) CONFORME PROJETO	vb	1,00
16.10	FORNECIMENTO DE FLUTUANTE AUXILIAR (7.000 X 7.000 X Ø 1500MM) CONFORME PROJETO	vb	1,00

13ª TABELA DE NOTAS DE SALVADOR

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fé
Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015
FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo de Autenticidade
1699 2022 2012 3

7
Paulo César Magalhães
Escritor de Títulos de Expansão Sol. SX

Fábio Cunha Alver
Escritor de Títulos de Expansão Sol. SX-2
12/12/2014


AUTENTICAÇÃO INVERSA

 <p>Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT CREA - BA A 072.155</p>	N.º 063/2014		
	DATA: 12/12/2014		
PROCESSO N.º: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 8/12

16.11	FIXAÇÃO FLUTUANTE, CONFORME PROJETO	cj	1,00
16.12	CONFECÇÃO DE PASSARELA ARTICULADA 31.000MM	vb	1,00
16.13	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CALHA PARSCHALL W=24	un	1,00
16.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE DE FIBRA DE VIDRO, COM ALÇA DE SUSPENSÃO E=12CM, INCLUSIVE QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX	m2	61,76
16.15	MONTAGEM E ASSENTAMENTO INTEGRAL DAS INSTALAÇÕES PARA MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA'S) COM VAZAO<=30L/S, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TANQUES, TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	cj	1,00
16.16	MONTAGEM E ASSENTAMENTO INTEGRAL DAS INSTALAÇÕES PARA MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA'S) COM VAZAO<=30L/S, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TANQUES, TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	cj	1,00
16.17	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BLOCO UNIVERSAL PARA FILTRO CONFORME PROJETO	m2	192,00
16.18	INSTALAÇÃO DE RAD (RESERVATÓRIO APOIADO DE DISTRIBUIÇÃO) DE FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 10M3	un	1,00
16.19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO PISCINA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", DEGRAUS EM AÇO CA-25, DN=3/4", FIXADA ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE 2"X3/16" E CHUMBADORES URX DE 3/16", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	m	5,15
16.20	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO NO.7, PERFURADA COM ORIFÍCIOS DE 1" DE DIÂMETRO, E=3/16", COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E PINTURA	m2	100,61

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

01	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EEAB		
01.01	MANGOTE FLEXÍVEL 150LBS 16 POLEGADAS X 5000MM	pc	1,00
01.02	MANGOTE FLEXÍVEL 150LBS 16 POLEGADAS X 1000MM	pc	3,00
02	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
02.01	FLOCULADORES		
02.01.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE E ACIONAMENTO DAS COMPORTAS EM FIBRA	pc	12,00
02.02	CANAL PRINCIPAL		
02.02.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE E ACIONAMENTO DAS COMPORTAS EM FIBRA	pc	12,00
02.03	FILTROS		


Autenticação de Notas
 Confere com o original apresentado, dou fé.
 Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015.
FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUT
 Emolumentos R\$ 3,50

Sala de Autenticação
 No Notarial ou de Registros
 1599-4233-988-1

Paulo César Magalhães
 Secretário de Administração Sal SX

Fábio Cunha Alves
 Gerente Dept. de Controle de Qualidade
 SX-2 / Matr. 32260-2

 <p>embasa Empreendimento Brasileiro de Água e Saneamento S.A.</p>	<p>Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT CREA - BA A 072 159</p>	<p>N.º 063/2014</p>	
	<h1>ATESTADO</h1>		<p>DATA: 12/12/2014</p>
<p>PROCESSO N.º: 53181/2014</p>	<p>SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43</p>	<p>CONTRATO N.º 287/11</p>	<p>FL 9/12</p>

02.03.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE E ACIONAMENTO DAS COMPORTAS EM FIBRA	pc	24,00
02.04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA LAVAGEM DOS FILTROS (EE-01)		
02.04.01	BOMBA INI 80250 H V02 ANSI B16.1 250 LB FF MOTOR JM W22 PLUS 15 CV 1800 RHP 220/380V 1,15 IP 55 60 HZ (132M)	pc	2,00
02.05	RESERVATÓRIO DE RECIRCULAÇÃO (RAD 200 M3) + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE-02)		
02.05.01	BOMBA INI B 80160 G V01 ANSI B16.1 125 LB FF MOTOR JM W22 PLUS 7,5 CV 1800RPM 220/380V 1,15 IP55 60HZ (132S)	pc	2,00
02.06	CASA DE QUÍMICA		
02.06.01	CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA APLICAÇÃO DE SULFATO DE BARRILHA, BOMBA COM INVERSOR "FC051-PK75S2 220V MOTO REDUTOR NETZSCH MOD. NS 17, N=223RPM, I= 7,49, COM MOTOR ELÉTRICO, 1 CV, 4 PÓLOS, 220/ 380/ 440/ 760V, 60 HZ, TRIF., TFVE, IP-55, ISOLAMENTO CLASSE "F" OU SIMILAR	un	2,00
02.06.02	BOMBA DOSADORA SIMPLEX, VAZÃO ATÉ 50 L/H E PRESSÃO DE SERVIÇO DE 20 MCA	un	2,00
02.06.03	BOMBA DOSADORA PARA DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMINIO A 50%, TIPO DIAFRAGMA SIMPLEX, CAPACIDADE 0 A 500 L/H, PRESSÃO 10MCA	unid.	2,00
02.06.04	BOMBA DOSADORA DE ÁCIDO FLUOSSILICICO A 18%, TIPO ELETROMAGNÉTICA, VAZÃO MÁXIMA DE DOSAGEM 10 L/H , ALTURA MONOMÉTRICA 5MCA.	unid.	2,00
02.06.05	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EM PRFV PARA SULFATO DE ALUMÍNIO À 50% CAPACIDADE 40.000L COM ESCADA	unid.	4,00
02.07	CASA DE CLORAÇÃO		
02.07.01	CONJUNTO MOTOR BOMBA NR40/32-20	un	2,00
02.07.02	BOMBA DOSADORA TIPO DIAFRAGMA SIMPLEX, PARA Q = 10 L/H, PRESSÃO MÁXIMA = 4 KGF/CM2, INCLUSIVE VÁLVULAS (PVC) DE PE, DE SUÇÃO, DE RECALQUE E DE RETENÇÃO, MANGUEIRA, MEMBRANA E CHUMBADORES	pc	12,00
03	ETL		
03.01	CASA DE DESIDRATAÇÃO MECÂNICA E TANQUE DE HOMOGENEIZAÇÃO		
03.01.01	MISTURADOR LENTO DE EIXO VERTICAL EQUIPADO COM MOTO REDUTOR, MOTOR 2 HP, ROTAÇÃO DA HÉLICE 222 RPM, DIÂMETRO DA HÉLICE 1,1/4", EIXO 1,00M	pc	2,00
03.02	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LÍQUIDO SOBRENADANTE		
03.02.01	BOMBA INI B 50160 G V01 ANSI B16.1 125 LB FF MOTOR JM W22 PLUS 5 CV 1800RPM 220/380V 1,15 IP55 60HZ (100L)	pc	2,00
04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA		
04.01	BOMBA INI B 80315 J VESP ANSI B16.1 125 LB FF (V04 CHAVETA 316) MOTOR JM W22 PLUS 40 CV 1800RPM 220/380V 1,15 IP55 60HZ (200M)	pc	2,00

AUTENTICAÇÃO INVERSO

13º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR

1599 AB233/2014

Salto de Autenticidade

1599 AB233/2014


1599 AB233/2014

9

Paulo César Magalhães
Superintendente de Expansão Sul-SX

Fábio Cunha Alves
Gerente Dept. de Obras Saneamento II
SX-2 / Mat. 12.260-2

5

 ATESTADO		N.º 063/2014	
		DATA: 12/12/2014	
PROCESSO N.º: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 10/12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

- CAPTAÇÃO**
Realizada a partir do Rio São Francisco (captação no município de Malhada).
- ADUÇÃO**
Implantação de 270.861,59 m de adutoras, sendo:

2.1 Adutora de Água Bruta: Implantação de 12.511,25 m, sendo 922 m em tubos de FoFo DN 600 mm e 11.589,25 m em tubos PRFV DN 600 mm.

2.2 Adutora de Água Tratada: Implantação de 258.350,34 m em tubos de PVC DEFoFo, FoFo e PRFV DN 100 a 600 mm, através das estações de bombeamento com distribuição ao longo do percurso, atendendo as sedes municipais e aos povoados.

AAT 100

- FoFo DN 100 mm: 33.192,34 m
- PVC DN 100 mm: 13.590,00 m

AAT 200

- FoFo DN 200 mm: 1.559,52 m
- PVC DEFoFo DN 200 mm: 54.577,03 m
- PVC DEFoFo DN 150 mm: 1.886,00 m
- PVC DEFoFo DN 300 mm: 1.157,36 m
- PRFV DN 200 mm: 51.314,96 m

AAT 600

- FoFo DN 600 mm: 3.017,54 m
- PRFV DN 600 mm: 98.055,59 m



3. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

A unidade consiste na execução de 01 ETA e 01 ETL, com capacidade nominal de 480 l/s, sendo 450 l/s de entrada de água bruta e 30 l/s de vazão de recirculação.

4. ELEVÇÃO


Implantação de 06 unidades, com as seguintes características:

ELEVATÓRIAS	Nº DE CJ MB	VAZÃO (l/s)	AMT (mca)	Potência (cv)
EEAT 1 (Sistema adutor principal)	2 + 1	425,07	125,55	550,00
EEAT-2	2 + 1	405,70	126,62	550,00
EEAT-3	2 + 1	377,83	128,84	550,00
EEAT-4	1 + 1	26,61	85,51	50,00
EEAT-5	1 + 1	35,34	88,60	75,00
EEAT-6	1 + 1	2,71	108,92	10,00



Fábio Cunha Alves
Carante Dept. de Exp. Sul Região II
SX-2 / Matr. 2.280-2

Paulo César Magalhães
Carante Dept. de Exp. Sul- SX

 ATESTADO		N.º 063/2014	
		DATA: 12/12/2014	
PROCESSO N.º: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 11/12

5. RESERVAÇÃO


Implantação de 06 reservatórios apoiados:

RAD 01	RAD 02	RAD 03	RAD 04	RAD 05	RAD MATINA
2.000 m ³	500 m ³	2.000 m ³	100 m ³	100 m ³	100 m ³

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

MRM

- Emanuel Vasconcelos da Silva – Engº Civil - CREA/BA n.º 14.009/D
- Cristiana Mendonça Mathias – Engª Civil - CREA/BA n.º 15.292/D
- Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir – Engª Civil - CREA/BA n.º 66703
- Emanuel Augusto Ladeira Vilas Boas – Engº Civil - CREA/BA n.º 11.970/D
- Max Vasconcelos Santana – Eng.º Civil – CREA/BA n.º 44.943/D



MAF

- Marcelo Adorno Farias – Engº Civil - CREA/BA n.º 27683
- Alan de Lacerda Almeida – Engº Civil - CREA/BA n.º 33946/D


BRASIL BAHIA | Rua Território do Arapá nº 220 Pituba - CEP 41330-540 Salvador-BA Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES | 300-3001 | ASNT-1408-13008

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé. _____, São: 1598.AG237461-6
 Salvador, 12 de Março de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: "www.tjba.jus.br/autenticidade."



EQUIPE TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO

- Rogério Pamponet – Engº Civil - CREA/BA n.º 28838

ADITIVOS:

- TA 456/11: Adita o valor em R\$ 4.433.060,04, passando o valor do contrato para R\$ 53.977.573,03.
- TA 261/12: Adita o prazo em 90 dias (19/04/2012 a 18/07/2012).
- TA 533/12: Adita o prazo em 60 dias (18/07/2012 a 16/09/2012).
- TA 659/12: Adita o prazo em 60 dias (16/09/2012 a 15/11/2012) e adita o valor em R\$ R\$ 2.777.452,08, passando o valor do contrato para R\$ 56.755.025,11.
- TA 858/12: Adita o prazo em 30 dias (15/11/2012 a 15/12/2012).
- TA 928/12: Adita o prazo em 30 dias (15/12/2012 a 14/01/2013).
- TA 026/13: Adita o prazo em 30 dias (14/01/2013 a 13/02/2013).
- TA 096/13: Adita o prazo em 30 dias (13/02/2013 a 15/03/2013).
- TA 189/13: Adita o prazo em 30 dias (15/03/2013 a 14/04/2013) e reduz o valor em R\$ 537.361,99, passando o valor do contrato para R\$ 56.217.663,12.
- TA 253/13: Adita o prazo em 45 dias (14/04/2013 a 29/05/2013).

13º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR

AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original apresentado, dou fé.
 Salvador-BA 13 de Janeiro de 2015
FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUTC
 Emolumentos R\$ 3,50


1598-AR234001

Paulo César Magalhães
 Escritário Auxiliar de Expansão SUI-SX

Fábio Cunha Alves
 Gerente Dist. de Cartas Sul Região II

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

 <p>ATESTADO</p>		N.º 063/2014	
		DATA: 12/12/2014	
PROCESSO N.º: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 12/12


VALOR INICIAL DO CONTRATO (Po): R\$ 49.544.512,99
 VALOR ATUAL DO CONTRATO (com aditivos): R\$ 56.217.663,12
 PRAZO CONTRATUAL (original): 25/04/2011 a 19/04/2012
 PRAZO DE EXECUÇÃO (com aditivos): 25/04/2011 a 29/05/2013
 FONTE DE RECURSOS: CODEVASF – PAC 1




Declaramos que todos os serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das características do objeto do contrato, atendendo os prazos até a presente data dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

O Sistema Integrado de Abastecimento de água SIAA Adutora do Algodão foi testado e operado durante 90 dias pelo consórcio MRM/ MAF até a realização da transição da Operação para a Embasa.


CARLOS ALBERTO PONTES DE SOUZA
 Diretor de Operação e Expansão Sul - DS


PAULO CÉZAR MAGALHÃES
 Superintendente de Expansão Sul - SX


FÁBIO CUNHA ALVES
 Gerente de Departamento de Obras Sul – SX2

BRASIL BAHIA
 Rua Território do Amapá nº 220
 Pituba - CEP 41830-540
 Salvador-BA-Fone (71) 3036-9500

CERTIFICAÇÕES
 Sistema Integrado de Abastecimento
 000-0001 - Abastecimento 10002

AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé. Selo: 1598.AG237460-8
 Salvador, 12 de Março de 2020.
ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE - ARF
 Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original apresentado, dou fé.
 Salvador-BA 13 de Janeiro de 2016
FABRÍCIO DE ALMEIDA GONZAGA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Emolumentos R\$ 3,50

Selo de Autenticidade
 Selo de Autenticidade
 1599.AB234002-5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

62596/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS**
Registro: **15292BA** RNP: **0506789179**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA000001529200070A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/05/2005** Baixada em: **09/03/2006**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MRM CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA** CPF/CNPJ: **13.504.675/0001-10**
Endereço do contratante: **AV. LUIZ VIANA FILHO, 420, CAB - SALVADOR - BAHIA** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **S/N** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 7.085.601,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **BARRA DO POJUCA, CENTRO - CAMAÇARI/BA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: **42800000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA** CPF/CNPJ: **13.504.675/0001-10**

Atividade Técnica: **A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SANEAMENTO > #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA 53 - EXECUCAO 60300.00 QUILOMETRO(S); A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SANEAMENTO > #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 41453.00 QUILOMETRO(S); A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SANEAMENTO > #A0406 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 53 - EXECUCAO 1.00 UNIDADE(S); A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SANEAMENTO > #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 53 - EXECUCAO 11.00 UNIDADE(S); A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SANEAMENTO > #A0420 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 10.00 UNIDADE(S);**

Observações
sem informações

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMAS, SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 62596/2020
18/08/2020, 13:43
zx9Bc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.566/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: zx9Bc



 <p style="text-align: center;">ATESTADO</p>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.809/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 1/16

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a **MRM Construtora Ltda.**, empresa privada com sede na Rua Marquês de Caravelas, n.º 507, Barra Avenida – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.578.809/0001-60, executou para a **EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A**, com sede na Av. Luís Viana Filho, n.º 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.504.675/0001-10, as obras do Sistema de Abastecimento de Água dos Empreendimentos Hotelários Vila Galé Maré, Iberostar e Reta Atlântico e das Localidades de Guarajuba, Monte Gordo, Barra do Pojuca, Itacimirim, Praia do Forte, Imbassai, pertencentes ao Litoral Norte, estando incluídos nos serviços todos os fornecimentos de materiais e equipamentos hidráulicos, objeto da Concorrência Nacional n.º 125/04 e do Contrato n.º 076/05, celebrado em 15/04/2005, no prazo total de 611 (seiscentos e onze) dias corridos, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor data base I₀ = Fevereiro/2005, tendo sido faturado R\$ 8.426.091,53 e executados os seguintes serviços e quantidades a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	vô	1,00
2	CAPTAÇÃO POÇO - P3		
2.1	EXECUÇÃO DE POÇO P3 TUBULAR, INCLUSIVE SUPORTE TÉCNICO PARA EXECUÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, CONFORME PROJETO	m	300,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL	m2	17.261,82
3.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	m2	5.654,41
3.3	CERCA DE PROTEÇÃO COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA ABERTURA DE VALAS COM MONTANTES E TELA PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	m2	80,00
3.4	CERCA DE PROTEÇÃO SEM SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA ABERTURA DE VALAS COM MONTANTES E TELA PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	m2	19.193,42
3.5	REDUTOR DE VELOCIDADE EM CONCRETO SIMPLES (TIPO QUEBRAMOLA) INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA APÓS IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS (DP0301-03)	m	94,00
3.6	LIMPEZA DE RUAS APÓS EXECUÇÃO DE OBRAS EM S.A.A'S E S.E.S'S	m	49.179,09

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



		N.º 007112	
ATESTADO		DATA: 10 JUL. 2022	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 2/16

4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
4.1	CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSÁRIO	m	13.853,90
4.2	GABARITO PARA EDIFICAÇÕES	m2	2.700,29
5	ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	m3	3.200,34
5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2 M	m3	3.559,91
5.3	ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2,00 M COM USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	m3	74,01
6	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	m3	29.249,11
6.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 0 A 2,00 M	m3	42.783,70
7	ATERRO DE VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO		
7.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	69.269,94
7.2	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOLO, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL	m3	740,32
7.3	EXECUÇÃO DE ENVOLTÓRIA OU BERÇO DE AREIA EM VALAS, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m3	6.376,44
8	CARGA/DESCARGA/ESPALHAMENTO DE MATERIAIS		
8.1	CARGA E DESCARGA DE SOLO	m3	15.129,50
8.2	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA - FORA	m3	15.354,29

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020




Certidão nº 62596/2020

18/08/2020, 13:51

Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <h1 style="text-align: center;">ATESTADO</h1>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.889/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 3/16

8.3	MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	23.408,56
9	ESGOTAMENTO		
9.1	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOR BOMBA DE SUPERFÍCIE SUBMERSA	h	2.742,06
9.2	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTÁGIO SIMPLES, CRAVAÇÃO DE PONTEIRA COM JATEAMENTO DE ÁGUA	m	360,00
10	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
10.1	AÇO CA-50 INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	kg	253.451,63
10.2	CONCRETO FCK=20 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m³	1.209,82
10.3	CONCRETO FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m³	554,72
10.4	CONCRETO FCK=30MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m³	461,39
10.5	CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150 KG/CM3, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	m³	147,15
10.6	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO PARA FUNDAÇÃO	m²	73,40
10.7	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO PARA ESTRUTURA	m²	2.680,05
10.8	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO (VIGAS E PILARES)	m²	116,06
10.9	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO (CUBA)	m²	26,24
10.10	FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	m²	937,40
10.11	FORMA CURVA EM COMPENSADO RESINADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO	m²	2.231,79
10.12	FORMA CURVA EM COMPENSADO PLASTIFICADO RESERVATÓRIO APOIADO	m²	2.293,82
10.13	FORMA CURVA EM COMPENSADO PLASTIFICADO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO (CUBA)	m²	3.039,24

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



		N.º 007/12	
ATESTADO		DATA: 10 JUL. 2012	
		PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.809/0001-60

10.14	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	152,59
10.15	CIMBRAMENTO PARA EDIFICAÇÕES	m3	2.737,33
10.16	CIMBRAMENTOS PARA RESERVATÓRIO APOIADO	m3	1.760,95
10.17	CIMBRAMENTO PARA RESERVATÓRIOS ELEVADOS (CUBA)	m3	3.779,09
10.18	CIMBRAMENTO PARA RESERVATÓRIOS ELEVADOS (VIGAS E PILARES)	m3	5.141,94
10.19	FORMA TREPANTE, EM CHAPA COMPENSADA, PLASTIFICADA, INCLUINDO REUTILIZAÇÃO DA FORMA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE DESLOCAMENTO	m2	2.378,85
11	EDIFICAÇÕES		
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO COM E=15CM	m2	667,98
11.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO COM E=20CM	m2	1.222,52
11.3	ALVENARIA DE PEDRA APARENTE COM JUNTA ARGAMASSADA PARA FUNDAÇÃO	m3	13,36
11.4	ALVENARIA DE PEDRA APARENTE COM JUNTA ARGAMASSADA PARA ELEVAÇÃO	m3	31,69
11.5	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, SOB PISOS ESP=8CM	m2	340,84
11.6	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m2	3.515,28
11.7	MASSA ÚNICA	m2	3.109,34
11.8	PINTURA COM PVA LATEX SEM MASSA INCLUINDO LIXAMENTO EM DUAS DEMÃOS	m2	1.644,92
11.9	PINTURA COM PVA LATEX COM MASSA INCLUINDO LIXAMENTO EM DUAS DEMÃOS	m2	34,80
11.10	PINTURA A BASE DE CIMENTO	m2	733,06
11.11	PINTURA A ÓLEO EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	m2	244,54
11.12	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS COMBONGO	m2	101,60
11.13	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO	m2	627,23
11.14	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 OU SIMILAR, COM MADEIRAMENTO, INCLUSIVE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m2	57,63

4




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



		ATESTADO	
N.º 007/12		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 5/16

11.15	PISO CIMENTADO DESMPOLADO COM JUNTA DE PVC	m2	259,06
11.16	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA PARA REVESTIMENTO DE CAIXAS	m2	1.143,21
11.17	CHUMBADORES METÁLICOS	kg	5.135,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS		
12.1	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PRÉDIOS E ÁREAS EXTERNAS (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)	cj	1,00
12.2	ELETRIFICAÇÃO DA CASA DE CLORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CONFORME PROJETO	un	1,00
12.3	FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO INTEGRAL DAS INSTALAÇÕES PARA MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM ETA'S COM 30<Q<=60 L/S, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE	vb	1,00
12.4	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LUZ E FORÇA, INTERNA E EXTERNA INCLUINDO MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME PROJETO APROVADO PELA COELBA.	vb	1,00
12.5	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 75 KVA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSIVE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,80KV 380/220 COM APROVAÇÃO DA COELBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO)	cj	3,00
12.6	MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 75 KVA	vb	1,00
12.7	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 112,50 KVA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EXCETO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8 KV 380/220 (PROCESSO 22595)	vb	1,00
12.8	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM PLATAFORMA 225 KVA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EXCETO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8 KV 380/220 (PROCESSO 22595)	vb	1,00
12.9	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM PLATAFORMA 300 KVA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EXCETO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8 KV 380/220 (PROCESSO 22595)	vb	1,00
12.10	MONTAGEM E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA BOMBA DA CAPTAÇÃO POÇO P3	vb	1,00

5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p>embasa</p> <p>Empresário de Engenharia e Agronomia</p>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.809/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 6/16

13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / AUTOMAÇÃO		
13.1	ELETRIFICAÇÃO DA ETA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CONFORME PROJETO	ej	1,00
14	INSTALAÇÕES MECÂNICAS / MONTAGENS		
14.1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTÊNCIA ATÉ 5CV	un	2,00
14.2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL MAIOR QUE 30 E MENOR QUE 75	un	5,00
14.3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 75 ATÉ 150 CV	un	2,00
14.4	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO ROLANT EM AÇO ESTRUTURAL, CAPACIDADE=500KG, COM VÃO LIVRE DE 2,40 A 3,40 M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TROLEY, TALHA, ELEMENTOS PARA COMANDO	ej	1,00
14.5	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO ROLANT EM AÇO ESTRUTURAL, CAPACIDADE=3 TONELADAS, COM VÃO LIVRE DE 2,40 A 3,40 M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TROLEY, TALHA, ELEMENTOS PARA COMANDO E CABOS DE ALIMENTAÇÃO	ej	7,00
14.6	FORNECIMENTO DE FILTRO DE AREIA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E MONTAGEM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ESTRUTURA CIVIL/ AÇO	ej	1,00
14.7	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA 02 BOMBAS DE 5 CV E PARTIDA DIRETA	vb	1,00
14.8	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA 02 BOMBAS DE 6 CV E PARTIDA DIRETA	vb	1,00
14.9	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA 03 BOMBAS DE 20 CV, PARTIDA COM SOFT STARTER, COM CORREÇÃO DE FATOR A DE POTÊNCIA	vb	1,00
14.10	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA 03 BOMBAS DE 20 CV E 03 BOMBAS 7,5 CV, PARTIDA COM SOFT STARTER, COM CORREÇÃO DE FATOR A DE POTÊNCIA	vb	1,00

6


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 007712	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 7/16

14.11	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA 02 BOMBAS DE 25 CV E 04 BOMBAS 40 CV, PARTIDA COM SOFT STARTER, COM CORREÇÃO DE FATOR A DE POTÊNCIA	vb	1,00
14.12	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA 03 BOMBAS DE 25 CV E 03 BOMBAS 15 CV, PARTIDA COM SOFT STARTER, COM CORREÇÃO DE FATOR A DE POTÊNCIA	vb	1,00
14.13	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA BOMBA DE 85 CV E PARTIDA COM SOFT STARTER, COM CORREÇÃO DE FATOR A DE POTÊNCIA	vb	1,00
14.14	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA 03 BOMBAS DE 150 CV E PARTIDA COM SOFT STARTER, COM CORREÇÃO DE FATOR A DE POTÊNCIA	vb	1,00
14.15	INSTALAÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, EXCETO CCM PARA 02 BOMBAS DE 40 CV E 02 BOMBAS 150 CV, PARTIDA COM SOFT STARTER, COM CORREÇÃO DE FATOR A DE POTÊNCIA	vb	1,00
14.16	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LUZ E FORÇA DA ÁREA EXTERNA E INTERNA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM DOIS DIJUNTORES PARA MOTORES DE 40 CV E DOIS PARA MOTORES DE 150 CV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCETO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	vb	1,00
14.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLUTUADOR EM CHAPA DE AÇO, CONFORME PROJETO - POJUÇA CAPTAÇÃO	kg	18.752,73
15	URBANIZAÇÃO		
15.1	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES	m2	36,85
15.2	PASSEIO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO	m2	99,39
15.3	CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BMW 4"X 4", ESTACAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (0,10X0,10X3,00) M, ESTACADOS DE DOIS EM DOIS METROS, INCLUINDO ESCORAMENTO NOS CANTOS	m	1.246,74
15.4	PLANTIO DE GRAMA EM MUDA INCLUINDO CAMADA DE TERRA VEGETAL, E= 0,05M, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL	m2	172,49
15.5	PORTÃO PARA PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS COM LARGURA ATÉ 1,00 M	m2	6,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 007112	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.889/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 8/16

15.6	PORTÃO PARA PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS COM LARGURA ATÉ 1,50 M (DP1805-01/03)	m2	31,00
15.7	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERAGENS COM LARGURA DE 2,00 A 5,00 M (DP1805-2/03)	m2	73,40
15.8	MEIO-FIO DE CONCRETO PADRÃO DNER, TIPO ECONÔMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m	81,00
16	TRÂNSITO E SEGURANÇA		
16.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO EMBASA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	m2	21,80
16.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)	m2	291,00
16.3	CONE COM FAIXA REFLETORA / DESVIO DE TRÁFEGO E/OU REDUÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02)	un	59,00
17	ESCORAMENTO DE PROTEÇÃO		
17.1	PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI COM CORRIMÃO PARA PEDESTRES (DP0304-01)	m2	18,50
17.2	PASSADICO METÁLICO PARA VEÍCULOS (DP-0304-02)	m2	50,33
18	ESCORAMENTO		
18.1	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM MADEIRA TIPO ABERTO EXECUTADO COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m2	200,00
18.2	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA TIPO CANÇOEIRA EXECUTADO NAS PROFUNDIDADES ATÉ 3,00M EM SOLO SEM PRESENÇA DE ÁGUA	m2	1.403,22
18.3	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM PRANCHA METÁLICA COM H ATE 3,0 M	m2	7.004,15
19	TRANSPORTE DE SOLO/ROCHA/AGREGADOS		
19.1	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3xkm	13.951,94

8




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51

Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p>EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.</p>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.809/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 9/16

20	CAIXAS DE DESCARGA/VENTOSA/REGISTROS		
20.1	CAIXA PARA DESCARGA E/OU VENTOSA EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO INTERNA 1,30 X 1,10, H<= 1,30 M PARA LINHA PRINCIPAL COM 50 <= DN <= 300 MM SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	un	151,00
20.2	CAIXA PARA DESCARGA E/OU VENTOSA EM TIJOLINHO SEÇÃO INTERNA 1,30 X 1,10, H<= 1,30 M PARA LINHA PRINCIPAL COM 50 <= DN <= 300 MM SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	un	19,00
20.3	CAIXA PARA DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO SEÇÃO INTERNA 1,30 X 1,10M H<= 1,30 M PARA LINHA PRINCIPAL COM 50MM <= DN <= 300MM SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	un	19,00
21	ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES		
21.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA PB JE ÁGUA - DN 50MM	m	14.001,00
21.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBAPB JE ÁGUA - DN 75MM	m	8.442,00
21.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBAPB JE ÁGUA - DN 100MM	m	10.057,00
21.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DE FOFO E RPVC PB JE - ÁGUA - DN 150MM	m	17.143,80
21.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DE FOFO E RPVC PB JE - ÁGUA - DN 200MM	m	2.424,50
21.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DE FOFO E RPVC PB JE - ÁGUA - DN 250MM	m	32.211,17
21.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DE FOFO E RPVC PB JE - ÁGUA - DN 300MM	m	1.760,60
21.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DE FOFO E RPVC PB JE - ÁGUA - DN 350MM	m	2.451,00
21.9	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DE FOFO E RPVC PB JE - ÁGUA - DN 400MM	m	2.400,15
21.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM RPVC PB JE - ÁGUA - DN 450MM	m	8.523,20
21.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO DÚCTIL E AÇO CARBONO PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA / JTI - ÁGUA - DN 300MM	m	3.279,00

9




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51

Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.889/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 10/16

21.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSÁ, JUNTA ELÁSTICA JTI / - ÁGUA - DN 350MM	m	1.407,00
21.13	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PEAD DN ATÉ 300MM	m	20,00
21.14	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM RPVC PB JE - ÁGUA - DN 700MM	m	14,00
21.15	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FOFO OU AÇO CARBONO, CONFORME PROJETO	kg	95.197,85
21.16	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIÂMETRO DE 50 A 250 MM.	kg	2.672,76
21.17	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO JUNTA TRAVADA EXTERNA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIÂMETRO DE 700 A 12000 MM	kg	11.704,25
21.18	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS DE FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA OU FLANGEADA	kg	4.459,79
22	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS		
22.1	LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO FIO PRÉ-MOLDADO	m	283,00
22.2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	m2	1.521,47
22.3	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE COM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR	m2	1.162,48
22.4	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO	m3	948,08
22.5	LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR	m2	1.719,93
22.6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM TRINCHEIRA INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO	m3	99,72
22.7	RECOMPOSIÇÃO DE BASE EM TRINCHEIRA COM BRITA GRADUADA	m3	1.255,19
22.8	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO OU PEDRA COM APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO	m2	1.040,93
22.9	RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS OU MEIO FIO COM APROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL LEVANTADO	m	195,00
22.10	RECOMPOSIÇÃO DE BASE OU SUB BASE EM TRINCHEIRA COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (ARENOSO)	m3	684,32

10




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p style="text-align: center;">ATESTADO</p>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 11/16

22.11	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM LADRILHO HIDRÁULICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	106,27
23	PAVIMENTAÇÃO		
23.1	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM PLAÇA DE CONCRETO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	1.441,10
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
24.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRADO DE MADEIRA DE LEI	m2	3,10
24.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN 11/2", INCLUINDO PINTURA A ÓLEO EM DUAS DEMÃOS SOB BASE ANTICORROSIVA H= 0,80M	m2	325,40
24.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO PISCINA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", DEGRAUS EM AÇO-CA25, DN = 3/4", FIXADA ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE 2" X 3/16" E CHUMBADORES URX DN=3/16", INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	m2	6,00
24.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE	un	1.290,00
24.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA DE LEI (5X10CM) PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS TUBULARES, COM CHAPA E PARAFUSO DE ALUMÍNIO.	m	213,00
24.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MÓDULOS TUBULARES PARA DECANTAÇÃO, TIPO COLMÉIA, 50 X 90 X 1200 MM EM PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO DA SOLDA E ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DO MÓDULO	m2	140,61
24.7	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPÉU TIPO CHINÊS EM FIBRA DE VIDRO INCLUSIVE ACESSÓRIOS EM AÇO INOX.	unid	8,00
25	SINALIZAÇÃO / SEGURANÇA		
25.1	TAPUME EM CHAPA DE AÇO PARA ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA PADRÃO EMBASA (DP0302-01)	m2	200,00
26	TRAVESSIAS		
26.1	EXECUÇÃO DE TUNEL LINER EM BA COM DN=1,40M, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, SONDAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCETO POÇOS DE SERVIÇOS	m	126,56


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 12/16

27	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		
27.1	EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2E EM TERRENO NATURAL COM HIDRÔMETRO 1,5 E 3M3/H X 1/2" ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CX CCH-1 (EMBUTIDA PASSEIO)	un	1.562,00
28	DRENAGEM		
28.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES C-1 MF REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DN 300MM	m	72,50
28.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DN 300MM	m	45,50
28.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA EM FERRO CHATO BATIDO DE 1/2" COM ESPAÇAMENTO DE 0,05 M PARA CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA E A ÓLEO EM DUAS DEMÃOS	m2	6,00
29	MATERIAIS/EQUIPAMENTOS		
29.1	CAPTAÇÃO POÇO P3		
29.1.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA VERTICAL, COM BOMBA E MOTOR SUBMERSOS, MONOESTÁGIO PARA POÇOS PROFUNDOS (Q=70,00L/S - H=54,80 MCA - P=100 CV)	cj	1,00
29.1.2	QCM: 1 X 85 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.1.3	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CLASSE 15 KV, NBI 95 KV, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13800/10200 VOLTS, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 380/220 VOLTS, LIGAÇÃO TRIÂNGULO-ESTRELA, PADRÃO COELBA, 112,5 KVA	vb	1,00
29.2	CAPTAÇÃO FLUTUANTE (SISTEMA POJUÇA)		
29.2.1	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE, CONFORME PROJETO	cj	1,00
29.2.2	CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME PROJETO (Q=56,74 L/S - H=50,15 MCA - P=75,00 CV)	un	2,00
29.2.3	QCM: 2 X 40 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020

18/08/2020, 13:51

Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 13/16

29.2.4	QCM: 2 X 150 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.2.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 380 V 60 HZ TRIPOLAR - RIO POJUCA	vb	1,00
29.2.6	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CLASSE 15 KV, NBI 95 KV, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13800/10200 VOLTS, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 380/220 VOLTS, LIGAÇÃO TRIÂNGULO-ESTRELA, PADRÃO COELBA, 300 KVA	vb	1,00
29.3	CASA DE CLORAÇÃO		
29.3.1	CONJUNTO DOSADOR MODELO ECOCLOR CONTENDO VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO, MÓDULO DE DOSAGEM MANUAL, EJETOR E MANGUEIRA DE CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO EM MANIFOLD OU EM CILINDRO DE CLORO COM CAPACIDADE DE 100,00KG/DIA	cj	2,00
29.4	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS		
29.4.1	CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME PROJETO (Q=6,24 L/S - H=5,42 MCA - P=2 CV)	un	2,00
29.4.2	CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME PROJETO (Q=6,24 L/S - H=3,00 MCA - P=1,00 CV)	un	2,00
29.4.3	CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME PROJETO (Q=6,24 L/S - H=8,42 MCA - P=1,50 CV)	un	2,00
29.4.4	QCM: 2 X 1,50 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA DIRETA - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.4.5	QCM: 2 X 5,00 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA DIRETA - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.4.6	QCM: 2 X 3 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA DIRETA - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.4.7	QCM: 2 X 3 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA DIRETA - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5	ESTACÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA		
29.5.1	MOTO-BOMBA 01 CENTRÍFUGA HORIZONTAL, CONFORME PROJETO (Q=67,58 LS - H=62,24 MCA - P=125 CV)	cj	5,00
29.5.2	MOTO-BOMBA 02 CENTRÍFUGA HORIZONTAL, CONFORME PROJETO (Q=5,99 L/S - H=9,47 MCA - P=1,00 CV)	cj	2,00

13


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p>ATESTADO</p>		N.º 007112	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 14/16

29.5.3	MOTO-BOMBA 03 CENTRÍFUGA HORIZONTAL, CONFORME PROJETO (Q=21,31 L/S - H=23,10 MCA - P=12,50 CV)	cj	3,00
29.5.4	MOTO-BOMBA 04 CENTRÍFUGA HORIZONTAL, CONFORME PROJETO (Q=14,98 L/S - H=20,24 MCA - P=7,50 CV)	cj	3,00
29.5.5	CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME PROJETO (Q=8,88 L/S - H=8,01 MCA - P=3,00 CV)	un	2,00
29.5.6	CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME PROJETO (Q=39,37 L/S - H=50,52 MCA - P=50,00 CV)	un	7,00
29.5.7	CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME PROJETO (Q=16,82 L/S - H=50,60 MCA - P=20,00 CV)	un	6,00
29.5.8	CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME PROJETO (Q=1,04 L/S - H=7,03 MCA - P=3,00 CV)	un	2,00
29.5.9	QCM: 2 X 25 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.10	QCM: 4 X 40 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.11	QCM: 3 X 150 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.12	QCM: 2 X 8 CV EM 220V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA DIRETA - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.13	QCM: 3 X 20 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.14	QCM: 3 X 7,50 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.15	QCM: 3 X 25 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.16	QCM: 3 X 15 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00

14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51
Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



 <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">ATESTADO</p>		N.º 007112	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.869/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 15/16

29.5.17	QCM: 2 X 5,00 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA DIRETA - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.18	QCM: 3 X 20 CV EM 380V 60 HZ TRIPOLAR, PARTIDA POR SOFT STARTER - COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - PADRÃO EMBASA	vb	1,00
29.5.19	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CLASSE 15 KV, NBI 95 KV, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13800/10200 VOLTS, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 380/220 VOLTS, LIGAÇÃO TRIÂNGULO-ESTRELA, PADRÃO COELBA, 225 KVA	vb	1,00
29.6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO		
29.6.1	FORNECIMENTO DE FILTRO PRENSA, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO MONTAGEM	un	1,00
29.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 380 V 60 HZ TRIPOLAR - ETA POJUCA	vb	1,00

ESCOPO DOS SERVIÇOS

1. RESERVAÇÃO

Implantação de 09 reservatórios, sendo:

SISTEMA JORDÃO:

- Tanque de Contato 400 m³ - Área de reservação do Jordão;
- RAD 1500 m³ - Área de reservação de Monte Gordo, urbanização da área;
- RED 150 m³ - Área de reservação de Monte Gordo, urbanização da área;
- RED 400 m³ - Itacimirim.

SISTEMA POJUCA:

- RAD 500 m³ - Praia do Forte;
- RED 250 m³ - Tererê;
- RED 70 m³ - Malhada;
- RAD 400 m³ - ETA Barra do Pojuca;
- RAD 500 m³ - ETA Barra do Pojuca.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 62596/2020
18/08/2020, 13:51

Chave de Impressão: zx9Bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas




 <p>embasa</p> <p>engenharia e agronomia da bahia</p>		N.º 007/12	
		DATA: 10 JUL. 2012	
PROCESSO: N.º 29145/2011	SOLICITANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 13.578.899/0001-60	CONTRATO N.º 076/05	FL 16/16

EQUIPE TÉCNICA

- Eng.º Emanuel Vasconcelos da Silva – Eng.º Civil - CREA/BA n.º 14.009/D
- Eng.º Emanuel Augusto Ladeira Vilasboas – Eng.º Civil - CREA/BA n.º 11.970/D
- Eng.ª Cristiana Mendonça Mathias – Eng.ª Civil - CREA/BA n.º 15.292/D
- Eng.º Leonardo Barbosa dos Santos – Eng.º Civil - CREA/BA n.º 38768/D
- Arqt.º Jorge Cláudio Bezerra Alonso – Arqt.º - CREA/BA n.º 10345/D

ADITIVOS:


- TA n.º 440/05 – Adita o prazo em 90 dias (23/01/2006 a 23/04/2006);
- TA n.º 134/06 – Adita o prazo em 120 dias (23/04/2006 a 21/08/2006);
- TA n.º 298/06 – Adita o prazo em 70 dias (21/08/2006 a 30/10/2006);
- TA n.º 418/06 – Adita o prazo em 61 dias (30/10/2006 a 30/12/2006) e o valor em R\$ 1.771.400,45, passando o valor contratado para R\$ 8.857.002,23.


VALOR TOTAL FATURADO: R\$ 8.426.091,53

PRAZO CONTRATUAL: 18/04/2005 a 23/01/2006

PRAZO DE EXECUÇÃO: 18/04/2005 a 30/12/2006

FONTE DE RECURSOS: ROYALTIES / PRÓPRIOS


CARLOS RAMIREZ MAGALHÃES BRANDÃO
 Diretoria de Expansão da RMS
 Eng. Civil – CREA n.º 22753


PAULO EDUARDO PINHEIRO SANTOS
 Superintendência de Expansão da RMS - MX
 Eng. Civil – CREA n.º 050151899-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n.º 62596/2020, emitida em 18/08/2020



Certidão n.º 62596/2020
 18/08/2020, 13:51

Chave de Impressão: zx9Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 16 folhas



Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Para a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.


2º VIA

PAT / SAC / MÓVEL
ROTA - 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO


SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL



Número 81513 Série 006

Christiane Anderson Lythuan
ASSINATURA DO PORTADOR



BRASIL BAHIA

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41690-640
Salvador-BA Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
Selo de Autenticidade
1598-AG333423-5

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
Dou fé. Selo: 1598.AG333423-5
Salvador, 22 de Abril de 2020.

ALEX ANDERSON SILVA PASSOS - ESCRIVENTE - AAP

Consulte em: www.tiba.jus.br/autenticidade

[Handwritten mark]

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome *Cristiana Benedita Patoias*
 Loc. Nasc. *Salvador Bahia* Data *20.03.60*
 Est. *Bahia*
 Filiação *Leidy de Almeida Benedita e Maria Helena de Almeida Benedita*
 Doc. nº *1.558.825.515-5* SSP/Ba/Ex. 97.0183

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº
 Exp. em Estado *Bahia* *polícia 1708696*
 Obs. *polícia*
 Data Emissão. *11.09.16* DRT *polícia*
Maria José da Silva
 Funcionário
 Cad. 720.921

Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Est. Civil
 Nome
 Doc.
 Est. Civil
 Nome
 Doc.
 Est. Civil
 Nome
 Doc.
 Nascimento

BRASIL BAHIA
 12
 ODEB DE BRASÍLIA
 Rua Território do Amapá nº 220
 Pituba - CEP 41820-540
 Salvador-BA, Fone (71) 3090-8500
 CERTIFICAÇÕES
 1598 AG333427-8
 1598 AG333427-8
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé. Selo: 1598.AG333427-8
 Salvador, 22 de Abril de 2020.
 ALEX ANDERSON SILVA PASSOS - ESCRIVENTE - AAP
 Consulte em: "www.tjba.jus.br/autenticidade."
 QR CODE

[Handwritten signature]

12


CONTRATO DE TRABALHO
1357885970001-60

Empregador.....**MRM CONSTRUTORA S/A,**
 Rua **Marquês do Caravelas, nº 609**
 CGC/MF **Barra Avenida CEP. 40.140-241**
 Rua Nº
 Município **L Salvador - BA** Est. **L**
 Esp. do estabelecimento **construção civil**
 Cargo **Engenheiro Civil**
 CBO nº **02110**
 Data admissão **01 de novembro** de 19 **95**
 Registro nº **630** Fls/Ficha **ficha**
 Remuneração especificada **R\$ 1.014,48 (Um mil quatorze reais e quarenta e oito centavos).**
 Ass. do empregador ou a rogo c/test. **[Assinatura]**
 Ass. do empregador ou a rogo c/test. **MRM Construtora S/A**
 1º 2º
 Data saída de de 19
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1º 2º
 Com. Dispensa CD Nº.....

CONTRATO DE TRABALHO

13

Empregador.....
 CGC/MF.....
 Rua Nº
 Município Est.
 Esp. do estabelecimento.....
 Cargo.....
 CBO nº.....
 Data admissão de de 19
 Registro nº..... Fls/Ficha.....
 Remuneração especificada.....
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1º 2º
 Data saída de de 19
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1º 2º
 Com. Dispensa CD Nº.....



[Handwritten signature]

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Luizamel Augusto da S. de Jesus Vitor
Bôs

Loc. Nasç. B. dos Alves Est. Bahia Data 7/4/57

Filiação José Olímpio Vitor Bôs Mulher
Walcir da S. de Jesus Vitor Bôs

Doc. nº 6.485.304.857-1 emp. 31/11/55 P.B.

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em...../...../..... Doc. Ident. nº.....

Exp. em Cont. Estado.....

Obs.....

Data Emissão 10/07/93 DRT Bahia

Flávia Maria P. Bôs

Silvia Maria P. Bôs Matrícula nº 1530
 Cod. 220573

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Est. Civil.....

Doc.....

Est. Civil.....

Doc.....

Nascimento.....

Doc.....

4º TABELIONATO DE NOTAS
 Bel. Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião

4º TABELIONATO DE NOTAS
 Tabelião - Tabelião

Av. Tancredo Neves - Nº 2106 - Shopping Sorocaba - 2º piso - Caminho das Américas
 CEP 41620-020 - Salvador - BA - Tel.: (71) 3036-1222 - 3036-1206

AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original que me foi apresentado, dou fe.
 Salvador 29/03/2019
 Em testemunha (.....) da verdade.

JOZETE FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - ESCRIVENTE A

Selo de Autenticidade
 Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Autenticação
 1604.AD420987-8
 Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

[Handwritten signature]

CONTRATO DE TRABALHO 15
19.578.869/0001-60

Empregador.....
M R M Construtora Ltda.

CGC/MF..... Rua Marquês de Caravelas, 507.....
Rua..... Barra Avenida - CEP. 40.140-241.....

Município..... Salvador - Bahia Est.....

Esp. do estabelecimento..... Const. Civil.....

Cargo..... Gerente de Contratos.....

..... CBO nº.....
Data admissão 13 de julho de 19 2000

Registro nº 115..... Fls./Ficha..... Ficha.....

Remuneração especificada R\$ 2.745,93

(Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
M R M Construtora Ltda.

1º..... 2º.....

Data saída..... de..... de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

4º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
Av. Tancredo Neves, nº 1186 - Shopping Iguatê - 3º andar - Castelo de Arouche
CEP 41205-020 - Salvador - BA - tel.: (71) 3418-1235 / 3418-1236

ANTENTICACAO
Confere com o original que me foi apresentado, dou fe.
Salvador 26/03/2019
Em testemunho..... da verdade

JOZETE FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - ESCRIVENTE /

Autenticação
1604.AD420988-6
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/tribunatm/autenticacao

[Handwritten mark]



Companhia de Saneamento do Pará

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA


Referência: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Atestamos para os devidos fins de habilitação no processo licitatório, que a empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 1357086910001-60, representada pelo Senhor RICARDO MAIA, CPF 95937803515, realizou Visita Técnica ao local da execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de Santarém, no Estado do Pará, incluindo a complementação dos projetos executivos e fornecimento de materiais e equipamentos incluindo os detalhamentos necessários em *anexo*, que são partes integrantes no *TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010/2020 - USOS/DET.*

Santarém /PA, 28 de SETEMBRO de 2020.


DIEGO BENITAH BATISTA
 GERENTE DE OBRAS E SERVIÇOS


 Eng. Diego Benitah Batista
 de Obras e Serviços-UEOE
 DRT-Dv-1090-1
 CREA-17.805-D



À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa **MRM CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 13.578.869/0001-60, sediada na Rua Manoel Andrade, nº 55, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 104, Pituba, Salvador, Bahia, através de seu Representante Legal, Sr. Janielson Souza de Oliveira, RG nº 1398939706 SSP-BA e CPF nº 033.948.365-21, declara que caso seja vencedora da presente licitação, imediatamente após a assinatura do contrato, fará a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA-PA.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.

Janielson Souza de Oliveira

MRM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 13.578.869/0001-60

Janielson Souza de Oliveira

Engenheiro Civil / Representante Legal

CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21



MRM CONSTRUTORA LTDA.
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA 76622-D

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 15.5

Prezados Senhores,

A empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.578.869/0001-60, por intermédio de seu representante legal, Sr. Janielson Souza de Oliveira, RG nº 1398939706 SSP-BA e CPF nº 033.948.365-21, declara, que recebeu todos os documentos e informações necessárias à apresentação da proposta, bem como conhece todas as condições e dificuldades, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e que não poderá alegar desconhecimento para quaisquer tipos de questionamentos posteriores.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.

Janielson Souza de Oliveira

MRM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 13.578.869/0001-60

Janielson Souza de Oliveira

Engenheiro Civil / Representante Legal

CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA**Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA**

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 15.6

Prezados Senhores,

A empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.578.869/0001-60, por intermédio de seu representante legal, Sr. Janielson Souza de Oliveira, RG nº 1398939706 SSP-BA e CPF nº 033.948.365-21, declara, que possui em seu quadro funcional permanente profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau de complexidade dos serviços a serem contratados.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.


MRM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 13.578.869/0001-60
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil / Representante Legal
CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-COSANPA-PA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 15.7

Prezados Senhores,


Declaramos estar cientes e de acordo com a nossa indicação pela empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, caso seja a vencedora da licitação, para exercer diretamente as atividades de engenharia para execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de SANTARÉM do, no Estado do Pará.

Salvador-BA, 01 de outubro de 2020.



CRISTIANA MENDONÇA MATHIAS

Engenheira Civil
CPF nº 243.346.005-06
CREA nº 050678917-9



EMANUEL AUGUSTO LADEIA VILASBOAS

Engenheiro Civil
CPF nº 108.870.835-87
CREA nº 0501988718



MRM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 13.578.869/0001-60

Janielson Souza de Oliveira

Engenheiro Civil / Representante Legal

CREA: 051062200-3 / RG: 1398939706 SSP-BA / CPF: 033.948.365-21



MRM CONSTRUTORA LTDA.
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA 76622-D

4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
- Demonstrativo dos Índices Contábeis
- Garantia da Proposta



21/09/2020

004482372

162

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 004482372

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 21/09/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MRM CONSTRUTORA LTDA, portador do CNPJ: 13.578.869/0001-60, estabelecida na RUA MANOEL ANDRADE 55 SALA 104 PITUBA, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 21 de setembro de 2020.

PEDIDO Nº: **004482372**






PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



163

CERTIDÃO PASSADA A REQUERIMENTO DA EMPRESA MRM CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

CERTIDÃO Nº: 00003863

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://www.tjba.jus.br/portalcertidoes/#/extrajudicial>).

CERTIFICO, a requerimento da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA, sediada no endereço RUA MANOEL ANDRADE, 55, 1º ANDAR, SALA 104, EMPRESARIAL MANOEL GOMES DE MENDONÇA, PITUBA, SALVADOR - BAHIA, CEP: 41.810-815, inscrita no CNPJ sob nº 13.578.869/0001-60, que na Comarca de Salvador, Entrância Final, existem:

CARTÓRIO	QUANTIDADE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	24
REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS	7
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2
TABELIONATO DE NOTAS	15
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS	4
VARA CÍVIL E COMERCIAL	12
VARA CRIME	17
VARA CRIME - VARA DO TORCEDOR E DE GRANDES EVENTOS	1
VARA DA FAZENDA PÚBLICA	12
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA OS FEITOS NÃO INFRACIONAIS	3
VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA	3
VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO	1
VARA DE AUDITORIA MILITAR	1
VARA DE CRIMES CONTRA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	1
VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS C/ COMP. CUMULADA SEMI-ABERTO	1
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS	2
VARA DE FAMÍLIA	10
VARA DE REGISTROS PÚBLICOS	1
VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO	20
VARA DE SUCESSÕES	4
VARA DE TÓXICOS	3



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	1
VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI	4
VARAS ESPECIAIS CRIMINAIS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	2

CERTIFICO, ainda, que a distribuição dos Feitos, de um modo geral, está a cargo da SEÇÃO DE CONTROLE, DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÃO (SECODI), e que o fornecimento de certidões de Falência e Concordatas, dentre outras, compete ao SETOR DE CERTIDÕES (SEDEC). Sobre o que foi requerido, era somente o que havia para certificar, como certificado fica.

Salvador, Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202178697	CNPJ 13.578.869/0001-60	
NOME EMPRESARIAL MRM CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO (COMPLETO, SEM ESCRITURAÇÃO AUXILIAR)	NÚMERO DO LIVRO 113
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6E.66.19.78.94.48.B1.87.B4.24.E6.76.06.90.16.9A.F5.58.80.0A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	51269155504	VANESSA DE MENDONCA SARTI ABUBAKIR:51269155504	845507072976756788 4	30/11/2017 a 29/11/2020	Sim
Contador	93652844572	JOVINIANO ALEX AZEVEDO CUNHA:93652844572	575798417586945342 653717353175149942 87	27/09/2018 a 26/09/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6E.66.19.78.94.48.B1.87.B4.24.E6.76.0
6.90.16.9A.F5.58.80.0A-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/07/2020 às 16:36:52

9C.3A.AF.24.C8.AD.EB.82
D1.F0.41.90.51.77.5F.35

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.663/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 113

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MRM CONSTRUTORA LTDA
NIRE	29202178697
CNPJ	13.578.869/0001-60
Número de Ordem	113
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO (COMPLETO, SEM ESCRITURAÇÃO AUXILIAR)
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/02/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	251357

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MRM CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO (COMPLETO, SEM ESCRITURAÇÃO AUXILIAR)
Número de ordem	113
Quantidade total de linhas do arquivo digital	251357
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.66.19.78.94.48.B1.87.B4.24.E6.76.06.90.16.9A.F5.58.80.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 113
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 426.743.048,89	R\$ 449.348.853,24
CIRCULANTE		R\$ 271.988.869,18	R\$ 296.921.072,97
DISPONIVEL		R\$ 11.854.161,67	R\$ 2.480.522,88
DISPONIVEL		R\$ 11.854.161,67	R\$ 2.480.522,88
CLIENTES		R\$ 175.024.262,50	R\$ 204.271.843,76
FATURA A RECEBER		R\$ 167.325.955,25	R\$ 188.310.620,65
INCORPORACAO		R\$ 5.489.177,39	R\$ 11.839.593,25
IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 2.184.824,00	R\$ 4.097.324,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES VENDAS IMOBILIZADO		R\$ 24.305,86	R\$ 24.305,86
ESTOQUE		R\$ 62.942.477,63	R\$ 67.656.182,87
TERRENOS		R\$ 20.340.897,80	R\$ 13.660.897,80
IMOVEIS CONCLUIDOS		R\$ 14.617.800,00	R\$ 18.545.577,30
IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ 27.139.953,60	R\$ 34.605.881,54
PROJETOS EM ESTUDOS		R\$ 843.826,23	R\$ 843.826,23
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 14.603.254,83	R\$ 14.947.810,91
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.291.026,50	R\$ 4.172.667,88
CAUCOES A RECEBER		R\$ 205.775,23	R\$ 205.775,23
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 4.339.429,77	R\$ 3.334.250,99
CREDITOS		R\$ 6.767.023,33	R\$ 7.235.116,81
ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		R\$ 7.564.712,55	R\$ 7.564.712,55
ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVIDENDOS SPE		R\$ 7.564.712,55	R\$ 7.564.712,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 154.754.179,71	R\$ 152.427.780,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 58.491.650,47	R\$ 54.609.099,23
ACIONISTAS/DIR. E PARTES INTERLIGADAS		R\$ 40.603.600,88	R\$ 36.728.742,38
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 3.288.440,35	R\$ 3.141.638,02
PROJETO FORD		R\$ 10.568.755,16	R\$ 10.568.755,16
LEASING VALORES RESIDUAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.030.854,08	R\$ 4.169.963,67
INVESTIMENTOS		R\$ 95.516.714,70	R\$ 97.240.051,62
INVESTIMENTOS		R\$ 95.516.714,70	R\$ 97.240.051,62
IMOBILIZADO		R\$ 745.814,54	R\$ 578.629,42
IMOBILIZADO		R\$ 4.373.344,82	R\$ 4.431.148,29

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MRM CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 13.578.869/0001-60
Número de Ordem do Livro: 113
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (3.627.530,26)	R\$ (3.852.518,87)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 426.743.048,89	R\$ 449.348.853,24
CIRCULANTE		R\$ 55.531.657,06	R\$ 56.842.094,73
FORNECEDORES		R\$ 16.769.197,85	R\$ 15.269.788,12
FORNECEDORES		R\$ 16.769.197,85	R\$ 15.269.788,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.612.348,71	R\$ 3.826.661,44
FINANCIAMENTO MOEDA NACIONAL		R\$ 3.612.348,71	R\$ 3.826.661,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.437.900,91	R\$ 6.340.329,33
ESCRITORIO CENTRAL E OBRAS		R\$ 5.683.327,95	R\$ 4.906.798,94
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO FERIAS E 13o. SALARIO		R\$ 1.754.572,96	R\$ 1.433.530,39
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.815.893,73	R\$ 19.545.717,86
IMPOSTO SOBRE RECEITA		R\$ 10.395.474,46	R\$ 13.337.966,29
IMPOSTO RETIDO NA FONTE		R\$ 7.420.419,27	R\$ 6.207.751,57
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE IMOVEIS		R\$ 1.325.201,39	R\$ 1.375.201,39
OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE IMOVEIS		R\$ 1.325.201,39	R\$ 1.375.201,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.941.478,06	R\$ 10.484.376,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.941.478,06	R\$ 10.484.376,59
CUSTO ORCADO/CUSTO INCORRIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO ORCADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO INCORRIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU		R\$ 629.636,41	R\$ 0,00
IPTU AQUISIÇÃO DEBITOS TERCEIROS		R\$ 629.636,41	R\$ 0,00
IPTU IMOVEIS PROPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 132.858.727,00	R\$ 155.110.010,84
SOCIEDADES		R\$ 47.749.907,14	R\$ 55.236.271,08
SOCIEDADE CONTROLADA		R\$ 47.749.907,14	R\$ 55.236.271,08
SCP ANTECIPACAO DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 3.426.554,93	R\$ 4.091.253,66
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 3.426.554,93	R\$ 4.091.253,66

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MRM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.578.869/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 113
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS EXIGIVEIS		R\$ 81.682.264,93	R\$ 95.782.466,10
OUTROS EXIGIVEIS		R\$ 81.682.264,93	R\$ 95.782.466,10
RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA INCORPORACAO DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO DE INCORPORACAO DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 238.352.664,83	R\$ 237.396.747,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000.000,00	R\$ 70.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000.000,00	R\$ 70.000.000,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 3.208.346,26	R\$ 3.208.346,26
REAVALIACAO DE ATIVOS		R\$ 3.208.346,26	R\$ 3.208.346,26
RESERVA DE LUCROS		R\$ 165.144.318,57	R\$ 164.188.401,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 165.144.318,57	R\$ 164.188.401,41

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MRM CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 13.578.869/0001-60
Número de Ordem do Livro: 113
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 12.238.377,29	R\$ 1.247.771,61
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 82.787.422,26	R\$ 84.722.904,90
Serviços		R\$ 82.787.422,26	R\$ 84.722.904,90
(-) Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (77.116.905,37)	R\$ (64.442.194,08)
(-) Custos de Serviços		R\$ (77.116.905,37)	R\$ (64.442.194,08)
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ 14.408.522,59	R\$ (11.758.984,15)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (2.800,00)	R\$ (9.128,18)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (13.036.582,79)	R\$ (11.410.771,73)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.195.681,39)	R\$ (2.062.421,16)
(-) Comissões		R\$ 0,00	R\$ (26.499,72)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (204.634,78)	R\$ (193.913,82)
(-) Outras Receitas e Despesas Op. Liq.		R\$ (991.046,61)	R\$ (1.842.007,62)
Resultado de Equivalência Patrimonial		R\$ 28.643.586,77	R\$ 1.723.336,92
(-) Resultado Financeiro		R\$ (7.840.662,19)	R\$ (7.273.955,06)
Receitas Financeiras		R\$ 4.248.528,80	R\$ 3.733.380,34
(-) Despesas Financeiras		R\$ (12.089.190,99)	R\$ (11.007.335,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.66.19.78.94.48.B1.87.B4.24.E6.76.06.90.16.9A.F5.58.80.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: MRM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP: 13.578.869/0001-60

Número de Ordem do Livro: 113

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Código de Ajornamento das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico	R\$ (R\$)
Saldo em 31.12.X0 (início do período)	165.144.318,57
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(-)303.418,61
Mudança de política contábil	0,00
Retificação de erros	(-)303.418,61
(+) Lucro líquido do exercício	1.247.771,61
Lucro total disponível	166.088.671,57
(-) Transferências para reservas de lucros	(-)1.740.809,22
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva para contingências	0,00
Reserva de incentivo fiscal	0,00
Reserva orçamentária (Retenção de Lucros)	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
(-) Lucros ou Dividendos a distribuir	(-)1.740.809,22
Saldo Final do Período	(-)159.460,94
Notas	164.188.401,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.66.19.78.94.48.B1.87.B4.24.E6.76.06.90.16.9A.F5.58.80.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

173

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	MRM CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ:	13.578.869/0001-60	Nire:	29202178697
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário		
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO (COMPLETO, SEM ESCRITURAÇÃO AUXILIAR)		
Identificação do arquivo(hash):	6E.66.19.78.94.48.B1.87.B4.24.E6.76.06.90.16.9A.F5.58.80.0A-		

Consulta Realizada em: 24/07/2020 13:40:42

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual**Escrituração com NIRE AUTENTICADA**

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2020/90011691

Nome: JOVINIANO ALEX AZEVEDO CUNHA CPF: 936.528.445-72

CRC/UF n.º BA-027171/O Categoria: CONTADOR

Validade: 13.12.2020

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**Livro: **LIVRO DIÁRIO**

Nº 113 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 936.528.445-72 Controle : 8556.9497.9811.1125



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOVINIANO ALEX AZEVEDO CUNHA
REGISTRO.....	: BA-027171/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 936.528.445-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 08/09/2020 as 10:00:06.

Válido até: 31/10/2020.

Código de Controle: 504488.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

MRM CONSTRUTORA LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em milhares de reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa tem como objeto social a realização de projetos e obras de engenharia, especialmente de construção civil sob qualquer modalidade; compra e venda de bens imóveis, a industrialização de material de construção e similares; obras e serviços de drenagem, irrigação e saneamento urbano e ambiental; execução de serviços e obras sociais, abrangendo a participação comunitária e educação sanitária e ambiental, podendo também a critério dos sócios participar do capital de outras empresas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (*International Financial Reporting Standard – IFRS*) emitidas pelo *International Accounting Standard Board* ("IASB").

I. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

O resultado apurado pelo regime de competência de exercícios.

b) Ativo Circulante

Os ativos circulantes estão representados por recursos monetários em caixa e bancos e são apresentados ao valor de realização, contas a receber de clientes decorrentes da prestação de serviços e venda de unidades imobiliárias e terrenos e estoques de imóveis construídos e em construção.

c) Investimento

A participação em sociedade controladas e coligadas é avaliada pelo método da equivalência patrimonial.

d) Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação calculada pelo método linear, com base nas taxas mencionadas na nota explicativa nº 3, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

e) Partes Relacionadas – Empréstimos de Empresas e pessoas Ligadas

As transações com partes relacionadas estão representadas por empréstimo de sócio pessoa física, controladas, coligadas e empréstimos de terceiros.



f) Passivo Circulante e não circulante

Estão representados basicamente por fornecedores, obrigações sociais e tributárias, demonstrados por valores calculáveis, acrescidos de encargos e variações monetárias incorridas.

3. IMOBILIZADO

	<u>Taxas anuais de depreciação %</u>
Edificações	25
Máquinas e Equipamentos	10
Móveis e utensílios	10
Equipamentos de informática	5

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo dão reconhecidos como custo da transação.

5. CAPITAL SOCIAL

O capital social da Sociedade em 31 de dezembro de 2019 é de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia, dividido em 70.000.000 (setenta milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma perfazendo no total R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), distribuído entre os sócios domiciliados no Brasil.

QUOTISTAS	QUOTAS	R\$	%
Grão Pará Participações e Empreendimentos LTDA.	46.249.000	46.249.000,00	66,07
MRM Incorporadora Ltda	19.215.000	19.215.000,00	27,45
Andrea de Almeida Mendonça	4.536.000	4.536.000,00	6,48
TOTAIS	70.000.000	70.000.000,00	100,00


Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir
 Administrador
 CPF: 512.691.555-04


Joviniano Alex Azevêdo Cunha
 Contador
 CRC/BA 27.171/O-5




QUADRO 1


MRM CONSTRUTORA LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

	ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	2019	2018	2019	2018
Circulante			Circulante	
Caixa e bancos	1.415	1.806	Empréstimos e financiamentos	3.827
Aplicações financeiras	1.064	10.047	Fornecedores	15.270
Contas a receber de clientes	205.857	176.609	Obrigações sociais e tributárias	25.886
Estoques de imóveis a comercializar	67.656	62.942	Obrigações por compra de imóveis	1.375
Tributos a recuperar	3.334	4.339	Retenções contratuais	2.722
Adiantamentos diversos	4.173	3.292	Conta corrente com consórcios, SCP e SPE	5.023
Dividendos a receber	7.564	7.564	Outras obrigações	2.739
Títulos a receber	4.926	5.142		
Outras contas a receber	931	247		
Total do circulante	296.920	271.988	Total do circulante	56.842
Não circulante			Não circulante	
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos	69.142
Contas correntes com partes relacionadas	36.729	40.604	Tributos diferidos	4.091
Imóveis a comercializar	10.569	10.569	Tributos parcelados	20.980
Títulos a receber	3.798	3.659	Obrigações por compra de imóveis	1.750
Créditos com terceiros	372	372	Contas correntes com partes relacionadas	55.236
Depósitos judiciais	3.142	3.788	Provisão para contingências	3.871
	54.610	58.492	Outras obrigações	40
			Total do não circulante	155.110
Investimentos	87.276	85.553	Patrimônio líquido	
Propriedades para investimentos	9.964	9.964	Capital social	70.000
Imobilizado	579	746	Reserva de reavaliação	3.209
	152.429	154.755	Reserva de lucros	164.188
Total do não circulante	152.429	154.755	Total do patrimônio líquido	237.397
TOTAL DO ATIVO	449.349	426.743	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.349

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir
Administradora
CPF 512.691.555-04


Joviniano Alex Azevêdo Cunha
Contador
CRC/BA 27.171/O-5



QUADRO II

MRM CONSTRUTORA LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Lucro bruto	20.234	8.738
(Despesas) receitas operacionais		
Gerais e administrativas	(11.446)	(13.113)
Tributárias	(1.602)	(794)
Depreciação	(194)	(204)
Equivalência patrimonial	1.723	28.643
(Reversão) provisão para contingências	-	(2.150)
Outras receitas/despesas	(193)	49
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos tributos	8.522	21.169
Financeiras, líquidas	(7.274)	(7.467)
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda	1.248	13.702
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	-	533
Lucro líquido do exercício	1.248	14.235
Lucro líquido do exercício por lote de mil cotas do capital social	RS 0,02	RS 0,20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir
Administradora
CPF 512.691.555-04


Joviniano Alex Azevêdo Cunha
Contador
CRC/BA 27.171/O-5



QUADRO III

MRM CONSTRUTORA LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lucro líquido do exercício	1.248	14.235
Outros componentes do resultado abrangente	-	-
Resultado abrangente	<u><u>1.248</u></u>	<u><u>14.235</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir
Administradora
CPF 512.691.555-04


Joviniano Alex Azevêdo Cunha
Contador
CRC/BA 27.171/O-5



QUADRO IV

MRM CONSTRUTORA LTDA.


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de reavaliação	Reserva de lucros Retenção de lucros	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	70.000	3.209	151.795	-	225.004
Lucro líquido do exercício				14.235	14.235
Destinação do lucro:					
... Distribuição de lucros				(886)	(886)
... Retenção de lucros			13.349	(13.349)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	70.000	3.209	165.144	-	238.353
Ajustes de exercícios anteriores			(393)		(393)
Distribuição de lucros extraordinários			(1.811)		(1.811)
Lucro líquido do exercício				1.248	1.248
Destinação do lucro:					
... Retenção de lucros			1.248	(1.248)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	70.000	3.209	164.188	-	237.397

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir
Administradora
CPF 512.691.555-04



Joviniano Alex Azevêdo Cunha
Contador
CRC/BA 27.171/O-5



QUADRO V


MRM CONSTRUTORA LTDA.
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em milhares de reais)

	2019	2018
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	1.248	14.235
Ajustado por:		
Depreciação	225	204
Variação monetária	8.564	9.889
Reversão imposto de renda e contribuição social - diferidos	-	(533)
Equivalência patrimonial	(1.723)	(28.643)
(Reversão) provisão para contingências	-	2.150
	<u>8.314</u>	<u>(2.698)</u>
<u>Variações nos ativos - (redução) aumento</u>		
Contas a receber de clientes	(29.382)	2.129
Estoques de imóveis a comercializar	(7.765)	(25.709)
Tributos a recuperar	1.005	(981)
Adiantamentos diversos	(881)	1.540
Títulos a receber	619	168
Outras contas a receber	(684)	(8)
	<u>(37.088)</u>	<u>(22.861)</u>
<u>Variações nos passivos - (redução)</u>		
Fornecedores	(1.747)	2.350
Obrigações sociais e tributárias	(8.461)	(335)
Obrigações por compra de imóveis	(225)	(13.338)
Conta corrente com consórcios, SCP e SPE	2.677	(126)
Adiantamentos de clientes	-	(12.571)
Outras obrigações	(278)	(968)
	<u>(8.034)</u>	<u>(24.988)</u>
Caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais	<u>(36.808)</u>	<u>(50.547)</u>
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</u>		
Depósitos judiciais	146	29
Aquisição de imobilizado	(58)	(29)
Aquisição de investimento	-	(2)
Recebimento de dividendos	-	42.436
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>88</u>	<u>42.434</u>
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</u>		
Empréstimos, líquidos, de acionistas / pessoas e empresas ligadas	11.361	12.521
Empréstimos e financiamentos bancários obtidos	25.689	19.087
Empréstimos e financiamentos bancários pagos	(7.893)	(16.760)
Distribuição de lucros pagos	(1.811)	(886)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	<u>27.346</u>	<u>13.962</u>
(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>(9.374)</u>	<u>5.849</u>
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.853	6.004
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.479	11.853
	<u>(9.374)</u>	<u>5.849</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



 Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir
 Administradora
 CPF 512.691.555-04



 Joviniano Alex Azevêdo Cunha
 Contador
 CRC/BA 27.171/O-5



DEMONSTRATIVO DOS INDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

MRM CONSTRUTORA LTDA, com sede à Rua Manoel Andrade, 55, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, 1º andar, sala 104, Pituba, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.578.869/0001-60, por intermédio do seu representante legal, **Procurador Janielson Souza de Oliveira**, engenheiro civil, inscrito no CREA-BA nº 76622-D, CPF nº 033.948.365-21, e o seu **Contador Joviniano Alex Azevedo Cunha**, inscrito no CRC-BA nº 027171/O-5, CPF nº 936.528.445-72, **DECLARA** que os dados apresentados abaixo foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO => R\$ 237.396.747,67

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ANC}}{\text{PC} + \text{PNC}} \Rightarrow \frac{351.530.172}{211.952.106} \Rightarrow 1,66$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \Rightarrow \frac{296.921.073}{56.842.095} \Rightarrow 5,22$$

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} \Rightarrow \frac{449.348.853}{211.952.106} \Rightarrow 2,12$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{PNC}}{\text{AT}} \Rightarrow \frac{211.952.106}{449.348.853} \Rightarrow 0,47$$

AC = Ativo Circulante = R\$ 296.921.072,97
 ANC = Ativo Não Circulante = R\$ 54.609.099,23
 AT = Ativo Total = R\$ 449.348.853,24
 PC = Passivo Circulante = R\$ 56.842.094,73
 PNC = Passivo Não Circulante = R\$ 155.110.010,84

Salvador, 01 de outubro de 2020.

Janielson Souza de Oliveira
Janielson Souza de Oliveira
 Engenheiro Civil/Procurador
 CREA BA: 76622-D
 CPF: 033.948.365-21

Joviniano Alex Azevedo Cunha
Joviniano Alex Azevedo Cunha
 Contador
 CRC-BA nº 027171/O-5
 CPF: 936.528.445-72

183



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 0306920209907750425782000
 RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
 PROPOSTA: 937.331

DADOS DO SEGURADO

NOME: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ CPF OU CNPJ: 04.845.341/0001-90
 ENDEREÇO: AV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SAO BRAZ
 CEP: 66.610-010 CIDADE: BELEM UF: PA

DADOS DO TOMADOR

NOME: MRM CONSTRUTORA LTDA CPF OU CNPJ: 13.578.589/0001-60
 ENDEREÇO: RUA MANOEL ANDRADE, Nº 55, 1º ANDAR, ENFERMARIA MANOEL GOMES DE MENDONÇA - SALA 104 - PITUBA
 CEP: 41.013-015 CIDADE: SALVADOR UF: BA

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.804.690/0001-00 SUSEP: F00638935

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 55.000,00 - Cinquenta e Cinco Mil Reais

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabiliza perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização até o valor da garantia fixado na apólice se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 06/2020-200ANPA-PA, tendo como objeto: Execução de obras e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água, para atender o bairro Alvorada, no Município de Santarém no Estado do Pará, incluindo a complementação dos projetos executivos e fornecimento de material e equipamentos.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 55.000,00	R\$ 180,00	01/10/2020	29/01/2021

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R\$	180,00
Adicional de Franquia	R\$	0,00
Costo de Apólice	R\$	0,00
IGF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	180,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 180,00	20/10/2020

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 6454 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 24/09/2020 16:52:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/09/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, deve ser verificada no endereço <http://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920209907750425782000 e o Controle Interno: 0306920209907750425782000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202099077504257820000.

João de Lima Gêo Neto
Diretor

Ricardo Nassif Gregório
Diretor



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.



CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I. processos administrativos;
- II. processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições.

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurador em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo

tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais:

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto

da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93

150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I - por arbitragem; ou
- II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSICÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

Local de pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2020
Cedente Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74 Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte					Agência/Código Cedente 465 - 0 / 395500 - 1
Data do documento 24/09/2020	Nº do documento 937331	Espécie doc. NS	Aceite Não	Data do processamento 24/09/2020	Nosso número 05 / 00000780694-7
Uso do banco	Carteira 5	Cip 775	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do documento R\$ 180,00

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento mora dia R\$ 0,12

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920209907750425782000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 24/09/2020 16:54:00

Sacado: **MRM CONSTRUTORA LTDA**
RUA MANOEL ANDRADE, Nº 55, 1º ANDAR, EMPRESARIAL M PITUBA
41810815 SALVADOR BA

CNPJ: 13578869000160

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Local de pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2020
Cedente Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74 Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte					Agência/Código cedente 465 - 0 / 395500 - 1
Data do documento 24/09/2020	Nº do documento 937331	Espécie doc. NS	Aceite Não	Data do processamento 24/09/2020	Nosso número 05 / 00000780694-7
Uso do banco	Carteira 5	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 180,00
Instruções de responsabilidade do cedente.					(-) Outras deduções
*** Valores expressos em R\$ ***					(+) Mora/Multa
Após o vencimento mora dia R\$ 0,12					(+) Outros acréscimos
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO					(=) Valor cobrado
Documento: 0306920209907750425782000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 24/09/2020 16:54:00					

Sacado: **MRM CONSTRUTORA LTDA**
RUA MANOEL ANDRADE, Nº 55, 1º ANDAR, EMPRESARIAL MANOEL GC PITUBA
41810815 SALVADOR BA

CNPJ: 13578869000160

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de compensação

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:20:51
180301803 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JANIELSON SOUZA OLIVEIRA
AGENCIA: 1803-1 CONTA: 126.469-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790465075000007806894039550002184140000018000

BENEFICIARIO:

POTENCIAL SEGURADORA S.A.

NOME FANTASIA:

POTENCIAL SEGURADORA SA

CNPJ: 11.699.534/0001-74

SACADOR AVALISTA:

POTENCIAL SEGURADORA S.A.

CNPJ: 11.699.534/0001-74

PAGADOR:

MRM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.578.869/0001-60

NR. DOCUMENTO	92.401
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1D0.78E.185.129.B92

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR03069_18092020_083629_822**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

A blue ink handwritten signature, consisting of a stylized, circular scribble.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:


Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_18092020_083713_416**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

5. CD



MRM CONSTRUTORA LTDA.
Janielson Souza de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA 76622-D