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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 002∕2020-CL - COSANPA. 

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 011∕2020-COSANPA-PA. 

  

 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de adequação e 

ampliação do sistema de abastecimento de água do 3º Setor, no município de Belém, no Estado do Pará, em 

conformidade com os projetos básicos, especificações e quantitativos, incluindo os detalhamentos 

necessários, conforme TERMO DE REFERÊNCIA Nº 011/2020/DET-USOS. 

 

Em atenção ao questionamento formulado pela empresa CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE 

OBRAS, através de E–mail, a Comissão de Licitação – CL, esclarece: 

 

QUESTIONAMENTOS:  

 

Em análise à Planilha Orçamentária (Doc. Orçamento ‐ analítico), verificou‐se que os itens abaixo descritos 

estão em desacordo com a classificação do SINAPI, e para tanto solicitamos esclarecimentos, conforme 

especificado a seguir: 

 

1. Em observância ao orçamento analítico, destacamos os itens relacionados abaixo: 
 

 
5.3.7.2 S ACO CA-50, 6,3 M M , DOBRADO E CORTADO KG 557,96 

5.4.6.3 S ACO CA-50, 6,3 M M , DOBRADO E CORTADO KG 2.285,74 

6.7.2 S ACO CA-50, 6,3 M M , DOBRADO E CORTADO KG 2.160,64 

7.7.3 I AÇO CA-50 KG 4.285,08 

8.7.2 I ACO CA-50, 6,3 M M , DOBRADO E CORTADO KG 1.038,80 

8.7.3 I ACO CA-50, 8,0 M M , DOBRADO E CORTADO KG 4.019,90 

8.7.4 I ACO CA-50, 10,0 M M , DOBRADO E CORTADO KG 3.843,10 

8.7.5 I ACO CA-50, 12,5 M M , DOBRADO E CORTADO KG 15.323,30 

8.7.6 I ACO CA-50, 16 M M , DOBRADO E CORTADO KG 12.714,90 

8.7.7 I ACO CA-50, 20 M M , DOBRADO E CORTADO KG 160,80 

9.4.2 I AÇO CA-50 KG 72,00 

9.4.3 I AÇO CA-60 KG 72,00 

 
 

Divergências: 

 

 Nos itens 5.3.7.2, 5.4.6.3, 6.7.2 – Estes itens estão classificados como serviço, porém pela 

codificação se trata de insumo, no caso, aço cortado e dobrado, porém não contempla a 

montagem dos mesmos em suas posições dentro das formas para concretagem, o que portanto 

nos leva ao entendimento de que na planilha apresentada faltam itens de serviço, o que 

naturalmente modificará o valor do orçamento do órgão, bem como o orçamento das 

proponentes; 

 

 Nos itens 7.7.3, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 9.4.2 e 9.4.3 – Estes itens estão 

classificados corretamente como insumo, o que portanto apresenta a mesma falha 

orçamentária já que não contempla os serviços de montagem da ferragem nas formas para 

concretagem e acarreta o mesmo problema de defasagem de valor orçamentário por parte do 

órgão bem como das propostas que serão apresentadas; 

 

Solicitamos as ações que devam ser tomadas a fim de que se mantenha a legalidade e a 

equidade entre os serviços orçados por esta companhia e apresentados neste certame com os 

serviços que realmente serão necessários para o bom termo do objeto licitado. 
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Segue a ficha técnica de insumo do SINAPI e relatório de “preços de insumos” para 

comprovação das questões acima aludidas. 

 

 A ficha técnica de insumos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil); 
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 Relatório de “preços de insumos” do SINAPI, página 4: 
 

 
 

 

 

 

 

RESPOSTA: A empresa licitante deve considerar que o item engloba todos os serviços, porém, 

esse item serve de parâmetro a ser seguido pelas empresas participantes, na formação dos preços 

que irão compor a planilha orçamentária, onde essas, deverão apresentar suas próprias 

composições de custos. 
 

 

 

Belém (PA), 27 de novembro de 2020. 

 

 

 

Nicolas Augustus André Nazareth 

Presidente da Comissão de Licitação


