



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MOSQUEIRO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ.

Valor Estimado para a Elaboração do Projeto

0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	% PROPORCIONAL AO VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE CAMPO	0,00%	0,00
1.1	Levantamentos topográficos e cadastrais necessários à elaboração das etapas subsequentes de reservação e rede de distribuição de água com extensão aproximada de 39.800 m	0,00%	
1.2	Levantamentos de interferências com vegetação, estruturas e canalizações subterrâneas necessários à elaboração das etapas subsequentes de reservação e rede de distribuição de água com extensão aproximada de 39.800 m	0,00%	
1.3	Levantamento geotécnico (sondagens)	0,00%	
2	ESTUDO DE CONCEPÇÃO	0,00%	0,00
2.1	Caracterização da área de influência direta - AID	0,00%	
2.2	Diagnóstico do sistema existente de abastecimento de água	0,00%	
2.3	Estudos Ambientais Preliminares - EAP	0,00%	
2.4	Proposição de Alternativa Técnica de Concepção		
2.4.1	Elementos para concepção do sistema	0,00%	
2.4.2	Alternativas Técnicas de Concepção, Alternativa de Solução e Planejamento e Controle da Operação		
2.4.2.1	Captação, Estação Elevatória - EE e Adutora	0,00%	
2.4.2.2	Estação de Tratamento de Água - ETA	0,00%	
2.4.2.3	Rede de distribuição de água	0,00%	
2.4.2.4	Micromedição e Ramal Predial	0,00%	
2.5	Etapas de Construção, Orçamento Preliminar das Alternativas e Comparação e Seleção de Alternativas	0,00%	
2.6	Adequação dos dados até a aprovação		

3	PROJETO BÁSICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00%	0,00
3.1	Planta Geral do Sistema	0,00%	
3.2	Captação, Estação Elevatória - EE e Adutora de Água Bruta	0,00%	
3.3	Estação de Tratamento e Recalque de Água Tratada	0,00%	
3.4	Rede de distribuição de água	0,00%	
3.5	Micromedição e Ramal Predial	0,00%	
3.6	Entrega e Aprovação do orçamento preliminar do projeto, contendo no mínimo: Planilha Orçamentária com base no SINAPI mais atualizado ; composições de preços unitários para os serviços não constantes na planilha do Sistema SINAPI, utilizando como base os insumos ou serviços constantes nas planilhas mais atualizada do SINAPI; 03 Propostas de preços do mercado para aqueles insumos não constantes na planilha do Sistema SINAPI, Cronograma Físico-Financeiro; Resumo do Orçamento; Memória de Cálculo de todos os quantitativos apropriados na planilha de preços e a composição do BDI utilizado.	0,00%	
3.7	Adequação dos dados até a aprovação		
4	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00
4.1	Entrega e Aprovação do Projeto Estrutural	0,00%	
4.2	Entrega e Aprovação do Projeto Contra incêndio	0,00%	
4.3	Entrega e Aprovação do Projeto Elétrico	0,00%	
4.4	Entrega e Aprovação do Projeto de Automação, comunicação e lógica	0,00%	
5	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	0,00%	0,00
5.1	Entrega e Aprovação do Caderno de Especificações Técnicas de serviços e Materiais que serão executados e aplicados na obra, respectivamente, de acordo com os itens do orçamento	0,00%	
6	ORÇAMENTO ANALÍTICO	0,00%	0,00
6.1	Entrega e Aprovação do orçamento final do projeto básico, incluindo hidráulico, estrutural, contra incêndio, elétrico e automação, contendo no mínimo: Planilha Orçamentária com base no SINAPI mais atualizado ; composições de preços unitários para os serviços não constantes na planilha do Sistema SINAPI, utilizando como base os insumos ou serviços constantes nas planilhas mais atualizada do SINAPI; 03 Propostas de preços do mercado para aqueles insumos não constantes na planilha do Sistema SINAPI, Cronograma Físico-Financeiro; Resumo do Orçamento; Memória de Cálculo de todos os quantitativos apropriados na planilha de preços e a composição do BDI utilizado.	0,00%	
7	DOCUMENTAÇÃO FINAL	0,00%	0,00
7.1	Apresentação dos Produtos de Acordo com o Item 4.2.2 do TR do Midades	0,00%	
TOTAL GERAL		0,00%	0,00