
0,00

ITEM ESPECIFICAÇÃO
% PROPORCIONAL AO 

VALOR CONTRATADO
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS DE CAMPO 0,00% 0,00

1.1

Levantamentos topográficos e cadastrais necessários à

elaboração das etapas subsequentes de rede de coleta de

esgoto sanitário com extensão aproximada de 19.000 m, e

nas áreas das EEE e ETE

0,00%

1.2

Levantamentos de interferências com vegetação, estruturas

e canalizações subterrâneas necessários à elaboração das

etapas subsequentes de rede de coleta de esgoto sanitário

com extensão aproximada de 16.000 m

0,00%

1.3 Levantamento geotécnico (sondagens) 0,00%

2 ESTUDO DE CONCEPÇÃO 0,00% 0,00

2.1 Caracterização da área de influência direta - AID 0,00%

2.2
Diagnóstico do sistema existente de esgotamento sanitário

na Sub-Bacia 12.1-1
0,00%

2.3 Estudos Ambientais Preliminares - EAP 0,00%

2.4 Proposição de Alternativa Técnica de Concepção

2.4.1 Elementos para concepção do sistema 0,00%

2.4.2
Alternativas Técnicas de Concepção, Alternativa de Solução

e Planejamento e Controle da Operação

2.4.2.1 Ligação Predial 0,00%

2.4.2.2 Rede Coletora, Coletor Tronco e Interceptor 0,00%

2.4.2.3 Estações Elevatórias de Esgoto 0,00%

2.4.2.4 Estação de Tratamento de Esgoto 0,00%

2.4.2.5 Emissário 0,00%

2.5
Etapas de Construção, Orçamento Preliminar das

Alternativas e Comparação e Seleção de Alternativas
0,00%

2.6 Adequação dos dados até a aprovação

                                                             Companhia de Saneamento do Pará           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO DO DISTRITO DE MOSQUEIRO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ.

Valor Estimado para a Elaboração do Projeto

Diretoria de Expansão e Tecnologia



3
PROJETO BÁSICO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO
0,00% 0,00

3.1 Planta Geral do Sistema 0,00%

3.2 Ligação Predial 0,00%

3.3 Rede Coletora, Coletor Tronco e Interceptor 0,00%

3.4 Estações Elevatórias de Esgoto 0,00%

3.5 Estação de Tratamento de Esgoto 0,00%

3.6 Emissário 0,00%

3.7

Entrega e Aprovação do orçamento preliminar do projeto,

contendo no mínimo: Planilha Orçamentária; CPU´s; Mapa

de Cotação; Cronograma Físico-Financeiro; Resumo do

Orçamento; Memória de Cálculo de todos os quantitativos e

a composição do BDI utilizado

0,00%

3.8 Adequação dos dados até a aprovação

4 PROJETOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00

4.1 Entrega e Aprovação do Projeto Estrutural 0,00%

4.2 Entrega e Aprovação do Projeto  Contra incêndio 0,00%

4.3 Entrega e Aprovação do Projeto Elétrico 0,00%

4.4
Entrega e Aprovação do Projeto de Automação,

comunicação e lógica
0,00%

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 0,00% 0,00

5.1

Entrega e Aprovação do Caderno de Especificações

Técnicas de serviços e Materiais que serão executados e

aplicados na obra

0,00%

6 ORÇAMENTO ANALÍTICO 0,00% 0,00

6.1

Entrega e Aprovação do orçamento final do projeto básico,

incluindo hidráulico, estrutural, contra incêndio, elétrico e

automação, contendo no mínimo: Planilha Orçamentária;

CPU´s; Mapa de Cotação; Cronograma Físico-Financeiro;

Resumo do Orçamento; Memória de Cálculo de todos os

quantitativos a e a composição do BDI utilizado

0,00%

7 DOCUMENTAÇÃO FINAL 0,00% 0,00

7.1
Apresentação dos Produtos de Acordo com o Item 4.2.2 do

TR do Mcidades
0,00%

0,00% 0,00TOTAL GERAL


