



## Companhia de Saneamento do Pará

13.2.37	CONDULETE EM ALUMÍNIO ENTRADA ROSCÁVEL DE 1", PINTURA A BASE DE TEMPO, TIPO C.	UN.	15,00
13.2.38	CONDULETE EM ALUMÍNIO ENTRADA ROSCÁVEL DE 1", PINTURA A BASE DE TEMPO, TIPO LL.	UN.	10,00
13.2.39	ABRACADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO DE Ø 1" REF. CKP 269.	UN.	222,00
13.2.40	CURVA PVC 90 PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1";	UN.	5,00
13.2.41	BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL NPT DE FG DE 1" X 1/2".	UN.	12,00
13.2.42	CABO FLEXÍVEL #16,0MM <sup>2</sup> /1KV (COR VERDE).	M	20,00
13.2.50	(LIT-2) - MEDIDOR/TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO, PARA INSTALAR EM TUBULAÇÃO; SINAL DE SAÍDA 4-20MA; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; EM AÇO INOX "AISI 316L"; RANGEABILIDADE 50:1; CONEXÃO AO PROCESSO 1/2" -14NPT-FÊMEA. PRESSÃO DE ATUAÇÃO AJUSTÁVEL 0 A 1 BAR. CON	PÇ.	1,00
13.2.61	(PIT-1 E 2) - MEDIDOR/TRANSMISSOR DE PRESSÃO TIPO CÉLULA CAPACITIVA, PARA INSTALAR EM TUBULAÇÃO; SINAL DE SAÍDA 4-20MA; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; EM AÇO INOX "AISI 316L"; RANGEABILIDADE 50:1; CONEXÃO AO PROCESSO 1/2" -14NPT-FÊMEA. PRESSÃO DE ATUAÇÃO AJUSTÁVEL	PÇ.	2,00
13.2.52	(FE/FIT-1 E 2) - MEDIDOR/TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRA-SÔNICO TIPO TEMPO DE TRÂNSITO; FLUXO DE ESCALA:(+/-0 A 12M <sup>3</sup> /S). SENSIBILIDADE: 0.3MM <sup>3</sup> /S; LINEARIDADE: 0.1% DA ESCALA; TAMANHO DA TUBULAÇÃO: 25MM A 5M; TRANSMISSOR: NEMA 4X(IP 66); -40°C A +60°C. TRANSDUTOR	PÇ.	2,00
13.2.53	CORDOALHA FLEXÍVEL DE AÇO (JUMPERS) 25X500MM.	UN	4,00
13.2.54	CABO AF-T PARA TRANSMISSÃO DE SINAL 4C X 1.0MM <sup>2</sup> PT PEKON BLINDADO (SHIELD), COM ISOLAÇÃO PRIMÁRIA EM PVC DE 90°C, BLINDAGEM INDIVIDUAL E TOTAL ELETROSTÁTICA COM ENFAIXAMENTO EM HÉLICE DE FITA DE MYLAR E CAPA EXTERNA EM PVC NA COR PRETA. CONFORME ESPECIFIC	M.	300,00
13.2.55	CABO DE REDE DE COMUNICAÇÃO PADRÃO MODBUS RTU. USO ESPECÍFICO E INDUSTRIAL. 1 PAR 22AWG. 300V, BLINDAGEM EM FOLHA ALUMINIZADA E MALHA TRANÇADA EM COBRE ESTANHADO, FIO DRENO, ISOLAÇÃO EM DATALENE, CAPA EXTERNA PRETA EM PVC RESISTENTE A RAIOS UV. CONFORME E	M.	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 129766/2016, emitida em 03/11/2016



Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

142/261





## Companhia de Saneamento do Pará

13.2.56	CABO PARA TRANSMISSÃO DE CORRENTE DOS MEDIDORES DE VAZÃO DEVERÁ SER DO TIPO 2C X 1MM <sup>2</sup> BLINDADO, COM ISOLAÇÃO PRIMÁRIA EM PVC DE 90°C, BLINDAGEM INDIVIDUAL E TOTAL ELETROSTÁTICA COM ENFAIXAMENTO EM HÉLICE DE FITA DE MYLAR E CAPA EXTERNA EM PVC, CONFORME ES	M.	100,00
13.2.57	SUPORTE PARA 3 BOTOEIRAS DE CAMPO PERFIL "U" DE 4" 5/8" X 1,5M DE ALTURA, CHAPA DE AÇO CARBONO 5/16"	UN.	3,00
13.2.58	ADAPTADOR MACHO-MACHO (NIPLE) EM AÇO INOX COM ROSCA $\Phi$ 1/2"	PÇ.	2,00
13.2.59	VÁLVULA ESFERA P/ CONTROLE EM AÇO INOX COM ROSCA $\Phi$ 1/2"	PÇ.	2,00
13.2.60	UNIÃO FÊMEA EM AÇO INOX COM ROSCA $\Phi$ 1/2"	PÇ.	2,00
13.2.61	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, MODO DE OPERAÇÃO MESTRE TIPO RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO ENTRE OS PLCS DA ÁREA DE CAPTAÇÃO E ÁREA DE PRODUÇÃO COM: PAINEL DE TELEMETRIA (MÍNIMO 300X300MM), ANTENA (MASTRO, ESTAIS TUBULARES, ABRAÇADEIRAS ETC.). SECCIONADOR	CJ.	1,00
13.2.50	<b>SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO</b>		
13.2.50.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA ( 0,40 X 0,40 X 0,40 ) METRO, TAMPA DE CONCRETO, FUNDO EM BRITA Nº 02 PARA DRENAGEM;	UN.	6,00
13.2.50.2	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) DE 0,1 X 0,3 M NO SOLO, PARA LANÇAMENTO DE CONDUITE CORRUGADO DE PVC FLEXÍVEL;	M <sup>3</sup>	6,00
13.2.50.3	REATERRO MANUAL DE VALAS;	M <sup>3</sup>	6,00
13.2.50.4	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLOS PARA ADUTORA DE DN 400, DIMENSÕES CXLXA, RESPECTIVAMENTE 2200X1900X2000 MM, COM CINTA DE CONCRETO E TAMPÃO TD 600 COM TRAVA, VIDE DETALHE ESPECÍFICO, REFERÊNCIA TAMPÃO FUMINAS OU SIMILAR.	UN.	1,00
13.2.50.5	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLOS PARA ADUTORA DE DN 300, DIMENSÕES CXLXA, RESPECTIVAMENTE 2200X1600X1700 MM, COM CINTA DE CONCRETO E TAMPÃO TD 600 COM TRAVA, VIDE DETALHE ESPECÍFICO, REFERÊNCIA TAMPÃO FUMINAS OU SIMILAR.	UN.	1,00
	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO NO SOLO, COM AS DIMENSÕES (LXCXP) 0,6 X 0,6 X 0,6 M.	UN.	1,00
	PARAMETRIZAÇÃO; CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES DE COMUNICAÇÃO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SUPERVISÓRIO; ELABORAÇÃO DE PROGRAMA COM DESENVOLVIMENTO DE LÓGICA DE FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR;	UN.	1,00
13.3	<b>INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS</b>		

51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 129766/2016, emitida em 03/11/2016



Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wvzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

144/261





### Companhia de Saneamento do Pará

13.3.1	INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DO SUB ITEM 13.1	UN	1,00
13.3.2	INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DO SUB ITEM 13.2	UN	1,00
	INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E STAR-UP	UN	1,00

A contratada concluiu os serviços dentro do prazo contratual e aditivos, no período de 27/02/2009 à 30/11/2015 e a obra alcançou um valor global de **R\$ 7.792.029,88 (Sete Milhões, setecentos e noventa e dois mil, vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, sendo os responsáveis pela execução o Eng<sup>o</sup> Civil Edmilson Jesus Martins, CREA 2171 – D/PA e o Eng<sup>o</sup> Civil e Elétrico Edmilson Jesus Martins Filho, CREA 9753-D/PA.

Belém (PA), 25 de Outubro de 2016.

MARILIA GOMES DE SOUZA CONTENTE

~~Cartório~~  
Queiroz Santos  
Engenheira Civil  
CREA – Pa, n° 6.750 D

GILBERTO DA SILVA DRAGO

~~Cartório~~  
Queiroz Santos  
Eng<sup>o</sup> Eletricista  
CREA-Pa n°1.640 D

**3º Tabelionato de Notas**  
QUEIROZ SANTOS  
Av. Pedro Miranda, 849 - Pezesa  
Fone: (91)-233-2749-CEP: 66085-000-Belém-P

Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA  
(eis)  
físicas) de:  
[0237224]-MARILIA GOMES DE SOUZA....  
CONTENTE.....  
[0030794]-GILBERTO DA SILVA DRAGO...  
Em Testemunho da Verdade.  
Belém/PA., 25 de Outubro de 2016.

KELBER  
ESCRITÓRIO DE NOTAS  
VALIDO SOMENTE

013 395 540  
013 395 597

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 129766/2016, emitida em 03/11/2016



Certidão n° 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

145/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 000000322998**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

RNP: **150148940-2**

Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.COSANPA**

CPF/CNPJ:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

País: **Brasil**

CEP:

Telefone: **3202-8424**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **27/02/2009**

Valor: **R\$ 7.451.788,63**

Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO CONTRATO Nº03/09 COSANPA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPE MIRI,ESTADO DO PARA.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART 322998 DO CONTRATO Nº 03/2009-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.COSANPA**  
**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI,ESTADO DO PARA**

CPF/CNPJ:

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IGARAPÉ MIRI**

UF: **PA**

Telefone:

Email:

CEP:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **27/02/2009**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

**5. Observações**

**REGISTRO DO CONTRATO Nº03/09 COSANPA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPE MIRI,ESTADO DO PARA.**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**AEST**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49**

Local

data

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.COSANPA**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 750,00**

Pago em: **13/03/2009**

Nosso Número: **539874**

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

146/261





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 150148940-2

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSAMPA**

CPF/CNPJ:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028424**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **19/06/2009**

Valor: **R\$ 7.451.788,63**

Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/09. COSANPA, REFERENTE ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEXTA. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EXERCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPE MIRI**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSAMPA  
CIDADE DE IGARAPE MIRI, ESTADO DO PARÁ**

CPF/CNPJ:

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IGARAPE MIRI**

UF: **PA**

CEP:

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **19/06/2009**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

**5. Observações**

**REGISTRO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/09. COSANPA, REFERENTE ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEXTA. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EXERCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPE MIRI**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**AEST**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49**

Local

data

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSAMPA**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 30,00**

Pago em: **29/06/2009**

Nosso Número: **151941**

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

147/261





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977** **CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA313**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**COMPLEMENTAR à 322998**  
**INDIVIDUAL**

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**  
 Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**  
 RNP: **150148940-2**  
 Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA**  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Nº: \_\_\_\_\_  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 País: **Brasil**  
 Telefone: **32028400** Email: \_\_\_\_\_  
 Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **03/03/2010**  
 Valor: **R\$ 7.451.788,63** Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**  
 Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
 Observação: **REGISTRO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 03/2009 - COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPE MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**  
 Atendido: **SIM** Data da Situação: \_\_\_\_\_  
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**  
 Descrição: **CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA**  
**CIDADE DE IGARAPE MIRI**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **IGARAPE MIRI** UF: **PA** CEP: **68430000**  
 Telefone: **32028400** Email: \_\_\_\_\_  
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**  
 Data de Início: **03/03/2010** Previsão de término: **Não especificado**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	30.000,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1323 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1.500,00	Metro quadrado
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

**REGISTRO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 03/2009 - COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPE MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **azZ1dW**  
 Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:30 por: **adapt**, ip: **179.223.227.48**

Certidão nº 129766/2016  
 03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

148/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA313**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas** \_\_\_\_\_  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

\_\_\_\_\_ EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

**9. Informações** \_\_\_\_\_  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor** \_\_\_\_\_  
 Valor da ART: R\$ 31,50 Pago em: 19/04/2010 Nosso Número: 722897

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b66DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: azZ1dW  
 Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:30 por: adept, ip: 179.223.227.48

149/261





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EDIMILSON JESUS MARTINS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 000000356-1

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CPF/CNPJ:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

País: Brasil

CEP:

Telefone: 32028400

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 04/10/2010

Valor: R\$ 7.451.788,63

Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: REGISTRO DO 3 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/2009 - COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CIDADE DE IGARAPÉ MIRI

CPF/CNPJ:

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IGARAPÉ MIRI

UF: PA

CEP: 68430000

Telefone: 32028400

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 04/10/2010

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	30.000,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1323 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1.500,00	Metro quadrado
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

5. Observações

REGISTRO DO 3 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/2009 - COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

150/261







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA346**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local

de

data

de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 31,50

Pago em: 06/12/2010

Nosso Número: 82444

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 20C1Aa  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:32 por: adept, ip: 179.223.227.48

151/261





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EDIMILSON JESUS MARTINS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 000000356-1

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA

CPF/CNPJ:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: Brasil

Telefone: 32028400

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 10/12/2010

Valor: R\$ 7.977.449,88

Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: REGISTRO DO 5º TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, CONTRATO Nº.03/09 - COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA

CPF/CNPJ:

CIDADE DE IGARAPÉ MIRI

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IGARAPE MIRI

UF: PA

CEP: 68430000

Telefone: 32028400

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 10/12/2010

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	30.000,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1323 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1.500,00	Metro quadrado
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

5. Observações

REGISTRO DO 5º TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, CONTRATO Nº.03/09 - COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

152/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA350**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 31,50

Pago em: 22/12/2010

Nosso Número: 135233

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de impressão: 33b86DD12wbzBcc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 04Dy5y  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:33 por: adept, ip: 179.223.227.48

153/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA363**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

RNP: **150148940-2**

Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA**

CPF/CNPJ:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028400**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/12/2010**

Valor: **R\$ 7.451.788,63**

Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 4º TERMO ADITIVO DE AJUSTE DE QUANTITATIVO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONTRATO Nº. 03/2009 - COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA**

CPF/CNPJ:

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IGARAPÉ MIRI**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028400**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **01/12/2010**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	30.000,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1323 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1.500,00	Metro quadrado
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 4º TERMO ADITIVO DE AJUSTE DE QUANTITATIVO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONTRATO Nº. 03/2009 - COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8wc9B1  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:35 por: adapt, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzC2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

154/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA363**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 31,50

Pago em: 27/12/2010

Nosso Número: 117160

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8wc9B1  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:35 por: adapt, ip: 179.223.227.48

155/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA371**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

RNP: **150148940-2**

Registro: **000003556-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028400**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **04/04/2011**

Valor: **R\$ 7.977.449,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 6º. (SEXTO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/09 COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA**

CPF/CNPJ: **34.609.503/0001-80**

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028400**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **04/04/2011**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	30.000,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1323 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1.500,00	Metro quadrado
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 6º. (SEXTO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/09 COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZ9c9D  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:37 por: adept, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

156/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA371**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local de data de

COPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA COSANPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 33,00

Pago em: 02/05/2011

Nosso Número: 519933

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b66DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zZ9c9D  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:37 por: adept, ip: 179.223.227.48

157/261





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

RNP: **150148940-2**

Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028400**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **04/10/2011**

Valor: **R\$ 7.977.449,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 7º. (SETIMO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E INCLUSÃO DE CLAUSULA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, CONTRATO Nº. 03/09 - COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA**

CPF/CNPJ: **34.609.503/0001-80**

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028400**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **04/10/2011**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	30.000,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1323 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1.500,00	Metro quadrado
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 7º. (SETIMO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E INCLUSÃO DE CLAUSULA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, CONTRATO Nº. 03/09 - COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

158/261







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA382**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

8. Assinaturas \_\_\_\_\_  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

\_\_\_\_\_ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

9. Informações \_\_\_\_\_  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor \_\_\_\_\_  
Valor da ART: R\$ 33,00 Pago em: 02/12/2011 Nosso Número: 148598

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 067052  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:38 por: adept, ip: 179.223.227.48

159/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA384**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 00000356-1

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: Brasil

Telefone: 32028400

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 06/12/2011

Valor: R\$ 7.977.449,88

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: REGISTRO DO 8º. (OITAVO) TERMO ADITIVO DA SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI NO ESTADO DO PARÁ

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA BDE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA

CPF/CNPJ: 34.609.503/0001-80

CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Igarapé-Miri

UF: PA

CEP: 68430000

Telefone: 32028400

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 06/12/2011

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	30.000,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 8º. (OITAVO) TERMO ADITIVO DA SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI NO ESTADO DO PARÁ

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0CwzZa  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:40 por: adapt, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12WbzBzC4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

160/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA384**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 2171DPA313  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 33,00      Pago em: 21/12/2011      Nosso Número: 374684

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0CwxZa  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:40 por: adept, ip: 179.223.227.48

16/1/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA401**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 00000356-1

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

País: Brasil

CEP:

Telefone: 32028400

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/06/2012

Valor: R\$ 7.977.449,88

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: REGISTRO DO 9º. (NONO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DOPARA.

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Igarapé-Miri

UF: PA

Telefone: 32028400

Email:

CEP: 68430000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 01/06/2012

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	300,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 9º. (NONO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DOPARA.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Y7293W  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:41 por: adept, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

162/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA401**

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local

de

data

de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 40,00

Pago em: 10/07/2012

Nosso Número: 298819

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y7293W  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:41 por: adept, ip: 179.223.227.48

163/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA404**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **150148940-2**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028400**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **20/07/2012**

Valor: **R\$ 7.665.814,68**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO DE VALOR, CONTRATO Nº 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028400**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de início: **20/07/2012**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	300,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO DE VALOR, CONTRATO Nº 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzbc204C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YWy0AZ  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:43 por: adapt, ip: 179.223.227.48

164/261





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA404**

COMPLEMENTAR à 322998  
 INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ:  
 04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 40,00

Pago em: 08/08/2012

Nosso Número: 690910

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YWyoAZ  
 Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:43 por: adept, ip: 179.223.227.48

165/261





**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

RNP: **150148940-2**

Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

País: **Brasil**

CEP:

Telefone: **32028400**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **04/12/2012**

Valor: **R\$ 766.581.468,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 11º. (DECIMO PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARA.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Data da Situação:

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA**

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

Telefone: **32028400**

Email:

CEP: **68430000**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **04/12/2012**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	300,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 11º. (DECIMO PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARA.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbrBczC4CT0

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

166/261







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA425**

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 8,00**

Pago em: **24/12/2012**

Nosso Número: **306101**

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4cby06  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:45 por: adept, ip: 179.223.227.48

167/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA436**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **150148940-2**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028424**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **03/05/2013**

Valor: **R\$ 7.665.814,68**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 12º(DECIMO SEGUNDO)TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028424**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **03/05/2013**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	300,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 12º(DECIMO SEGUNDO)TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6DZ4Y3  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:46 por: adepti, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b866DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

168/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA436**

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local

de

data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA - CNPJ:

04.945.341/0001-80

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 11/06/2013

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6DZ4Y3  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:46 por: adept, ip: 179.223.227.48

169/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA441**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 150148940-2

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

Registro: 000000356-1

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA**

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028424**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **19/06/2013**

Valor: **R\$ 7.599.921,87**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE AJUSTE DE QUNTITATIVO COM DECRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA**

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028424**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **19/06/2013**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	300,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE AJUSTE DE QUNTITATIVO COM DECRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL, CONTRATO Nº. 03/09-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publica/>, com a chave: BYzC7z  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:48 por: adept, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBcc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

170/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA441**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local

de

de

data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 60,00

Pago em: 10/07/2013

Nosso Número: 640548

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzEc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BYzC7z  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:48 por: adapt, ip: 179.223.227.48

171/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA445**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

RNP: **150148940-2**

Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSAMPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028424**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **30/07/2013**

Valor: **R\$ 7.599.921,87**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 14º (DÉCIMO QUARTO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº 03/2009-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSAMPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028424**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **30/07/2013**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	300,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATORIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 14º (DÉCIMO QUARTO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº 03/2009-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z1ZJ5  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:49 por: adapf, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12vzbzBc2C4C70  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

172/269





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA445**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSAMPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 60,00

Pago em: 09/08/2013

Nosso Número: 409553

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbz8c2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z1Zd5  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:49 por: adept, ip: 179.223.227.48

173/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA453**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

RNP: **150148940-2**

Registro: **000000356-1**

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028424**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **26/09/2013**

Valor: **R\$ 7.599.921,87**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 15º (DÉCIMO QUINTO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº 03/2009-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONTRATO 03/09 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI NO ESTADO DO PARÁ.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA**

CPF/CNPJ: **04.945.341/0001-90**

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028424**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **26/09/2013**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	300,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

REGISTRO DO 15º (DÉCIMO QUINTO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº 03/2009-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A362Y2  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:51 por: adept, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

174/261







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA453**

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local

de

data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 60,00**

Pago em: **07/10/2013**

Nosso Número: **73246**

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A362Y2  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:51 por: edept, ip: 179.223.227.48

175/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA456**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 150148940-2

Empresa contratada: **CONSAN ENGENHARIA LTDA.**

Registro: 000000356-1

**2. Contratante**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA**

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **32028424**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **23/12/2013**

Valor: **R\$ 7.599.921,87**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **REGISTRO DO 16º (DÉCIMO SEXTO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº 03/2009-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ-MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **ART 2171D PA/456 DO CONTRATO Nº 03/2009-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA**

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

**CIDADE DE IGARAPÉ MIRI S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Igarapé-Miri**

UF: **PA**

CEP: **68430000**

Telefone: **32028424**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **23/12/2013**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1303 - REDE DE ÁGUA	300,00	Metro
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1306 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1310 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	Metro Cúbico por hora
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1320 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1.250,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1321 - TANQUES EM RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS	800,00	Metro cúbico
23 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1399 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO	0,00	Outro

**5. Observações**

**REGISTRO DO 16º (DÉCIMO SEXTO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº 03/2009-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ-MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

A autenticidade deste ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WWyZcZ  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:53 por: edapt, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

176/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**ART ART**  
**Nº 0002171DPA456**

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA - CNPJ:  
04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 63,60

Pago em: 16/01/2014

Nosso Número: 770241

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WWyZcZ  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:53 por: adapt, ip: 179.223.227.48

177/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº 0001000047199**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 000000356-1

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ  
AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90  
Nº: 1201

Complemento:

Bairro: SÃO BRÁS

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66060670

País: Brasil

Telefone: (91) 3202-8400

Email:

Contrato: 03/2009

Celebrado em: 27/02/2009

Valor: R\$ 7.599.921,87

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Órgão Público

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRÍ, ESTADO DO PARÁ.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ  
TRECHO CIDADE DE IGARAPÉ MIRI

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90  
Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IGARAPÉ-MIRI

UF: PA

CEP: 68430000

Telefone: (91) 3202-8400

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/02/2009

Previsão de término: 31/10/2014

Finalidade: Saneamento básico

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁGUA	300,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO	1.250,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	800,00	m³

**5. Observações**

REGISTRO DO 17º(DÉCIMO SÉTIMO)TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº03/09-COSANPA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 19x282  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:54 por: adept, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

178/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº 0001000047199**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

8. Assinaturas \_\_\_\_\_  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_  
 EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 data \_\_\_\_\_ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CNPJ: 04.945.341/0001-90

9. Informações \_\_\_\_\_  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor \_\_\_\_\_  
 Valor da ART: **R\$ 167,68** Pago em: **25/08/2014** Nosso Número: **1116618**

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 19x282  
 Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:54 por: adept, ip: 179.223.227.48

179/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº 0001000068045**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 000000356-1

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA

Complemento:

Cidade: BELÉM

País: Brasil

Telefone: (91) 3202-8400

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 7.909.362,30

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Bairro: SÃO BRAS

UF: PA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº: 1201

CEP: 66060670

Email:

Celebrado em: 27/02/2009

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ

Complemento:

Cidade: IGARAPÉ MIRI

Telefone: (91) 3202-8400

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/02/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: PA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº:

CEP:

Email:

Previsão de término: 31/12/2014

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁGUA	300,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO	1.250,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	800,00	m³

**5. Observações**

REGISTRÔ DO 18º(DÉCIMO OITAVO)TERMO ADITIVO DO AJUSTE DE QUANTITATIVO COM ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL, CONTRATO Nº03/09-COSANPA,ART Nº 322998, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

AEST

180/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº 0001000068045**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 322998  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CNPJ: 04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/11/2014

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbz8c204C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZBaZx  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:56 por: adept, ip: 179.223.227.48

181/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PA20150002491

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 1000068045  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 000000356-1

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA

Complemento:

Cidade: BELÉM

País: Brasil

Telefone: (91) 3202-8400

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 7.909.362,30

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Bairro: SÃO BRÁS

UF: PA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº: 1201

CEP: 66060670

Email:

Celebrado em: 27/02/2009

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Situação:

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ

Complemento:

Cidade: IGARAPÉ MIRI

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/02/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: PA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº:

CEP:

Email:

Previsão de término: 29/01/2015

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Quantidade

Unidade

500,00

m³

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA

500,00

m³

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁGUA

300,00

m

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO

1.250,00

m³

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO

800,00

m³

**5. Observações**

REGISTRO:IDO 19º(DÉCIMO NONO)TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº03/09-COSANPA,ART Nº 322998, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

AEST

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

182/261







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20150002491**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 1000068045  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812.49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CNPJ: 04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 16/01/2015

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:56

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wz9Yb3  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:58 por: adept, ip: 179.223.227.48

183/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20150018396**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à PA20150002491  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 000000356-1

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA

Complemento:

Cidade: BELÉM

País: Brasil

Telefone: (91) 3202-8400

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 7.909.362,30

Ação Institucional: Órgão Público

Bairro: SÃO BRÁS

UF: PA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº: 1201

CEP: 66060670

Email:

Celebrado em: 27/02/2009

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ

Complemento:

Cidade: IGARAPÉ MIRI

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/02/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: PA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº:

CEP:

Email:

Previsão de término: 29/05/2015

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1411 - ESTAÇÃO ELEVATORIA	500,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁGUA	300,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO	1.250,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	800,00	m³

**5. Observações**

REGISTRO DO 20º(VIGESIMO)TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº03/09-COSANPA,ART Nº 322998, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

AEST

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.silac.com.br/publico/> com a chave: b4a3BZ  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:59 por: adept, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:57

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

184/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20150018396**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à PA20150002491  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas** \_\_\_\_\_  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
**9. Informações** \_\_\_\_\_  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
**10. Valor** \_\_\_\_\_  
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 23/03/2015

EDMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49  
 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CNPJ: 04.945.341/0001-90

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:57

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b4a3BZ  
 Impresso em: 03/11/2016 às 12:56:59 por: adept, ip: 179.223.227.48

1857261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20150034442**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 000000356-1

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA

Complemento:

Cidade: BELÉM

País: Brasil

Telefone: (91) 3202-8400

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 8.541.937,47

Ação Institucional: Órgão Público

Bairro: SÃO BRAS

UF: PA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº: 1201

CEP: 66060670

Email:

Celebrado em: 27/02/2009

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RUA TRECHO CIDADE DE IGARAPÉ MIRI

Complemento:

Cidade: IGARAPÉ-MIRI

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/02/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: PA

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº: S/N

CEP: 68430000

Email:

Previsão de término: 29/12/2015

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	m <sup>2</sup>
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	m <sup>3</sup>
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁGUA	300,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANFAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO	1.250,00	m <sup>2</sup>
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	800,00	m <sup>2</sup>

**5. Observações**

REGISTRÔ DO 21º(VIGESIMO PRIMEIRO)TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR , CONTRATO Nº03/09-COSANPA,ART Nº 322998, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 019zZb  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:57:01 por: adept, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:57

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

186/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20150034442**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

8. Assinaturas \_\_\_\_\_  
Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_  
EDMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data \_\_\_\_\_ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CNPJ: 04.945.341/0001-90

9. Informações \_\_\_\_\_  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor \_\_\_\_\_  
Valor da ART: R\$ 67,68      Pago em: 28/05/2015      Nosso Número: 1560897

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:57

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 019zZb  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:57:01 por: adapl, ip: 179.223.227.48

187/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20160102838**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à PA20150034442  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**EDIMILSON JESUS MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

RNP: 150148940-2

Registro: 000000356-1

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA

Complemento:

Bairro: SÃO BRÁS

Cidade: BELÉM

UF: PA

País: Brasil

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº: 1201

CEP: 66060670

Telefone: (91) 3202-8400

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 27/02/2009

Valor: R\$ 8.541.937,47

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Órgão Público

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONTRATO 03/09 - COSANPA, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, ESTADO DO PARÁ.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RUA TRECHO CIDADE DE IGARAPÉ MIRI

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IGARAPÉ-MIRI

UF: PA

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/02/2009

Previsão de término: 29/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Nº: S/N

CEP: 68430000

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	500,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	500,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁGUA	300,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO	1.250,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	800,00	m³

**5. Observações**

REGISTRO DO 22º(VIGESIMO SEGUNDO)TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO Nº03/09-COSANPA,ART Nº 322998, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IGARAPÉ MIRI, NO ESTADO DO PARÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4BB85Z  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:57:02 por: adept, ip: 179.223.227.48

Certidão nº 129766/2016

03/11/2016, 12:57

Chave de Impressão: 33b68DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

188/261





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20160102838**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à PA20150034442  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDIMILSON JESUS MARTINS - CPF: 014.301.812-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CNPJ: 04.945.341/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 26/02/2016

Certidão nº 129766/2016  
03/11/2016, 12:57

Chave de Impressão: 33b86DD12wbzBc2C4C70

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2016 e contém 97 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4BB852  
Impresso em: 03/11/2016 às 12:57:02 por: adapt, ip: 179.223.227.48

189/261

