



Travessa Lomas Valentina, 1161 - 1º andar
Pedreira, Belém-PA. 66.087-441
(91) 3246 7968
contato@servpred.com

PROPOSTA COMERCIAL
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 09/2021
ASSENTAMENTO DE REDE

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação

MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021 – COSANPA-PA

Administrador não sócio, WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE /RG Nº 1744567/CPF Nº 036.416.942-72, como representante devidamente constituído da **SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA** CNPJ nº 13.803.194/0001-05 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 11.12. Do Edital do certame licitatório em evidência, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a. A proposta apresentada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021-COSANPA**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021-COSANPA**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021-COSANPA**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021-COSANPA**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de **MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021-COSANPA**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar **MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021-COSANPA**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021-COSANPA**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021-COSANPA**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da COSANPA antes da abertura oficial das propostas;
- f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informação para firmá-la.

Belém - PA, em 06 de Agosto de 2021.


WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
RG Nº 1744567 CPF Nº 036 416 942 – 72


SERVPRED
Eng. Civil Francimar Leão Dias
RESP. TÉCNICO
CREA 150187162-5

PROPOSTA COMERCIAL

À
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Comissão Permanente de Licitação
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 09/2021 – COSANPA-PA

Em atendimento **MODO DE DISPUTA FECHADA nº 09/2021 – COSANPA-PA**, na forma de Execução Indireta em regime de Empreitada por Preço global, cujo presente licitação tem como objeto a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços com o fornecimento de mão de obra e material, inclusive materiais hidráulicos para assentamento de rede de distribuição de água da **COSANPA**, nas vias públicas de Ananindeua, Belém e Marituba, Estado do Pará, conforme condições, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. As características técnicas e as condições para realização dos serviços são descritas no Termo de Referência nº DO/05/2021.

Preço Global: R\$ 10.338.740,44 (Dez Milhões Trezentos e Trinta e Oito Mil Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Preço por Lote:

LOTE I – UNISUL.....R\$ 2.584.685,11
LOTE II – UNINORTE.....R\$ 2.584.685,11
LOTE III – UNBR.....R\$ 2.584.685,11
LOYE IV – UNAM.....R\$ 2.584.685,11

Prazo de execução: 12 (doze) meses.

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Condições de pagamento:

Na oportunidade, declaro que nos preços contidos na presente proposta estão incluídas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e indiretas, inclusive aquelas indispensáveis para manter a higiene, segurança no trabalho e necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

Belém - PA, em 06 de Agosto de 2021.


WALDIR MAIA DE ALBUQUERQUE
SERVPRED AMBIENTAL CNPJ Nº 13.803.194/0001-05
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
RG Nº 1744567 CPF Nº 036 416 942 - 72


SERVPRED
Eng. Civil Francimar Leão Dias
RESP. TÉCNICO
CREA 150187162-5

RESUMO GERAL
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 09/2021
ASSENTAMENTO DE REDE

X

RESUMO DO ORÇAMENTO

Empresa: SERVOPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA **Data:** 06/08/2021
Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA **Sisplo F40**
Edital: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº009-2021 **Moeda:** REAL
Projeto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA **Ref:** Preço Cotado
Unidade:



ServPred

ORDEM	ITEM	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
I	UNISUL	1.506.715,14	744.532,35	333.437,62	2.584.685,11	25,00%
II	UNINORTE	1.506.715,14	744.532,35	333.437,62	2.584.685,11	25,00%
III	UNBR	1.506.715,14	744.532,35	333.437,62	2.584.685,11	25,00%
IV	UNAM	1.506.715,14	744.532,35	333.437,62	2.584.685,11	25,00%
VALOR TOTAL:					10.338.740,44	100%


SERVOPRED
 Eng.º Civil Francimar Leão Dias
 RESP. TÉCNICO
 CREA 150187162-5

[Handwritten mark]



Travessa Lomas Valentina, 1161 - 1º andar
Pedreira, Belém-PA. 66.087-441
(91) 3246 7968
contato@servpred.com

RESUMO POR LOTE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
MODO DE DISPUTA FECHADO 09/2021
ASSENTAMENTO DE REDE

RESUMO DO ORÇAMENTO

Empresa: **SERVPR SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA** Data: **06/08/2021**
 Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA** Sispl0 F40 A480000
 Edital: **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº009-2021** Moeda: **REAL**
 Projeto: **REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA** Ref: **Preço Cotado**
 Unidade:



LOTE I - UNISUL

ORDEM	ITEM	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	15.254,88	648,48	60.273,24	76.176,60	2,95%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.598,00	12.132,00	0,00	35.730,00	1,38%
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.470,00	2.502,00	360,00	4.332,00	0,17%
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	18.077,52	48.352,11	5.172,24	71.601,87	2,77%
5	MOVIMENTO DE TERRA	211.233,24	338.559,24	171.128,16	720.920,64	27,89%
6	ESCORAMENTO	4.966,08	3.358,32	0,00	8.324,40	0,32%
7	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	345,60	6.120,00	6.465,60	0,25%
8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA	799.783,20	22.982,40	3.794,40	826.560,00	31,98%
9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULA (REGISTRO) GAVETA COM CUNHA ELÁSTICA COM BOLSA, CONFORME NBR 14968 - PN10 - MARCA BULGATTI	277.542,72	8.051,40	3.983,88	289.578,00	11,20%
10	INTERLIGAÇÃO DE REDE	13.391,52	64.679,28	81.768,24	159.839,04	6,18%
11	ESGOTAMENTO	3.422,58	0,00	4,06	3.426,64	0,13%
12	RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	49.668,48	6.505,92	0,00	56.174,40	2,17%
13	RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	7.953,60	22.912,80	0,00	30.866,40	1,19%
14	RECOMPOSIÇÃO	68.500,44	30.725,64	631,32	99.857,40	3,86%
15	SERVIÇOS ESPECIAIS	11.852,88	3.493,80	202,08	15.548,76	0,60%
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00	179.283,36	0,00	179.283,36	6,94%
VALOR TOTAL:		1.506.715,14	744.532,35	333.437,62	2.584.685,11	100,00%

SERVPRED

Eng.º Civil Francimar Leão Dias
 RESP. TÉCNICO
 CREA 150187162-5

RESUMO DO ORÇAMENTO

Empresa: **SERVPR** SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA Data: 06/08/2021
 Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA** Sisplo F40 A4800000
 Edital: **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº009-2021** Moeda: **REAL**
 Projeto: **REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA** Ref: **Preço Cotado**
 Unidade: **LOTE II - UNINORTE**



ServPred

ORDEM	ITEM	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	TOTAL	PARTICIPACÃO
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	15.254,88	648,48	60.273,24	76.176,60	2,95%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.598,00	12.132,00	0,00	35.730,00	1,38%
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.470,00	2.502,00	360,00	4.332,00	0,17%
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	18.077,52	48.352,11	5.172,24	71.601,87	2,77%
5	MOVIMENTO DE TERRA	211.233,24	338.559,24	171.128,16	720.920,64	27,89%
6	ESCORAMENTO	4.966,08	3.358,32	0,00	8.324,40	0,32%
7	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	345,60	6.120,00	6.465,60	0,25%
8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA	799.783,20	22.982,40	3.794,40	826.560,00	31,98%
9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULA (REGISTRO) GAVETA COM CUNHA ELÁSTICA COM BOLSA, CONFORME NBR 14968 - PN10 - MARCA BULGATTI	277.542,72	8.051,40	3.983,88	289.578,00	11,20%
10	INTERLIGAÇÃO DE REDE	13.391,52	64.679,28	81.768,24	159.839,04	6,18%
11	ESGOTAMENTO	3.422,58	0,00	4,06	3.426,64	0,13%
12	RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	49.668,48	6.505,92	0,00	56.174,40	2,17%
13	RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	7.953,60	22.912,80	0,00	30.866,40	1,19%
14	RECOMPOSIÇÃO	68.500,44	30.725,64	631,32	99.857,40	3,86%
15	SERVIÇOS ESPECIAIS	11.852,88	3.493,80	202,08	15.548,76	0,60%
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00	179.283,36	0,00	179.283,36	6,94%
VALOR TOTAL:					2.584.685,11	100,00%

SERPRED

Eng.º Civil Fláncimar Leão Dias
RESP. TÉCNICO
CREA 150187162-5

RESUMO DO ORÇAMENTO

Empresa: **SERVPR** SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA Data: **06/08/2021**
 Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA** Sisplo F40 A480000
 Edital: **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº009-2021** Moeda: **REAL**
 Projeto: **REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA** Ref: **Preço Cotado**
 Unidade: **LOTE III - UNBR**



ORDEM	ITEM	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	15.254,88	648,48	60.273,24	76.176,60	2,95%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.598,00	12.132,00	0,00	35.730,00	1,38%
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.470,00	2.502,00	360,00	4.332,00	0,17%
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	18.077,52	48.352,11	5.172,24	71.601,87	2,77%
5	MOVIMENTO DE TERRA	211.233,24	338.559,24	171.128,16	720.920,64	27,89%
6	ESCORAMENTO	4.966,08	3.358,32	0,00	8.324,40	0,32%
7	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	345,60	6.120,00	6.465,60	0,25%
8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA	799.783,20	22.982,40	3.794,40	826.560,00	31,98%
9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULA (REGISTRO) GAVETA COM CUNHA ELÁSTICA COM BOLSA, CONFORME NBR 14968 - PN10 - MARCA BULGATTI	277.542,72	8.051,40	3.983,88	289.578,00	11,20%
10	INTERLIGAÇÃO DE REDE	13.391,52	64.679,28	81.768,24	159.839,04	6,18%
11	ESGOTAMENTO	3.422,58	0,00	4,06	3.426,64	0,13%
12	RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	49.668,48	6.505,92	0,00	56.174,40	2,17%
13	RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	7.953,60	22.912,80	0,00	30.866,40	1,19%
14	RECOMPOSIÇÃO	68.500,44	30.725,64	631,32	99.857,40	3,86%
15	SERVIÇOS ESPECIAIS	11.852,88	3.493,80	202,08	15.548,76	0,60%
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00	179.283,36	0,00	179.283,36	6,94%
VALOR TOTAL:		1.506.715,14	744.532,35	333.437,62	2.584.685,11	100,00%

SERVPRED
 Eng. Civil Francimar Leão Dias
 RESP. TÉCNICO
 CREA 150187162-5

RESUMO DO ORÇAMENTO

Empresa: **SERVPP) SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA** Data: **06/08/2021**
 Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA** Sisplo F40 **A480000**
 Edital: **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº009-2021** Moeda: **REAL**
 Projeto: **REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA** Ref: **Preço Cotado**
 Unidade:


LOTE IV - UNAM

ORDEM	ITEM	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	15.254,88	648,48	60.273,24	76.176,60	2,95%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.598,00	12.132,00	0,00	35.730,00	1,38%
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.470,00	2.502,00	360,00	4.332,00	0,17%
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	18.077,52	48.352,11	5.172,24	71.601,87	2,77%
5	MOVIMENTO DE TERRA	211.233,24	338.559,24	171.128,16	720.920,64	27,89%
6	ESCORAMENTO	4.966,08	3.358,32	0,00	8.324,40	0,32%
7	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	345,60	6.120,00	6.465,60	0,25%
8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA	799.783,20	22.982,40	3.794,40	826.560,00	31,98%
9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULA (REGISTRO) GAVETA COM CUNHA ELÁSTICA COM BOLSA, CONFORME NBR 14968 - PN10 - MARCA BULGATTI	277.542,72	8.051,40	3.983,88	289.578,00	11,20%
10	INTERLIGAÇÃO DE REDE	13.391,52	64.679,28	81.768,24	159.839,04	6,18%
11	ESGOTAMENTO	3.422,58	0,00	4,06	3.426,64	0,13%
12	RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	49.668,48	6.505,92	0,00	56.174,40	2,17%
13	RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	7.953,60	22.912,80	0,00	30.866,40	1,19%
14	RECOMPOSIÇÃO	68.500,44	30.725,64	631,32	99.857,40	3,86%
15	SERVIÇOS ESPECIAIS	11.852,88	3.493,80	202,08	15.548,76	0,60%
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00	179.283,36	0,00	179.283,36	6,94%
VALOR TOTAL:		1.506.715,14	744.532,35	333.437,62	2.584.685,11	100,00%

SERPRED
 Eng. Civil Fláncimir Leão Dias
 RESP. TÉCNICO
 CREA 150187162-5