




Em resposta aos questionamentos dos itens 4.7.5.1 e 4.7.14.1 da planilha orçamentária e postergação do prazo, efetivado pela CONSTRUTORA HECA, referente a Licitação Modo de Disputa Fechado nº. 002/2023, para Contratação de empresa de engenharia para conclusão de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de BREVES, Setor 02, no Estado do Pará, e fornecimento de materiais e equipamentos, temos a informar:

- Resposta das perguntas 1 e 2 referentes aos itens 4.7.5.1 e 4.7.14.1 da planilha orçamentária: A licitante deverá apresentar orçamento considerando os itens em questão, esclarecendo que por ser uma licitação de saldo remanescente os quantitativos apresentados na planilha correspondem ao percentual de aquisição de cada equipamento descrito, a ser medido quando da sua instalação e funcionamento. Evidencia-se que o equipamento já se encontra no canteiro de obras, ficando pendente o percentual constante na planilha.
- Resposta da pergunta nº 3: Entendemos que o prazo estipulado no edital para a entrega da documentação é pertinente não justificando a prorrogação.

Atenciosamente.

Belém, 25 de abril de 2023



HÉLIO BRAZÃO E SILVA
Engº Civil - CREA nº 150610174-7