



LICITANTE:



**A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL**

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA

LICITANTE:



PROPOSTA DE PREÇO

JULHO / 2023

001

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA

Este documento foi assinado digitalmente por Heilo Augusto Machado Pessoa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.

Este documento foi assinado digitalmente por Heilo Augusto Machado Pessoa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.



LICITANTE:



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

Recife, 13 de julho de 2023

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL

Ref.: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA

Prezados Senhores,

A empresa **ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Almirante Noronha de Carvalho, nº 45, Bairro Rosarinho, CEP 52.041-345, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 11.380.698/0001-34, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº NIRE 2620149270-1, apresenta a **PROPOSTA DE PREÇO** referente a Licitação Pública, **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA**, que tem como objeto “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SUPERVISÃO PARA FINS DE GESTÃO E APOIO TÉCNICO DE CONTRATOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE EMPREENDIMENTOS DE ÁGUA E ESGOTO DA COSANPA.**”

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta com preço global de **R\$ 24.654.804,75** (vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), com prazo de execução de **24 (vinte e quatro) meses**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90(noventa) dias**.

Declaramos ainda que, nos preços contidos estão incluídas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, transportes, hospedagens, alimentação, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital, onde será utilizada as convenções coletivas do SINAENCO.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Recife, 13 de julho de 2023.

Hélio Augusto Machado Pessôa
Engenheiro Civil – CREA Nº 2520-D/PE
Administrador/Representante legal
RG. Nº 2.183.569-SDS/PE

002

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA

Este documento foi assinado digitalmente por Hélio Augusto Machado Pessôa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.



LICITANTE:



ÍNDICE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO	2
1 PLANILHA DE PREÇOS	4
2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	6
3 COMPOSIÇÃO DO BDI	7
4 COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS.....	8
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.....	9
TERMO DE ENCERRAMENTO	11

003

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA

Este documento foi assinado digitalmente por Helio Augusto Machado Pessoa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.

Este documento foi assinado digitalmente por Helio Augusto Machado Pessoa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.



LICITANTE:



1 PLANILHA DE PREÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA			
Valor Estimado para a Elaboração do Serviços			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	% PROPORCIONAL AO VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PRODUTOS		100,00%	
1	Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA	100,00%	R\$ 24.654.804,75
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 24.654.804,75



LICITANTE:



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA OBRAS DE SANEAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA COSANPA

MOEDA: REAL

SINAPI: fev/23

Serviço: - BDI: 26,36%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant.	Meses	hora/mês	UNID.	PREÇO (R\$)	
						UNIT. S/ENCARGOS	TOTAL S/ ENCARGOS SOCIAIS
I	MÃO DE OBRA	43					R\$ 8.226.306,80
I.1	Coordenador Geral	1	24		mensalista	R\$ 18.259,83	R\$ 438.235,89
I.2	Engenheiro Senior	4	24		mensalista	R\$ 14.295,13	R\$ 1.372.332,28
I.3	Engenheiro Pleno	7	24		mensalista	R\$ 10.456,46	R\$ 1.756.685,31
I.4	Engenheiro Júnior	9	24		mensalista	R\$ 9.212,51	R\$ 1.989.901,42
I.5	Arquiteto Senior	2	24		mensalista	R\$ 12.608,03	R\$ 605.185,48
I.6	Arquiteto Pleno	2	24		mensalista	R\$ 9.588,04	R\$ 460.225,98
I.7	Arquiteto Júnior	1	24		mensalista	R\$ 6.812,83	R\$ 163.507,99
I.8	Geólogo	1	24		mensalista	R\$ 8.500,00	R\$ 204.000,00
I.9	Advogado	3	24		mensalista	R\$ 5.002,14	R\$ 360.154,41
I.10	Motorista	2	24		mensalista	R\$ 2.110,24	R\$ 101.291,50
I.11	Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia	8	24		mensalista	R\$ 3.361,47	R\$ 645.402,65
I.12	Auxiliar de Escritório	3	24		mensalista	R\$ 1.797,00	R\$ 129.383,90
II	ENCARGOS SOCIAIS SINAPI (72,10% do Subitem I)						R\$ 5.931.167,20
III	CUSTO ADMINISTRATIVO (30,00% do subitem I)						R\$ 2.467.892,04
IV	DESPESAS GERAIS						R\$ 2.886.192,00
IV.1	Consultoria especializada	1	24	400	horas	200,00	R\$ 1.920.000,00
IV.2	Estagiário	3	24	132	horas	20,00	R\$ 190.080,00
IV.3	Aluguel de imóvel	2	24		mês x m ²	3500,00	R\$ 168.000,00
IV.4	Água (40m ³ /imóvel)	80	24		M3	25,00	R\$ 48.000,00
IV.5	Internet - Assinatura mensal	2	24		M3	250,00	R\$ 12.000,00
IV.6	Energia, incluso impostos (1.000kWh/imóvel)	2.000	24		KWH	0,80	R\$ 38.400,00
IV.7	Material de expediente (escritório)	1	24		un	1200,00	R\$ 28.800,00
IV.8	Veículo Utilitário, manutenção inclusa (sem motorista e sem combustível)	2	24	176	horas	11,50	R\$ 97.152,00
IV.9	Gasolina	300	24		L	6,00	R\$ 43.200,00
IV.10	Auxílio Refeições (mensalista)	43	24	22	unid./dia	15,00	R\$ 340.560,00
V	TOTAL GERAL (soma dos itens I, II, III e IV)						R\$ 19.511.558,05
VI	BDI (26,36%) (sobre item V)						R\$ 5.143.246,70
VII	TOTAL						R\$ 24.654.804,75

Hélio Augusto Machado Pessoa
Engenheiro Civil – CREA N° 2520-D/PE
Administrador/Representante legal
RG. N° 2.183.569-SDS/PE

005

MODO DE DISPUTA FECHADO N° 001/2023-COSANPA-PA



2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Companhia de Saneamento do Pará
Diretoria de Expansão e Tecnologia
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

SERVIÇO: MUNICÍPIO:		Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA.																								
DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PRODUTO	CUSTOS %	CUSTOS (RS)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
I Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA	100	RS 24.654.804,75	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35
TOTAL	100	RS 24.654.804,75	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35
ACUMULADO			4,17%	RS 1.028.105,35	8,34%	RS 2.056.210,70	12,51%	RS 3.084.316,05	16,68%	RS 4.112.421,40	20,85%	RS 5.140.526,75	25,02%	RS 6.168.632,10	29,19%	RS 7.196.737,45	33,36%	RS 8.224.842,80	37,53%	RS 9.252.948,15	41,70%	RS 10.281.053,50	45,87%	RS 11.309.158,85	50,04%	RS 12.337.264,20
DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PRODUTO	CUSTOS %	CUSTOS (RS)	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
			%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
I Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA	100	RS 24.654.804,75	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35
TOTAL	100	RS 24.654.804,75	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35	4,17%	RS 1.028.105,35
ACUMULADO			54,21%	RS 13.365.369,55	58,38%	RS 14.393.474,90	62,55%	RS 15.421.580,25	66,72%	RS 16.449.685,60	70,89%	RS 17.477.790,95	75,06%	RS 18.505.896,30	79,23%	RS 19.534.001,65	83,40%	RS 20.562.107,00	87,57%	RS 21.590.212,35	91,74%	RS 22.618.317,70	95,91%	RS 23.646.423,05	100%	RS 24.654.804,75

Hélio Augusto Machado Pessoa
Engenheiro Civil – CREA N° 2520-D/PE
Administrador/Representante legal
RG. N° 2.183.569-SDS/PE

MODO DE DISPUTA FECHADO N° 001/2023-COSANPA-PA

Este documento foi assinado digitalmente por Hélio Augusto Machado Pessoa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.

006

Este documento foi assinado digitalmente por Hélio Augusto Machado Pessoa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.



LICITANTE:



3 COMPOSIÇÃO DO BDI

Composição da Taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (B.D.I.)

Construção de Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções correlatas

BDI SEM DESONERAÇÃO

	Mão de obra, serviço e insumo	Fornecimento de Materias e Equipamentos Especial
A) Despesas Indiretas e Lucro	14,81%	12,92%
1. Administração Central - AC	4,93%	4,28%
2. Garantia + Seguro (G+S)	0,49%	0,48%
3. Risco - R	1,39%	0,89%
5. Despesas Financeiras - DF	0,99%	1,05%
6. Lucro - L	7,01%	6,22%
B) Tributos - I	8,65%	8,65%
7. ISSQN (do local da Obra)	5,00%	5,00%
8. PIS/PASEP	0,65%	0,65%
9. CONFINS Contribuição Previdenciária sobre a	3,00%	3,00%
10. Receita Bruta	0,00%	0,00%
C) Valor Final do BDI (Após aplicação da fórmula)	26,36	24,14

$$\text{BDI} = \frac{1 + AC + S + R + G}{1 - I} \times \frac{1 + DF}{1} \times \frac{1 + L}{1} = 26,36 \%$$

Hélio Augusto Machado Pessoa
Engenheiro Civil – CREA Nº 2520-D/PE
Administrador/Representante legal
RG. Nº 2.183.569-SDS/PE



LICITANTE:



4 COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13%	Não incide	18,13%	Não incide
B2	Feriados	4,16%	Não incide	4,16%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,66%	0,89%	0,66%
B4	13º Salário	11,23%	8,33%	11,23%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,75%	Não incide	2,75%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,17%	9,77%	13,17%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	51,30%	19,48%	51,30%	19,48%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,82%	4,32%	5,82%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,82%	1,35%	1,82%	1,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,89%	2,14%	2,89%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,36%	0,49%	0,36%
C	Total	11,16%	8,27%	11,16%	8,27%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62%	3,27%	18,88%	7,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,36%	0,52%	0,38%
D	Total	9,11%	3,63%	19,40%	7,55%
TOTAL(A+B+C+D)		88,37%	48,18%	118,66%	72,10%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Hélio Augusto Machado Pessoa
Engenheiro Civil – CREA Nº 2520-D/PE
Administrador/Representante legal
RG. Nº 2.183.569-SDS/PE

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA

008

Este documento foi assinado digitalmente por Hélio Augusto Machado Pessoa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.



LICITANTE:



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA

Hélio Augusto Machado Pessôa, CPF nº 001.041.754-00, RG nº 2.183.569 SDS/PE, como representante devidamente constituído de ENGECONSULT Consultores Técnicos LTDA, CNPJ nº 11.380.698/0001-34, sediada na Rua Almirante Noronha de Carvalho, nº 45, Rosarinho, Recife/PE, doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA**, quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023- COSANPA-PA**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023- COSANPA-PA**, não foi, no todo ou em parte,

MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA

009

Este documento foi assinado digitalmente por Hélio Augusto Machado Pessôa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.

h



LICITANTE:



direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da COSANPA antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informação para firmá-la.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Recife, 13 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)

.....
Hélio Augusto Machado Pessoa
Administrador/Representante legal
Engenheiro Civil – CREA Nº 2520-D/PE
ENGECONSULT Consultores Técnicos LTDA.
CNPJ: 11.380.698/0001-34

Este documento foi assinado digitalmente por Hélio Augusto Machado Pessoa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8661-FD19-524A-1AB4.

6



LICITANTE:



TERMO DE ENCERRAMENTO

Em atendimento a Licitação Pública, MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 001/2023-COSANPA-PA, que tem como objeto “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SUPERVISÃO PARA FINS DE GESTÃO E APOIO TÉCNICO DE CONTRATOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE EMPREENDIMENTOS DE ÁGUA E ESGOTO DA COSANPA.**” A empresa ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA., informa que esta é a última página do volume de **PROPOSTA DE PREÇO**.

Recife, 13 de julho de 2023.

(Assinado digitalmente)

Hélio Augusto Machado Pessoa
Engenheiro Civil – CREA Nº 2520-D/PE
Administrador/Representante legal
RG. Nº 2.183.569-SDS/PE
ENGECONSULT Consultores Técnicos LTDA.
CNPJ: 11.380.698/0001-34

h



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8661-FD19-524A-1AB4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8661-FD19-524A-1AB4



Hash do Documento

4C96D961AD72DA6CC6616104562B202D8BB865527F2CF55C87C66D4CFE8D64AF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/07/2023 é(são) :

Helio Augusto Machado Pessoa (Signatário) - 001.041.754-00 em

10/07/2023 17:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



h