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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA
EDITAL N° 005/2023 - MODO DE DISPUTA FECHADO

Contratacdc  de  Empresa de  Consultoria
Qspecializada para o Gerenciamento, Supervisao e
Fiscalizagdo de Obras do Sistema de Abastecimento
de Agua e de Sistema de Esgotamento Sanitario do
Estado do Para, inclusive Andlise de Projetos de
Engenharia, incluindo Apoio Técnico a Cosanpa.

PROPOSTA DE PRECOS
e




CONCREMAT ME3IEE

10.032/002 46/2024 Sao Paulo, 02 de Maio de 2024.

A
Companhia de Saneamento do Para (Cosanpa)

Avenida Magalhaes Barata, n® 1201, Bairro Sédo Bras
Belem-PA

Ref: Edital N° 005/2023 - Modo de Disputa Fechado
Proposta Financeira

Prezados Senhores,

Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, sediada a Rua Joaquim Palhares, 40 — Torre
Sul, 5° andar, CEP 20260-080, Bairro Estacio, Rio de Janeiro/RJ e inscrita no CNPJ/ME
sob o n° 33.146.648/0001-20, apresenta sua Proposta para Contratagdo de Empresa de
Consultoria Especializada para o Gerenciamento, Supervisao e Fiscalizagdo de Obras do
Sistema de Abastecimento de Agua e de Sistema de Esgotamento Sanitario do Estado do
Para, inclusive Analise de Projetos de Engenharia, incluindo Apoio Técnico a Cosanpa.

Assinado

ANTONIO FERNANDO DO
LIVRAMENTC MARTINS
76484564868

DA4Sign €8 =

Concremat Engenharia e Tecnologia S/A
Anténio Fernando do Livramento Martins
Diretor Operacional

CREA n° SP 072268/D

RG n® 7.141.661 SSP/SP

CPF n°® 764.845.648-68

D4Sign 915d57d8-2¢cd-4f76-badf-22465fe 10fa6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.briverificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2.
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Carta Proposta Financeira
A
Companhia de Saneamento do Para (Cosanpa)
Avenida Magalhaes Barata, n° 1201, Bairro Sa0 Bras
Belém-PA

Ref: Edital N° 005/2023 - Modo de Disputa Fechado
Proposta Financeira

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos a apreciagdo de V.Sa., nossa Proposta
relativa ao Edital N° 005/2023 - Modo de Disputa Fechado em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham ser verificados na

sua preparagao.

Da aplicagdo dos pregos ofertados resulta o seguinte valor de nossa Proposta, R$
56.830.572,00 (Cinquenta e Seis Milhées, Oitocentos e Trinta Mil, Quinhentos e
Setenta e Dois Reais).

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias, prorrogaveis por igual periodo, a contar
da data da apresentagdo da Proposta e dos Documentos de Habilitagdo, salvo
manifestagiao em contrario, de nossa parte, lavrada em tempo habil.

S0 Paulo, 02 de Maio de 2024.

Assinado

ANTONIO FERNANDO DO
f LIVRAMENTO MARTINS

76484564868

Dasign IERo=
Concremat Engenharia e Tecnologia S/A
Anténio Fernando do Livramento Martins
Diretor Operacional
CREA n° SP 072268/D
RG n°® 7.141.661 SSP/SP
CPF n° 764.845.648-68
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2. PLANILHA OBQAMENTARIA ACOMPANHADA DA
COMPOSIGAO ANALITICA DE TAXA DE BONIFICACAOE
DESPESAS INDIRETAS (BDI)
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA Q GERENCIAMENTO, SUPERWISAQ E FISCALIZAGCAO DE OBRAS DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DO PARA. INCLUSIVE
ANALISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO APOIO TECNICO A COSANPA/PA MOEDA REAL

SINAPI NAQ DESONERADQ

BOI

26,36%

PREGO {R$)
ITEM DISCRIMINAGAO Quant. Meses | horalmés UNID. TOTAL S/ ENCARGOS
UNIT. SIENCARGOS) SOCIAIS

1 MAD OF OBRA 108 19.890.974,47
11 Coordenacor Geral 1 24 mensahsia 12 863.74 308 72976
1.2 Coordenador de Obras 1 24 mensahsia 12 280,38 294 729.12
13 Coordenador de Projetos ] 24 mensalisia 12 28038 294.729,12
1.4 Engenhewo Senor 8 24 mensalisia 11 524,80 221278160
15 Engenhara Plano 15 24 mensalista 10 897 60 3923 136.00
16 Enganheira Junior 20 24 mensahsia 10 420,00 5001 600,00
1.7 Enpenhero Santarista 4 24 mensahsia 12 280,38 i 17891648
18 Engenhero Eletricista 3 24 mensahsia 12 280,38 884 187 36
19 Gedloga junior 1 24 [ 10221.40 24531360
1.10 Gedlogo pteno 1 24 mensalisia 10.897 60 261 542 .40
1 Arquiteto Senior 1 24 mensalisia 11 524,80 276 595,20
1.12 Arquiteto Pleno 1 24 mensalista 10 897 80 261 542,40
113 Arquiteto Jaror 1 24 mensalista 10224 40 24531360
1.14 Advogado jumor [ 24 mensahsta 619360 891 878,40
1.15 Advogado plenc 4 24 mensalista 835058 801 655,68
1.16 Advogado s&nior F] 24 mensalista 10 319,40 495 331,20
147 Maoltansta 4 24 mangalista 1886.58 16t 911,68
1.48 Auxiliar Tecnico 15 24 mensalista 271340 99_8_424,00
1.19 Assistente de Engenhang 15 24 mensalista 265301 95508324
120 Auxiliar da Escnténo 4 24 rangalista 205827 197 593,63

i ENCARGOS SOCIAIS SINAP) {72,10% do Subitem 1) 14.341.392,59

[} ] CUSTO ADMINISTRATIVO {30,00% do Subitem 1) 5.967.292.34
W DESPESAS GERAIS 4.775.458,79
'R Consullena Especializada 4 i 176 horas 81,34 1374 320 64
V2 WVeiculo Utlitario, manuténgao inclesa (sem motensta e 25 &4 176 horas 2313 2442 528.00

sem combustivel) (Bh produlivasidia)
V.3 Waicule ULlitano. manutengdo inclusa (sem motonsta e 4 4 horas 339 429.707 .52
sem combustivel) (6h produtivasida) b

V.4 Gasolina comum 3750 24 L 5.08 457 200 00
.5 (Nec diesal combustivel comum 6500 4 L 4,98 7471263

v TOTAL GERAL (soma dos iens |, IEMe V) 44.975.128,20
Wi EDI(Z&.JG%) {achbre itam V) 11.855.443,79
vil TOTAL 55.830.572,00

D4Sign 915d57d8-2ccd-4f76-badf-22465/e10fab - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

Sdo Paulo, 02 de Maio de 2024

Assinado
ANTONIO FERNANDOC DO
LIVRAMENTO MARTINS
76484564868
D4Sign EBi=
Concremat Engenharia e Tecnologia $/A
Antdnie Fernando do Liveamento Manins
Dhretor Operacional
CREA n° SP 072268/D
RG n®7 141 661 SSP/SP
CPF n° 764.845 648-68
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COMPOSICAD DE CUSTOS UNITARIOS DO ORGAMENTO

[1-mA0 DE OBRA 1.1 - Coordenador Geral |
’ Preco Unitdrio Custo Material |Custo Mo de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (RS]
o {R$) (RS} (RS) -
1.1 - Coordenador Geral Més 1,00 12.863,74 - 12.863,74 12.863,74
Prego Total RS 12.863,74
|1.mAQ DE 0BRA 1.2 - Coordenador de Obras |
. Prego Unitdrio Custo Material | Custo M3o de Ohra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (RS]
> iRS) (RS) (RS) (Rs)
1.2 - Coardenador de Obras Més 1,00 12.280,38 - 12.280,38 12,280,38
Prego Total RS 12.280,38
|1.mAO DE OBRA 1.3 - Coprdenador de Projetos |
. Preco Unitdrio Custo Material | Custo M3o de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total {R
po #s) ("$) (8S) fFs)
1.3 - Coordenador de Projetos Més 1,00 12.280,38 - 12.280,38 12 280,38
Prego Total RS 12.280,38
|1.MA0 DE 08RA 1.4 - Engenheiro Senior |
- Prego Unitdric Custo Material |Custe Mdo de Obra
Componentes Unidade Consumas Custo Total (RS
> v {RS) (RS} iR} .
1.4 - Engenheiro Senior Més 1,00 11.524,80 - 11.524 80 11.524,80
Prego Total RS 11.524,80

|1.mAO DE OBRA 1.5 - Engenheiro Plena |
N Prego Unitdrio Custo Material |Custo M3o de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (RS}
i (RS} {RS) {RS)
1.5 - Engenheiro Pleno Més 1,00 10.897,60 = 10.857,60 10.897,60
Prego Total RS 10.897,60
[.mA0C DE OBRA 1. - Engenheirp linior |
: Prego Unitdrio Custo Material | Custo Mao de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total {R:
¢ ) i85) (8) il
.6 - Engenheiro Jonior Més 1,00 10.420,00 - 10.420,00 10.420,00
Prego Total RS 10.420,00
[1.mA0C ok 0BRA 1.7 - Engenheiro Sanitarista |
. Preco Unitario Custo Material  {Custo M3o de Obra
Compaonentes Unidade Consumos Custo Total [RS)
P (RS) (RS) (Rs) b
1.7 - Engenheiro Sanitarista Mds 1,00 12.280,38 = 12,280,38 12 280,38
Prego Total RS 12.280,38
[1-mMAC oE 0BRA 1.8 - Engenheiro Eletricista |
. Prego Unitdrio Custo Material  |Custo Mdo de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (RS
P {R$) (RS} {R$) (R3)
1.8 - Engenheirg Eletricista Més 1,00 12.280,38 - 12.280,38 12.280.38
Prego Total RS 12.280,38
|1.mA0 DE OBRA 1.9 - Gedlogo Jiinior |
. Preco Unitdrio Custo Material | Custo M3o de Qbra
Componentes Unidade Consumos Custo Total {R
P (RS} (RS) ) )
1.9 - Gedlago Junior Més 1,00 10 221,40 10.221,40 10.221,40
Prego Total RS 10.221,40

530 Paulo, 02 de Maio de 2024,

Assinado
ANTONIO FERNANDO DO
v‘\" LIVRAMENTO MARTINS
76484564868
D4Sign [CBo—=
Concremat Engenharia e Tecnologia S/A
Antédnio Fernando do Liviamento Martins
Diretor Operacional
CREA n? SP 072268/0
RG ne 7.141.661 55P/SP
CPF n2 764.845.648-68
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Nacrumentn assinado eletrenicamente. conforme MP 2,.200-2/01. Art, 102, §2,



fr.mAo oF oBRA

1.10 - Gedlogo Pleng

R Prego Unitdrio Custo Material | Custo M3o de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (R$)
" RS} (RS} i”S) (
1.10 - Gedlogo Pleno Més 1,00 10.897,60 - 10.897,60 10.897,60
Prego Total RS 10.897,60
[1.mAO OE OBRA ),11 - Arquiteta Senior ]
X Prego Unitario Custo Material |Custo M3o de Obra
Componentes Unidade Consumos Custa Total (R$)
" RS} (R$) (RS)
1.11 - Arquiteto Senior Més 1,00 11.524.80 - 11.524,80 11.524,80
Prego Total RS 11.524,80
{1.MAD OE OBRA 1.12 - Arquiteto Pleno ]
. Prego Unitdrio Custo Material |Custo Mdo de Obra
Componentes Unidade Consumos Custe Total (RS,
P i85) (R5) (RS) -
1.12 - Arguiteto Pleno Més 1,00 10.857,60 - 10.897,60 10.897,60
Prego Total RS 10.897,60
j1.MAD DE DBRA 1.13 - Arquiteto Jinlor |
. Prego Unitdrio Custo Material | Custo M50 de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (R!
” i8S) (RS) (RS} b
1.13 - Arquiteto hinior Més 1,00 10.221,40 - 10.221,40 10.221,40
Prego Total R$ 10.221,40
[1.mAo Dt cBRA 1.14 - Advogado Junior |
. Prego Lnitario Custo Material |Custo Mo de Obra
Componentes Unidade Consumaos Custo Total (R$
P (as) (RS} (RS) el
1.14 - Advogado Sénior Més 1,00 6.193,60 - 6.193,60 6.193,60
Prego Total RS 6.193,60
[1-rad0 DE oBRA 1.15 - Advogado Plena ]
. Pre¢o Unitdno Custo Material |Custo M3c de Obra
Compaonerntes Unidade Consumos Custo Total (RS
P (RS} iR} {RS) il
1.15 - Advogado Pleno Més 1,00 8.350,58 - 8.350,58 8.350,58
Prego Total R 8.350,58
|1.mA0 DE OBRA 1.16 - Advogado Senior |
. Prego Unitdrio Custo Material | Custo Méo de Obra
Componentas Unidade Consumos Custo Total (RS
- (RS) ) (RS) (Re)
1.16 - Advogado linigr Més 1,00 10.319,40 = 10.319,40 10.315,40
Pre¢o Total RS 10.319,40
|1.mAD OE OBRA 1.17 - Motorista |
. Prego Unitario Custo Material |Custo Mdo de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (R
P ) (R$) (RS) )
117 - Motarista Maés 1,00 1.686,58 : 1.686,58 1 686,58
Prego Total RS 1.686,58
|1.mA0 DE OBRA 118 - Auxiliar Téenico |
N Prego Unitdrio Custo Material |Custo M50 de Obra
Companentes Unidade Consumos Custo Total {R!
P (RS) (r$) tRs) —
1.18 - Auxillar Téonwo Més 1,00 2.773,40 - 2.773,40 2.773,40
Prego Total R$ 2.773,40

Assinado

530 Paulo, 02 de Maio de 2024

ANTONIO FERNANDO DO

76484564868

f LIVRAMENTO MARTINS

) CP o
mgﬁll?gnenhaﬂa e TecnoIoLg'r; Q’I_;
Antdnio Fernando do Liviamenta Martins

Diretor Operacional
CREA n? SP 072268/D

RG ne 7.141 661 S5P/SP

CPF n® 764.845 648-68

D4Sign 915d57d8-2ccd-4F76-badf-22465fe10fa6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.corn.brfverificar
PDacumantn acsinadn elatronicamente. conforme MP 2.200-2/01. Art, 102, 82,
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|.mA0 DE OBRA

1.19 - Assitente de Engenharia |
. Prega Unitdrio Custo Material |Custo M3o de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total |R$]
{R3) {R3) {RS)
1.19 - Assitent® de Engenharia Més 1,00 2.653,01 - 2.653,01 2.653,01
Prego Total RS 2.653,01
[1.mA0 DE OBRA .20 - Auxillar de Escritério |
. Prego Unitdrio Custo Material | Custo Mo de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (RS}
p 1RS) RS) {RS) (s
1.20 - Ayxiltar de Eseritdrio Més 1,00 2.058,27 - 2.058,27 2.058,27
Prego Total R$ 2.058,27
|1v.DESPESAS GERAIS IV.1 - Consultoria Especializada |
. . Prego Unitdric Custo Material  |Custo Mdo de Obra
Componentes Unidade Consumaos Custa Total [R
P RS) (RS) iR%) i
V.1 - Consultoria Especializada Horas 1,00 81,34 e 81,34 81,34
Prego Total RS 81,34
[v.DESPESAS GERAIS IV.2 - Veleulo Utilitdrio, manutengdio inclusa {sem motorista esem combustivel) {8h prod /dia) |
. Preco Unitdrio Custa Material | Custo M3o de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (RS
Fe iRs) (R} iR$) J
.1 - Veiculo Uitilitdrio, manutengdo inclusa [sem motor Horas 1,00 23,13 - - 23,13
Prego Total RS 23,13
|IV.DESPESAS GERAIS V.3 - Velculo Utilitdrio, manutengdo inclusa (sem motorista esem combustivel) (8h produtivas/dia) |
. Prego Unitdrio Custo Material |Custo Mdo de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (RS
P i8S} i8$) (Rs) Rél
.1 - Veiculo Utilitério, manuten¢do inclusa (sem motor Horas 1,00 33,91 - - 33,91
Prego Total R$ 33,91
[wv.DESPESAS GERAIS IV.4 - Gasolina Camum |
. Preco Unitdrio Custo Material | Custo M3o de Obra
Componentes Unidade Consumas Custo Total (R
po ®s) (RS) (r$) £l
.4 - Gasolina Comum 1 1,00 5.08 - 5,08
Prego Total R$ 5,08
[v.oESPESAS GERAIS 1.5 - Oleo diesel combustivel comum |
Prego Unatdrio Custo Material | Custo Mdo de Obra
Componentes Unidade Consumos Custo Total (RS}
) (R5) (R$} (RS) :
V.5 - Gleo diesel combustivel comum | 1,00 4,98 - 4,98
Prego Total 4 4,98

Assinado

530 Paulo, 02 de Maio de 2024

ANTONIO FERNANDOC DO

D4Sign

f LIVRAMENTO MARTINS
76484564868

g8

Concremat Engenharia e Tecnologia /A
Antdmio Fernando do Livramento Martins
Diretor Operacional
CREA n2 5P 172268/0D
RG n2 7.141 661 SSP/SP
CPF n? 764 845.648-68
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DEMONSTRATIVO BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

DESCRICAO | PARAMETROS | cop. | iNDICES
DESPESAS INDIRETAS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4.38 % do CD ADM 4.38%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.04 % Sobre (PV - Lucro) DF 1.04%
RISCOS 0,50 % do PV R 0.50%
GARANTIAS CONTRATUAIS 0.10 %do PV G 0.10%
BENEFICIOS
Lucro Operacional 4.81% % doCD L | 481%
TRIBUTOS
PIS 1.25% %do PV 1.25%
COFINS 5.77% % do PV 5.77%
1SS 5.00% % do PV 5.00%
- % do PV
Total Tributos (PIS+COFINS+ISS)| | 12.02%
TOTAL BDI 26,36%

Sdo Paulo. 02 de Maio de 2024,

Assinado
ANTONIO FERNANDO DO
LIVRAMENTO MARTINS
76484564868
D4Sign lEE-=
Concremat Engenharia e Tecnologia S/A
Anténio Fermnande do Livramento Martins
Diretor Operacional
CREA n” SP 072268/D
RG n® 7.141.661 SSP/SP
CPF n” 764.845.648-68
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4. DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE
DE PROPOSTA (ANEXO VIl

14
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CONCREMAT hbE3FiE

A Declaragio de Elaboracéo Independente de Proposta (Anexo VHI)

Companhia de Saneamento do Para (Cosanpa)
Modo de Disputa Fechado N° 005/2023-Cosanpa/PA

Eu, Anténio Fernando do Livramento Martins, Diretor Operacional, Registro no CREA
sob o n° SP 072268/D, portador da Cédula de Identidade n°® 7.141.661 SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o n° 764.845.648-68, como representante devidamente constituido da
Concremat Engenharia e Techologia S/A, sediada a Rua Joaquim Palhares, 40 — Torre
Sul, 5° andar, CEP 20260-080, Bairro Estacio, Rio de Janeiro/RJ e inscrita no CNPJ/ME
sob o n° 33.146.648/0001-20 doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da

lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do Modo de Disputa Fechado N° 005/2023-
Cosanpa/PA, foi elaborada de maneira independente pela Concremat Engenharia e
Tecnologia S/A, e o conteldo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Modo de Disputa Fechado N° 005/2023-Cosanpa/PA, por qualquer meio ou

por qualquer pessoa,

A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Modo de Disputa
Fechado N° 005/2023-Cosanpa/PA, nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer

outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa,

Que nio tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Modo de Disputa Fechado N° 005/2023-

Cosanpa/PA, quanto a participar ou néo da referida licitagao;

Que o conteldo da proposta apresentada para participar do Modo de Disputa Fechado N°
005/2023-Cosanpa/PA, nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial, antes da adjudicagao

do objeto da referida licitagao;
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Que o conteGdo da proposta apresentada para participar do Modo de Disputa Fechado N°
005/2023-Cosanpa/PA, nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante da COSANPA antes da abertura oficial das

propostas; e

Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragéo e que detem plenos

poderes e informagéo para firma-la.

Sao Paulo, 02 de Maio de 2024.

Assinado

ANTONIO FERNANDC DO
\, LIVRAMENTO MARTINS

76484564868

DASign Kkei=
Concremat Engenharia e Tecnologia S/A
Anténio Fernando do Livramento Martins
Diretor Operacional
CREA n°® SP 072268/D
RG n® 7.141.661 SSP/SP
CPF n°® 764.845.648-68
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{ 17

D4Sign 915d57d8-2ccd-4176-badi-22465fe10fa6 - Para confirmar as assinaturas acesse hitps://secure.ddsign.com.brjverificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art, 102, §2,



CONCREMAT | (hEIAF iR

Termo de Encerramento

A

Companhia de Saneamento do Para (Cosanpa)
Avenida Magalhdes Barata, n® 1201, Bairro Séo Bras
Belem-PA

Ref: Edital N° 005/2023 - Modo de Disputa Fechado
Proposta Financeira

Prezados Senhores,

A Proposta Financeira da Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, para a Licitagao

em referéncia, encerra-se aqui € € composta por 18 paginas.

S&o Paulo, 02 de Maio de 2024.

Assinado

ANTONIO FERNANDO DO
‘f LIVRAMENTO MARTINS

76484564868

D4sign l?_'..';
Concremat Engenharia e Techologia S/A
Antonio Fernando do Livramento Martins
Diretor Operacional
CREA n° SP 072268/D
RG n° 7.141.661 SSP/SP
CPF n° 764.845.648-68
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