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al Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
i L Resclugido N° 1025 de 30 de Qutubro de 2009 C R EA' P E

Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220469566/2018
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Alividade concluida
Mumera da ART; 376982 Tipo de ART: DBRA / SERVIGO Registrada em: 04/06/2010  Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIGAC Participago lécnica: CO-RESPONSAVEL

Empresa conlratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECHICOS LTDA.

Conlratante: PREFEITURA DO RECIFE CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92
Enderago do contratante: CAIS DO AFOLO N

Complemento: Bairro: NAO IDENTIFICADO

Cidade: RECIFE UF: PE CEF:

Cantralo: 143 Celebrado am: 19410/2009

Valor do contrato: RE 671.662,04 Tipo de contralants:

Aclo institucional: Outros

Enderego da obralservigo: OUTROS DIVERSOS N™

Complemeanio: Bairra: NAO IDENTIFICADD

Cidade: RECIFE UF: PE CEP:

Data de inicio: 05M11/2009 Conclusdo elativa: 30/10/2010

Finafidade:

Proprietario: PREFEITURA DO RECIFE CPFICNPJ: 10.565.000/0001-82

Atividade Téconica:

— Observacies
COORDENAGAD DOS SERVIGOS ESPECIALIZADDS DE CONSULTORIA, PARA IMPLANTAGAD E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS
DO BNDES, PROMETROPOLE, CAPIBARIBE MELHOR, CONVEMIO DE COOPERAGAQ TECNICA COM O GOVERNGO DO ESTADO,
SANEAMENTO PARA TODOS (CEP/PAC) E CONTROLE DE QUALIDADE DAS AGOES DE SANEAMENTO. COM AGOES RELACIONADAS AOS
SEGMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (AGUA, ESGOTO, DRENAGEM, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS) E DE ARTICULAGAD
SOCIAL. REF, AQ 2° TERMO ADITIVO (VALOR),

-~ QUANTITATIVO: 0,00

Informagées Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acarva Técnico — CAT, o ateslada contendo 10 folha(s), expedida
pelo contratante da obrafservigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade & exatidso das informagfes nele constantes.

Ceriliddo de Acervo Téenlco n® 2220469566/2018
09/08/2018, 12:30
ZWCT2

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o alestado estd vinculado Fica(m) Excluido(s). no entanto, ofs) servigo(s) cujas atribuigdes ndo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa Juridica competem ao(s) profissional{is) em quesido.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser -

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracio eniregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitpilcrea-
momenio da habilitagio ou da entrega das propostas. pe:sitac.com.bripublice, com a chave: ZWCT2

Cartificamos que se enconira vinculado & presanie CAT o alesiado
apresentado em cumprimento & Lei n® B.866/93, expedido pela pessoa
Jjuridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidio das informagfes nele constanles, E de responsabllidade
deste Conselho a verificagBo da alividade profissional em
conformidade com a Lel n® 5194/66 e Resclugies do Conselho
Federal de Engenharia & Agroncmia - COMFEA.

Esta certiddo perdard a validade, caso ocorra qualquer alteragio
poslarior dos elemenios cadastrais nela contidos,
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ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins que a ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda, com
sede & Rua Xavier Marques, 94, Afiitos, Recife-PE, CNPJ 11.380.698/0001-34, desenvolveu
para a Prefeitura Municipal de Recife, através da Autarquia de Saneamento do Recife —
SANEAR, CNPJ 07.757.799/0001-04, os servicos especializados de Consulloria, para
Implantagao e desenvolvimento de planos, programas e projetos nos segmentos de Infra-
Estrutura Urbana (&gua, esgoto, drenagem, instalagbes hidro-sanitarias) e de Articulagio
Social, relacionados as Acdes de Saneamento na Cidade do Recife. Contrato n° 143,

1—Valor: O valor total do contrato & de R$ 3.429.978 99,
2 — Prazo: Inicio em Nov/2009, e término em Out/2010.

3 — Objetivo: Servigos de Consultoria para Acdes relacionadas aos segmentos de Infra-
estrutura Urbana (agua, esgoto, drenagem, instalagtes hidro-sanitarias), de Articulagio Social e
de Planejamento Urbano, desenvolvidas em cinco frentes conforme especificado a sequir:

Este documento encontra-se registrade no Conselho
Regional de Engenharia & Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220469566/2018, emitida em

09/08/2018

i.  Apoiar tecnicamente a Implantagéio das agtes dos programas vigentes na Secrelaria de
Saneamento, em especial o programa Saneamento para Todos, dentre outros, que
através do qual estd sendo implantado o sistema de esgotamento sanitario do Cordeiro.

iil. Desenvolver estudos e projetos para as localidades contempladas pelas agfes
referentes ao Convénio de Cooperagio Técnica entre o Governo do Estado (Compesa)
e Prefeilura do Recife;

ii. Desenvolver estudos e projetos para as localidades contempladas pelas agfes
referentes ao programa Saneamento para Todos;

iv.  Desenvolver estudos e projetos para ampliagies na cobertura por sistemas de
esgotamento sanitario na cidade de Recife visando & universalizag&o dos servicos

v.  Elaboragdo de documentos de planejamento, controle de qualidade das agoes e
desenvolvimento institucional do setor de saneamento na cidade de Recife
(gerenciamento/ supervisdo/ fiscalizagfio de obras).

4 — Escope: O trabalho foi desenvolvido em obediéncla ao estabelecido no edital & termo de
referéncia, apreseniado através de Atividades Desenvolvidas.

Atividades Desenvolvidas no Contrato *\
[

13/06/2018, 14:30

1 - Relatorios Mensais de Coordenagéo e Acompanhamento do Contrato [ B

Certiddo n" 2220469566/2018
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2 - Esltudo de Concepgdo do Sistema de Esgotamento Sanitario Caxanga (populagdo de 70.000
habitantes e vaz&o de 305 L/s)

3 - Estude de Concepgao do Sistema de Esgotamento Sanilario Jardim Sao Paule (populagia
de 80.000 habitantes e vazéo de 350 Lfs).

4 - Projeto Arquitetdnico e de Infra-estrutura de Conjunto Habitacional do Sistema de
Esgotamento Sanitério do Cordeiro —T23

= Edificacbes de inleresse social com 4 pavimentos

5 - Projeto Arquitettnico e de Infra-estrutura de Conjunto Habitacional do Sistema de
Esgotamento Sanitario do Cordeiro - terreno contiguo a Estagdo Elevatoria 03
= Edificagbes de interesse social com 4 pavimentos

6 - Projeto Executivo de Infra-estrutura do Conjunto Habitacional do Sistema de Esgolamento
Sanitdrio do Cordeiro - T23

7 = Projeto Executivo de Infra-estrutura do Conjunto Habitacional do Sistema de Esgotamento
Sanitario do Cordeiro - terreno contiguo & Estagao Elevataria 03

8 - Projeto Arguitetdnico e de urbanizacdo e paisagismo da Estagdo Elevatoria do Sistema de
Esgotamento Sanitario do Cordeiro - EE1

9 - Projeta Arquitetbnico e de urbanizag8o e paisagismo da Estago Elevaldria do Sistema de
Esgotamento Sanitario do Cordeiro - EE2

10 - Projeto Arquitetdnico e de urbanizagfo e paisagismo da Estagio Elevatdria do Sistema de
Esgotamento Sanitario do Cordeiro - EE3

11 - Projeto Arquiteténico e de urbanizagio e paisagismo da Estacdo Elevatdria do Sistema de
Esgotamento Sanitario do Cordeiro - EE4

12 - Projeto Arquileldnico e de urbanizacgo e paisagismo da Estagio Elevaldria do Sistema de
Esgotamento Sanitario do Cordeiro - EES

13 - Projeto Arquilelénico e de urbanizag3o e paisagismo da Estagio Elevatoria do Sistema de
Esgolamento Sanitério do Cordeiro - EE8

16 — Gerenciamento do Programa Saneamento para Todos - Desenvalvimento das Ac@es do
Programa Saneamento para Todos.

Este documento encontra-se registrado ne Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220469566/2018, emitida em

09/08/2018

s O Projeto de Saneamente para Todos, cuja area de abrangéncia fisica, envelve um lotal
de 902,5ha, tendo como principais limites: a BR 101; Av Abdias de Carvalho: Rua Carlos
Gomes; Rua Lindolfo Collor; Av. General San Martin; Av. Caxangs; Rua Leonardo
Arcoverde e o rio Capibaribe; que ira beneficiar diretamente toda a comunidade formada
por uma populacio em torno de 127.384 habitantes

17 - Elaboragio de Estudo de Concepcio e Projeto Basico/ Executivo de Saneamento
Integrado para trés Unidades de Esgotamento (UEs 41, 42 e 43). O programa abrange uma
area de 625 heclares, nos seguimentos de abastecimento de agua, esgolamento sanitario,

13/08/2018, 14:30

Certidao n® 2220469566/2018

$
B
2
E
-
5
e
S
Ea
N§
2
E3
&'y
=
i5
og
2
=2
g
£
£
[a]

714 L

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco = CREA-PE
Myenida Agamenon Magalhaes, 2878, Espinheiro, Recife - PE e
Tal: + 55 (B1) 34234383 Fax: + 55 {81) 34234383 E-mail; creapeifjcreape.org.br L
Impresso em: 1M08/2018, &s 14:30,




Pégina 5/12

drenagem wbana, viario, planejamenlo urbano (13 dreas de baixa renda), paisagismo,
conjuntos habitacionais para reassentamentos (700 unidades) e trabalho técnico social, que
inclui os seguintes bairros da zona Oeste: Cordeire, Zumbi, Engenho do Meio, Iputinga,
Prado, Madalena e Torre. Cerca de 74 mil pessoas serfio beneficiadas diretamente, sendo 56
mil de areas consideradas ndo criticas & 18 mil de areas crilicas ou areas de baixa renda.

- Modelagens Hidraulicas em base de GIS (Sistemas de Informagies Geograficas/
Georreferenciadas).

18 - Elaboragéo dos Pragramas, Planos e Projetos de Operagiio e Manutengio dos Sistemas
Completos de Abastecimento de Agua e dos Sistemas Completos de Esgotamento Sanitarios,

19 - Elaborag@o de programa e projeto de redugdo e controle de perdas em sistema de
Abastecimento de Agua, contemplando diagnéstico léenico (controles e distritos pitométricos),
alem de diagnoslico operacional & comercial do sistema e desenvolvimento de proposigées de
programa de agdes (ceniro de controle operacional e aulomagfo das ilhas operacionals,
inclusive a elaboragio dos mesmos). Estas agbes foram desenvolvidas para 5 distritos do
Recife, contemplando populagio superior a 600.000 habitantes.

- Selorizagéo Planimétrica e em patamares.

- Gestdo e Controle das Pressdes e Vazdes.

= Macromedigio e Micromedigdo.

- Eficiéncia Energética das Estagbes de Bombeamenlo.,

Este documento encontra-se registrade no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220469566/2018, emitida em

09/08/2018

20 - ElaboragBo de Estudos Socioambientais para a avaliagio de alternativas técnicas
desenvolvidas nos projetos de abastecimento de Agua e esgotamento sanitario.

21 — Gerenciamento do Programa Pré-metrdpole - Relatdrio das Agdes de Acompanhamento do
Programa PROMETROPOLE em Recife — 2009

QO programa beneficiara um total de 60.935 pessoas, (cerca de 17.000 familias), que & a
populagdo das Unidades de Esgotamento (UE's) 03, 20, 21.

Atividades de Desempenho, Operagio e Manutengio dos Sistemas de Esgotamento
Saniltarios operados pela SESAN.

22 - Relaldrios Mensais do Desempenhe da Operagio e Manutengdo dos Sistemas de
Esgotamento Sanitério alendidos pelos Escritories Locais de Saneamento Integrado - periodo
margo 2008 a fevereiro 2009,

23 - Relatdrio Mensal do Desempenho da Operagio e ManulengSo dos Sistemas de
Esgotamento Sanitdrio dos Conjuntos Habitacionais da Prefeitura do Recife - periodo margo
2008 a fevereiro 2009

24 - Relat6rio Mensal de Atividades de Trabalho Social - periodo margo 2008 a fevereiro 2009

MNestes produtos foram elaborados os Relatorios para verificagdo do desempenhe e
manutengio dos Sistema de Esgolamento operados pela SESAN no bairro de Aritana,

CertidBo n® 2220469566/20118
13/08/2018, 14:30
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Mangueira, Mustardinha, Roda De Fogo e Santa Luzia. Populagio beneficiada da ordem de
100.000 habitantes.

25 - Relatorio Mensal do Desempenho da Operacdo e Manutengdo dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario alendidos pelos Escritdrios Locais de Saneamento Integrado - perlodo
abril a outubro 2010

Gerenciamento/Supervisdo/Fiscalizagdo das Obras de Saneamento da SESAN (Fislco e
Financeiro).

26 - Relaldrio Trimestrais de Acompanhamento das Obras da SESAN - Periodo Dezembro/08 a
Margof2009

27 - Relatorio Trimestrais de Acompanhamento das Obras da SESAN - Periodo Abril a
Junhef2009

28 - Relatorio Trimestrais de Acompanhamento das Obras da SESAN - Periodo Julho a
Setembrof2009

29 - Relatdrio Trimestrais de Acompanhamento das Obras da SESAN - Periodo Outubro a
Dezembrof2009

30 - Relatdrio Anual de Acompanhamento dos Atendimentos aos Cidadios — 2008

O GerenclamentofSupervisao/Fiscalizagio envolveu, alem das Obras de Saneamento, servigos
de construgdo, requalificagiio e reformas de instalagdes fisicas de habitacionais, escritorios
locais, prédios e equipamentos publicos, tals como: escola, creche, postos de salde,
policlinicas, UPAs, mercados, pragas, parques, entre oulros.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Permambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220469566/2018, emitida em

09/08/2018

Para o acompanhamento das obras foram desenvolvidas planilhas de medigo padronizadas,
disponivel em rede corporativa. Implantagio da ADSS (Avaliagdo de Desempenho de Sistemas
e Servigos) que orienta os processos atraves de indicadores de desempenho, alternando o ciclo
PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir) para CAPD. Foram contempladas mais de 150
intervengdes/ obras isoladas.

Total do Investimento gerenciada/ supervisionado/ fiscalizado em todas as obras da SESAN: R§
100.346.753,50.

Elaboragéo e utilizagdo da ferramenta (software) via internet:

Foi elaborado um Sistema de Gestdo Informatizade da Obra (SGIO) para
acompanhar efou avaliar o controle fisico e financeiro da obra, comparando
ovalores orgados com o valores realizados e comparando os servigos
realizados com os servigos pendentes, utilizando dados estatisticos para
prevengio da finalizagdo da obra.

Essa ferramenta teve como principals objetivos:

= Avaliar os resultados das obras, (lucro ou prejuiza),

+ Gestdo financeira da obra, analisando o valor orgado de despesa versus o valor
realizado de despesa no final do projeto.

«  Acompanhamento dos custos de material e mao-de-obra da sua obra,

Certidio n® 2220469566/2018
13/08/2018, 14:20
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Controle do custo da obra ou o controle do custo da construgao.
Organizagio das contas a receber @ a pagar € o fluxo financeiro da empresa.
Para cada projeto, pode ser controlado o diario de obra.

CARACTERISTICAS FRINCIPAIS DA FERRAMENTA (SOFTWARE) DO
SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA OBRA (SIGIO):

Gestao de Obras,

Controle de Obras.

Controle de Canstrugéo.

Controle de Custos de Obras.
Controle de Custos de Construgio
Controle de Diario de Obra.

Implantagéo de Escritdrio de Gerenciamento de projetos e processos:

Servicos em Gestio e Governanga: Implantagdo e execugéio de Escritorio de Gerenciamenlo de
Projeto (EGP) ou Project Management Office (PMO), envolvendo:

Gestdo Estratégica

"= "B W

Direcionamento e plansjamento estrategico (BSC)
Implantagio de escritdrio de gestio estratégica
Definigies e gestao de indicadores & metas (KPls)
Painéis de monitoramento e avaliagio

= Analise critica das estrategias

Gerenciamento de programas e projelos

Diagnastico de maluridade em gerenciamento de projetos
Implantacio de escritdrio de projelos — PMO

Selecdo, classificagio, priorizagdo e montagem de projetos
Analise critica de projetos

Apoio ao plangjamento e gerenciamento de projetos

., Condugao através do ciclo PDCA;
Iniciagéo, planejamento, execucio, controle e encerramento de projetos;
Gerenciamento de integragéo de projetos;
Gerenciamento de escopo de projetos;
Gerenciamento de tempo de projetos;
Gerenciamento de custo de projetos; \
Gerenciamento de qualidade de projetos; ~4-\/
Gerenciamento de recursos humanos de projetos; g s

[ )

Gerenclamento de comunicagfes de projetos;
Gerenciamento de riscos de projelos;
Gerenciamento de aquisigdes de projetos;
Utilizacao da plataforma BIM.

—ETTIO e AN

24
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Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220468566/2018, emitida em

09/08/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho

13/08/2018, 14:30

Chave de Impressdo: ZWCT2

Certidio n® 2220460566/2018
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Gestdo de processos

Diagnostico de maturidade em gestao de processos
Implantagdo de escritdrio de processos - BPMO
Desenho de cadeia de valor @ priorizagao de processos
Modelagem e mapeamento de processos criticos
Apoio & implantacdo da gestio por processos

" 8 & & =

Geslao de lecnolagia da informagdo e comunicagdo (TIC)

Diagnostico de maturidade em governanga de T (COBIT)

Direcionamento e plangjamento estratégico de TIC (PETI)

Apoio na confecgio e gestdo de POTI

Implaniagiio de escritdrio de qualidade e métricas de Tl

Diagnostico, Plangjamento e apoio & execucdo da aderéncia aos padrées COBIT e
ITIL

E 8 R ¥ ®

Supervisdo e Monitoramento Ambiental de Obras:

Supervisio e moniloramento ambiental para assegurar a minimizagio dos impaclos
ambientais de construgio dos projetos e obras, no ambito da SESAN e SANEAR.

Os Servicos de Supenvisio e Monitoramento Ambiental de Obras envolveram:

-

8 & @

¢ & & 8 @8

Implementagdo de rofinas de inspegiio e procedimentos para o manejo de nao-
confarmidades.

Produgo de instrugbes ambientais detalhadas

Listas de verificagio abrangendo todos os procedimentos construtivos de cada projeto.
Acionamento de agies corretivas;

Produgdo de evidéncia documentada da conformidade com todes os itens das
condicionantes da respectiva Licenca Ambiental.

Verificagio da conformidade das empresas construtoras contratadas com os requisitos
legais e contratuais quanto & satide ocupacional e seguranga do trabalho.

Verificacdo da correta implementagdo de programas de treinamento ambiental e de
salde e seguranca.

Fiscalizagdo e Acompanhamento de auditorias de normas de seguranga do trabalho
Plano de gestdo ambiental;

Fiscalizagiio @ acompanhamenta de medidas que minimizem os impactos ambientais;
Identificagio dos desvios de gestao;

Produgio de Relatérios de Andamento. Incluindo o atendimento a todas as exigéncias
de documentacio e relatdrios estabelecidas nas condicionantes das Licengas
Ambientals dos projetos & obras.

Populagdo beneficiada de aproximadamente 700mil habitantes nas agoes elou obras:

» Apoio técnico a Implantagdo e supervisio do PROMETROPOLE; [V

Apoio técnico a Implantacéo e supervisio das agies do o programa SANEAMENTO
PARA TODOS;

r-.: s ._}
e
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= Apoio técnico na implantago e supervisde do SES CORDEIRO que demandara
delalhamentos/acompanhamento de agbes de saneamento integrado a serem
implantadas em toda area de abrangéncia dos obras;

= Apoio lécnico a Implantagio e supervisfo do convenio de Cooperacio Técnica entre o
Governo do Eslado (COMPESA) e Prefeitura do Recife;

= Apoio lécnico a implantagio e supervisio dos sistemas de esgolamento isclados em
diversas comunidades e localidades da Cidade.

Projetos de Paisagismo e Urbanizagao

31 - Projeto Palsagistico de Recuperagio de Praga na Area Crilica Rua Formosa - Saneamenlo
Integrado da localidade de Rua Formosa no Bairro do Cordeiro - Recife/PE

« Area da praga: 730,56m*

« A praga contém; brancos, equipamento de lazer, ginastica, quadra poliesportiva,
detalhamento da vegetagfio e projeto de sinalizacfo e acessibilidade.

QUADRO SINOPTICO DA URBANIZAGAO DA AREA DA RUA FORMOSA
DESCRICAOD QUANTITATIVO
Area Total 6.3 ha
Total De Habilagoes 303 unidades
Populagdo Eslimada 1123 habitanles
Total De Demoligies Tolals O5unidades
Total De Demoligbes Parciais 00 unidades
Total De Novas Unidades Habitacionais 05 unidades
Total De Novos Equipamentos Urbanos 01 praca
Taotal Da Vias A Serem Pavimentadas {Veiculos) 04 ruas
Tolal De Vias A Serem Pavimentadas o1
(Pedestres)

32 - Projeto Paisagistico de Implantagdo de Praga na Area Critica Clotilde Oliveira -
Saneamento Integrado da localidade de Rua Clotilde Oliveira no Bairro do Cordeiro - Recife/PE,

= Area da Praga: 747.12m?

« A praga conlém: brancos, equipamento de lazer, gindstica, guadra poliesportiva,
detalhamento da vegetagio e projeto de sinalizagéo e acessibilidade

33 - Projeto Arquitetdnico para Construgdo do Centro Comunitario de Mangueira da Torre _

Projeto de Saneamenta Integrado de Mangueira da Torre
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34 - Projeto Arquiletdnico, Paisagistico e de acessibilidade da Praga de Roda de Fogo -
Integrante Projeto de Esgolamento Sanitario de Roda de Fogo

35 - Levantamento dos Equipamentos Socials e Eslabelecimentos Comerciais da Area de
Abrangéncia do SES Cordeiro - 1° Quadrante

s« No Quadrante 01 foi cadastrado um lotal de 217 equipamentos e iméveis comerciais

36 - Levantamento dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos Comerciais da Area de
Abrangéncia do SES Cordeiro - 2° Quadrante

+ Mo Quadrante D2 foi cadastrado um lotal de 207 equipamentos e imdveis comerciais

37 - Levantamento dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos Comerciais da Area de
Abrangéncia do SES Cardeiro - 3° Quadrante

¢ No Quadrante 03 foram cadastrados um total de 161 equipamentos e iméveis comerciais

38 - Levantamento dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos Comerciais da Area de
Abrangéncia do SES Cordeiro - 4 Quadrante

« Mo Quadrante 04 foram cadastrados um total de 104 equipamentos e imdveis comerciais
39 - Levantamento e Georreferenciamento dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos

Comerciais da Area de Abrangéncia do SES Caxanga - 12 Quadrante
40 - Levantamento e Georreferenciamento dos Equipamentos Socials e Estabelecimenios
Comercials da Area de Abrangéncia do SES Caxangd -  2° Quadrante
41 - Levantamento e Georreferenciamento dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos
Comerciais da Area de Abrangéncia do SES Caxanga - 3° Quadrante
42 - Levantamento e Geomreferenciamento dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos
Comerciais da Area de Abrangéncia do SES Caxanga . 4% Quadrante

Plano de Trabalho Técnico e Social

43 - Plano de Trabalho Técnico Social para Implantagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario
Caxanga - Recife/PE, conlemplando populagdo superior a 70.000 habitantes.

44 - Plano de Trabalho Técnico Social para Implantagio do Sisterna de Esgotamento Sanitario
Jardim Sao Paulo - Recife/PE, contemplando populagéo superior a B0.000 habitantes.

Os Planos de trabalhos Técnico e social foram desenvolvidos a parlir de 5 fases de trabalho,
sandao elas:

1° Fase — Atividades Preliminares - Mobilizag5o e capacitacio da equipe técnica
2° Fase — Levantamento e Diagnosticos

3° Fase — Mobilizagao Social *,
T
Divulgagéo e apresentaciio das agdes do projeto ¥ }[ 1)
Assembléias gerais i u‘,i'l,l'
kY
(s
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RECIFE

Instituicdo de Comisstes de Acompanhamento das Obras
Alividades de Capacilagdo dos Agentes Envolvidos no Projeto

Visilas de Acompanhamento as Obras
4° Fase — Processo de Relocagdo e Reassentamento

5" Fase = Pos Ocupagao

Acompanhamento de Gestdo | Planejamento Estratégico

45 - Relalorio Anual de Gestio & Planejamenio Estratégico: Secrelaria de Saneamento Ano
2008

46 - Relatdrio Anual de Gestdo e Planejamento Estratégico: Secrelaria de Saneamento Ano
2009

Nestes produtos foram desenvolvidos atividades de acompanhamento e Plangjamento da
gestdo dos projetos e obras alocados na SESAN, para atender populagéo superior a 100.000
habitantes, com as seguintes agdes:

+ Urbanizag&o das areas marginais ao Rio Capibaribe
« Equipamentos e Mobilidrios Urbanos
= Aquisic8o de terrenos — Regularizagao fundiaria

Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambuco,
vinculado a Cerliddo n® 2220469566/2018, emitida em

09/08/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho

s Projetos e Obras de Infra-estrutura e Urbanizago do canal Jacarezinho, UEQ3, 20 e 21
= Projetos das UEs 04, 08, 17, 19.
« Programas de Educagio Ambiental.

47 - Analise Critica do IDH do Recife: Instrumentos para Agbes de Saneamenta Ambiental na
Cidade, visando aumentar o indice para a cidade nas agbes de saneamento & meio ambients,

48 - Planejamento Estratégico da Diretoria de Plangjamento - ano 2010

EQUIPE

Coordenagao Geral:

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pessoa - CREA PE 2520

Eng. Civil Hélio Auguslo Machado Pessta Filhe -CREA PE 27894

Coordenagio Setorial:

Michelle Pinheiro Pessda (servigos de controladoria, administragso e finangas) — CREA PE D46910
Eng. Civil Anlénio José Trigo Relvas - CREA PB 904396

Arguiteta Carolina Moura de Briloa — CAU PE 90695-6

Assistenle Social Maria de Lourdes Camara Cavalcanti Brilto CRESS 5532 A
Equipe técnica / (}‘ 4
Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pessoa Filho — CREA PE 27694

13/08/2018, 14:30
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Eng. Civil Antdnio Jos=é Trigo Relvas — CREA PB 804356

Eng Savia Gavazza dos Sanlos Pessoa CREA AL 5348 -D

Eng. Civil Morgane de Agular Chagas — CREA SE 13377

Eng. Civil Daniel Fernando Bamrelo de Andrade Lima — CREA PE 26828

Eng. Civil lvania Regina Pereira de Souza — CREA PE 039856

Eng. Civil Erika de Aradjo Moura Soares — CREA PE 031532

Eng Civil Anloniel Gomes de Lima — CREA PE 45453

Eng. Civil Viklor Amadeu Silva Campos — CREA PE 45830

Eng. Ambiental Gustavo Cosla de Oliveira — CREA PE 044368

Eng. Civil Joaquim Borges Ximenes Filho — CREA PE 6494

Eng. Civil Denis Freitas Barrelo Campello de Melo — CREA PE 033655
Eng Civil Thiago - Floréncio de Araljo - CREA PE N® 045447

Eng. Civil Diogo Dimas Silva- CREA PE N 045448

Eng. Cartografo Eduardo Barbosa Mendes CREA PE 1800615752
Arquiteta Carolina Moura de Brito CAU PE 90685-6

Arquiteta Claudia Barreto Dornelas Camara - CALl PE 014852D
Arquitela Clarice Gavazza dos Sanlos Prado — CREA AL 5475 D
Assistenle Social Maria ﬁ\ngﬂla Oliveira de Oliveira CRESS 2773
Bidloga Maria Auxilladora Porto Vasconcelos CRB 05562-5 D

Bidlogo José Armanda Torres Moreno CRB 11.248/5 -D
Tania Maria Pontual Pinheiro Pesstéa OAB/PE N" 10181
Gedgrafo José Eleno da Silva
Técnico Silvia Carla Gomes da Silva - RG N° 3.424.233 SDS/IPE
Técnico Projetista Nilson Torres Galindo RG N 424.706 SSP/PE
Técnico Projetista Marcela Cristina Dias Barbosa RG N°® 7.580.771 SDS-PE
" ', 1ico Projetista Déborah Kaline Barbosa de Freitas RG N° 6.537.330 SSPPE

vinculado & Ceriddo n® 22204689566/2018, emitida em

09/08/2018
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J 65—*]. Certidao de Acervo Técnico - CAT C RE A P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
o’ Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 i
Resolugiio N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220459568!201 8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Alividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia @ Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO referente a(s) Anotagao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional HELIO AUGUSTO MAGCHADO PESSOA FILHO
Registro: PE02T694 PE RMP: 1805389122
Titulo profissional: ENGEMHEIRO CIVIL

Mumero da ART: PE20190429415 Tipo de ART: OBRA [ SERVICO Registrada em: 25/10/2019  Baixada em: 29/10/2019
Forma de registro; SUBSTITUICAD Participagao t&cnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECMICOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA DO RECIFE CPF/CHNPJ: 10.565.000/0001-92
Enderego do contratante; RUA CAIS DO APOLD N 825

Complamanta: Bajrro; CENTRO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030803

Conlrato; N° 97 Calabrado em: 14/02/2011

Valor do contralo: R§ 2.999. 157 45 Tipo de contratantea: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agio institucional: Qutros

Enderego da obra/servigo: SEM DEFINIgE0 CAIS DO APOLO 925 Ne SN

Complamanto: Bairro; DIVERSOS

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030803

Data de infcio: 210272011 Conclusdo efativa: 21/02/2012

Finalidade: SEM DEFINICAQ

Proprietario: PREFEITURA DO RECIFE CPFICNPJ: 10.565,000/0001-82

Atividade Téenica: 5 - COORDENAGAO OUTROS > #30501 - OUTROS B - Projeto 176.00 hora por més;

— Observagd
Coordenagiio e prestagiio de servigos especializados de consultoria, para implantagio, dasanvalvimento, avaliagao e controle dos programas hoje
existentes na Secrelaria de Saneamento (Prometropole, Caplbaribe Melhor, Saneamenio para Todos-CEF/PAC) do Convénlo de Cooperagao
Técnica com o Governo do Estado, de Controle da Qualidade das Agbes de Saneamento @ de Planejamento/Gestio da Secretaria de Saneamento,
relacionadas &s agdes de Saneamento na Cidade do Recife. Ref. ao 1° Termo Aditiva (substituigdo do servidor designado para a fiscalizagio do
Conlrato, passando a ser Francisco Bamos de Almeida e a retificagio da 3° Clausula excluindo a exigéncia do Segura de Rasponsabilidade Civil.
Esta ART estd vinculada a ART principal de Hélio Augusto Machedo Pesséa Filho de N® 556853,

Namero da ART: 188155112015 Tipo de ART: OBRA | SERVICO Registrada em: 09/05/2016  Baixada em: 07/112/2015
Forma de registro; SUBSTITUIGAD Participagfio técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Conlratante: MUNICIPIO DO RECIFE CPFICNPJ: 10.565.000/0001-92
Enderego do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO M®: 825

Complemania: Bairro: Ceniro

Cidada: Redifa UF: PE CEP: 50.030-903

Cantrato: 97 Celebrado em:

Valor do contrato: RS 2,999,157 45 Tipo de contrataniee: Pessoa Juridica

Enderego da obrafservigo: OUTROS Diversos Ne: SN

Complementa: Bairro: Diversos

Cidade: Recifa UF: PE CEP: 00.000-000

Data de iniclo: 168/02/2011 Conclusdo efetiva: 16/02/2012

Finalidade: Outro

Proprietario; MUNICIPIO DO RECIFE CPF/CNPJ: 10.5685.00040001-92

Alividade Técnica;

___ Observagd
COORDENAGAQ: PROJETO: OUTROS, 1 HOMEMIMESRESUMO DO CONTRATO: COORDENAGAD E EQ. TEC. CONSULTORIA PARA
IMPLANTAGAO E DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS NOS SEGMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA LURBANA
(AGUA, ESGOTO, DRENAGEM, INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS, DE ARTICULACAD SOCIAL E DE GESTAO PUBLICA, RELACIONADOS
AS ACOES DE SANEAMENTO NA CIDADE DO RECIFE. -

ey, [

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avanida Agamenon Magelhias, 2878, Espinhairs, Reclls - PE
Ted: + 55 (81) 34234387 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mall: crespe@icreape.org.be
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!ﬁ’}f* Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA' P E
' Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220469568:"201 8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

Informacdes Complameantares

CERTIFICAMOS, finaimante, que sa encontra vinculado 4 presents Certidso de Acenvo Técnico — CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obrafservigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade & exafiddo das informagoes nele constantes,

Certiddo de Acervo Técnico n® 2220469568/2018
14/11/2019, 12:04
TWaac

A Cerliddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculada Fica{m) Excluido(s), no entanio, ofs) servigo(s) cujas atribuigbes ndo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao{s) profissional(is) em questdo.

somente s& o respansavel técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado a0 seu quadro técnico por meln de declaracio antregue no A autenticidade desta Certidio pode ser verificada em: hilp./feres-
momento da habllitagio ou da entrega das propostas. pe.sitac.com.br/publico, com a chave: TWaac

Cartificamos que se encontra vinculada & presenta CAT o alestado
apresentado em cumprimento & Lei n® B 666/93, expedido pela pessoa
Juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exaliddo das informacfies nele constantes. E de responsabliidade
deste Consalho a verificacio da atividade profissional  em
conformidade com @ Lei n® 5,194/66 e Resolugfes do Conselho
Federal de Engenharia & Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragio
pesterior dos elamentos cadastrais nola contidos.

[ &
(i 'C: =
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA*PE
Avenids Agamenon Magalhies, 2978, Espinhairo, Recife - PE PRl

Ted: + 55 (81) 34234383 Fax: + 55 {81) 34234383 E-mall: creapeficreape org. e
Imprasse amy 147102022, 85 14:02.
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(e SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
b SESAN

1.

L.

FPREFEITUMNA By

RECIFE

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins que a ENGECONSULT Consultores Técnicos Lida,
com sede & Rua Xavier Marques, 94, Aflitos, Recife-PE, CNPJ 11.380.698/0001-34,
desenvolveu para o Municipio do Recife, CNPJ 10.565.000/0001-92, através da
Secretaria de Saneamento, os servicos de Consultoria para implantagdo e
desenvolvimento de planos, programas e projetos nos segmentos de Infra-estrutura
Urbana (dgua, esgoto, drenagem, instalagdes hidro-sanitdrias, de Articulagio Social
e de gestdo piblica, relacionados as Agoes de Saneamento na Cidade do Recife.

Contrato de Prestagao de Servicos N° 97

Valor: O valor total do contrato R$ 2.999.157 45,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculade & Certiddo n® 2220469568/2018, emitida em

14/11/201%

Prazo: Inicio em fevereira/2011 e término em fevereiro/2012.

1. SERVIGO

Cansultoria para implantacdo, desenvolvimento, avaliagcdo e controle dos programas Iy
existentes na Secretaria de Saneamento (Prometrapole, Capibaribe Melhor, Saneamento
para Todos-CEF/PAC), do Convénio de Cooperagdo Técnica com o Governo do Estado,
de Controle de Qualidade das AcGes de Saneamento e de Planejamento/Gestio da
Secretaria de Saneamento.

S

Acbes relacionadas aos segmentos de Infra-estrutura Urbana (agua, esgoto, drenagem,
instalagdes hidro-sanitarias), de Articulagio Social e de Planejamento:

Apoio técnico a Implantagio e supervisiio das agdes dos programas da Secretaria de
Saneamento, em especial o programa Saneamento para Todos, sendo implantado o
sistema de esgotamento sanitério do Cordeiro.

Apoio técnico a Implantagio e supervisdo do PROMETROPOLE, que teve como principal
atividade apoiar as agbes do programa, com informac@es lécnicas e gerencias referente
ao saneamento da Cidade do Recile;

Apoio técnico na implantagio e supervisio do CAPIBARIBE MELHOR que demandara
delalhamentos/acompanhamento de acbes de saneamento integrado a serem
implantadas em toda area de abrangéncia do Programa.

Chave de Impressao; TWaac

Caridfo n® 2220460568/2018
141M10/2022, 14:02
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SR SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
AT SESAN
FPRLIELTLURA DO
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As alividades desenvolvidas pela Consultora envolveram esludos, pesquisas e projetos
nas areas de engenharia sanitaria, articulagio social, planejamento e conltrole:;

i, Estudos e projelos para as localidades contempladas pelas acBes referentes ao
Convénio de Cooperagio Técnica entre o Governo do Estado (Compesa) e
Prefeitura do Recife;

ii. Estudos e projetos para as localidades contempladas pelas acfes refereriles ao
programa Saneamente para Todos, em particular, o acompanhamento da
elaboracdo dos projelos basicos e execulive de saneamento integrado dos SES
Caxanga e Jardim S&o Paulo;

ji. Agdes de Controle de Qualidade e supervisiio das obras ja concluldas pela
Secretaria de Saneamento;

iv.  Estudos e projetos para ampliagbes na coberiura por sistemas de esgolamento
sanitario na cidade do Recife visando & universalizagao dos servicos;

v.  Elaboragio de documentos de planejamento, controle de qualidade e supervisdo
das agbes e desenvolvimento inslilucional do setor de saneamento na cidade de
Recife.

vi. Esludos e Projetos de Engenharia efou Arquitetura (diagnosticos, RTP, projelos
basico efou executive, planos Urbanisticos, projetos arquiteténicos elou
paisagisticos, levantamento arquiteténico de iméveis para fins de desapropriagées,
atc);

vii.  Gerenciamento e manitoramento de programa de Operago e Manutencio de
rede & ramais predials de esgoto;

vili.  Cadastro/Diagnastico Socio Econbémica Ambiental e Cadastro/Diagnéstico de
Infra-Estrutura das areas a serem desenvolvidas agdes de Saneamento Integrado;

Regicnal de Engenharia e Agronomia de Permambuce,
vinculado a Certidao n® 2220469568/2018, emitida em

14/11/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ix. Trabalho Técnico Social (mobilizaghes, agbes participativas, planos e
acompanhamento de agdes sociais);

¥ Documentos de planejamento, caontrole operacional, avaliagfio & monitoramento
das agBes da Secretaria de Saneamento.

2.1 Agdo Participativa

Registro de todos os momentos de inter-relagéo das equipes técnicas, representantes das
entidades plblicas envolvidas e da comunidade, tanto para a realizag4o de capacitagbes
ou para a escolha conjunta das alternativas vidveis, por meio da apresentagio e
discuss@o com a populagio dos estudos de concepeio.

Integracdo das diversas equipes envolvidas, nivelando o conhecimento sobre o Programa
com énfase na proposta de trabalho social buscando a sensibilizag8o, internalizag&o da
metodologia participativa sobre a responsabilidade dos mesmos neste processo de
participacao.

141002022, 14:02

Cerfidao n® 2220469568/2018
Chave de Impressao: TWaac
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Capacitagées realizadas tomando como referencia modelos adotados pela Prefeitura do
Recife em areas de intervengio, preparadas para:

e Parlicipar do processo de negociagdoldecisdo das intervencdes previstas no
Programa (Planos e Projelos)

¢ Parlicipar na definigdo das propostas de acgBes complementares (“indiretas”)
necessdrias a sustentabilidade fisica do projeto a ser implantado no local;

+ Discutir @ acompanhar o processo de reassentamento efou remanejamento de
familias, quando for o caso.

ELABORAGAO DE PLANOS SOCIAIS PARA AS ETAPAS DE OBRAS E POS-OBRAS

Q Plano contempla a agdo social para as fases de obras & pds-obras prevendo o fomento
4 parlicipagdo comunitaria, mediante o fortalecimento do Comité de Desenvolvimento
Local, as Comissbes de Sub-Areas e sua ampliagdo através da eleigio das Comiss@es de
Acompanhamento de Obras.

Os passos para a agio social junto as familias foram:

a) Caraclerizagio dos grupos de remogfo (identificacdo das famllias a serem
removidas, com base nos dados dos estudos fisico-sécio-econdmicos aplicados
anteriormenta);

b) Envolver a populagio, do entorno das areas destinadas & conslrugdo dos
equipamentos habitacionais em todo o processo de formulagio e implementacgao
do plano de reassentamento;

¢} Elaboragio de Plano de Educacio para relages condominiais;

d) Negociagio com as familias (2 pariir da definigo de estratégias mais adequadas
para a abordagem de cada grupo especifico & para o estabelecimento de acordos
e encaminhamentos necessarios as remogdes);

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220469568/2018, emitida em

14/11/2019

e} Planejamento e realizacio das remogbes.

2 2 Planejomento, controle operacional, avaliacto € monitoramenta das agdes da Secretario de
Saneamento

s« Acompanhamento e supervisio dos contratos de financiamento;
« Registro das atividades de acompanhamento e gerenciamento dos contratos.

s Registro dos aspeclos técnicos das areas beneficiadas por ages da SESAN, com
a finalidade de permitir a realizagio de trabalhos complementares, inclusive em
parceria com oulras Secretarias,

F
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3. RESPONSABILIDADES DA CONSULTORA

a. Foram alribuigdes da Consuliora a coordenagio geral da equipe, a elaborago dos
varios niveis de projeto, o moniloramente das agbes, assessorias lécnicas de
engenharia e social para a implantagdo de agdes na Integra ou parciais de
Saneamento Integrado do Recife.

b. Estudos e Projelos de Engenharia efou Arquitetura (diagnésticos, RTP, projetos
executivos, planos Urbanislicos, projetos arquiteténicos efou  paisaglslicos,
levantamento arquiteténico de iméveis para fins de desapropriagfes etc)

c. Os Esludos e Projetos de Engenharia e Arquilelura a serem desenvolvidos
contemplaram os Projelos de Saneamento Integrados tedos os seus componentes
isoladamente.

d. Servigos de Gerenciamento de Projetos e Obras e, desenvelvimento e implantagio e
monitoramento de indicadores de desempenho (NQID - MNota do Quadro de
Indicadores de Desempenho) dos empreendimentos acima citados.

e. Gerenciamenlo e Fiscalizagdo dos Empreendimentos foram promovendo as
integragtes entre as metas estabelecidas considerando a interface dos diversos
agentes. Esta agio constou das atividades relacionadas abaixo:

= Alualizagdo dos Planos de Trabalho das Empreiteiras;

*  Programag&o e Conirole das Obras e Servigos visando o atendimento das
metas e prazos estabelecidos pela SANEAR para o desenvolvimento de
atividades de programagéo e controle das obras e servigos;

* Acompanhamento da Programacgio Fisico-Financeira realizando o
monitoramento @ a supervisao da execugdo das obras e servigos alraveés
de lécnicas cque permitiram projelar prazos, custos e pagamentos,
proporcionando assim malor controle  fisico-financeiro  do
empreandimento;

= Andlise das Necessidades das Obras e dos Mélodos garantinde maior
controle da aplicagio e adequabilidade as necessidades das obras, dos
recursos humanos, dos maleriais e dos equipamentos por parte da
construtora garantindo a qualidade e o atendimento aos prazos
paciuados;

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambucao,

vinculado & Cerdidao n® 2220469568/2018, emitida em

14/11/2018

= Diligenciamento na Execuglo dos Conlralos produzinde informagées e
parametros durante a execuglio, contendo no minimo os seguintes
componentes: informagbes sobre procedimentos administrativos,
informagbes financeiras, registros de ocomréncias, prazos e aspeclos
técnicos.

+ Conlrole dos Contratos das Obras e Servigos gerando informagdes sobre
o cumprimento de clausulas contratuais e auxiliando nas providéncias
relalivas ao encerramento dos contratos,

Certidfo n® 2220489568/2018
14/10/2022, 14:02
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= Controle das Medigcbes das Obras e Servicos execulados sob seu

gerenciamento, com a elaboragio de relatdrios de andlise das medicfes
das obras e servigos,

« Proposigio de Medidas para dar Cumprimento ac Cronograma de
Execugio dos Empreendimentos propondo medidas a serem tomadas e
demais disposilivos contratuais, bem como para a recuperacio dos
evenluais alrasos.

*  Apoio na Supervisio e Fiscalizag8io dos Empreendimentos também no
fornecimento e montagem de equipamenios em conformidade com os
desenhos do projeto, as especificagies e normas l&cnicas pre-
determinadas

+ Apoio na ExecugBo dos Trabalhos de Campo e laboratdrio listados
abaixo:

a) Apoio na Verificagdo dos Servigos Topograficos;
b) Apoio na Verificagio dos Servigos Tecnoldgicos,
= Acompanhamento da execugio, conferéncia e aprovaciio dos
levantamentos e controles lopograficos e tecnoldgicos das obras
executadas pela(s) empreiteira(s);
* Atualizagiio e aprovagdo dos planos de trabalhos apresentados
pela(s) empreileira(s);
= Apoio técnico & execugdo dos conlratos de obras: e outras,
= Apoio na Verificac8o dos Servigos Geoléenicos;
= Assisténcla na Emissdo de Ordens e Cerificados as empreiteiras e
fornecedoras bem como na avaliagio das solicitagbes por elas emilidas;

» Conferéncia e Atestado das Medigbes de Obras, serviges e fornecimentos
elaborados mensalmente pela(s) empresa(s) e encaminhadas para a
aprovacio da SANEAR;

= Emissdo de Pareceres Técnicos sobre eventuais pregos novos e
reivindicag@es apresentados pela(s) empresa(s);

< Avaliagbes Periddicas dos Custos e Quantitativos de Obras através de
fiscalizagdo sistemalica;

= Elaboragéo dos Registros Comparativos dos itens de obra avaliando as
quantidades previstas e as execuladas.

= Assisténcia tecnica para regularizago fundiaria para as remocgdes
decorrentes das intervengdes de Saneamento Intagrado;

O Gerenciamento/Superviséo/Fiscalizagéo envolveu, além das Obras de Saneamento,
servigos de construgdo, requalificagio e reformas de instalages fisicas de habitacionais,
escritérios locais, prédios e equipamentos publicos, tais como: escola, ereche, postos de
salde, policlinicas, UPAs, mercados, pragas, parques, entre outros.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculade a Certiddo n® 2220469568/2018, emitida em

14/11/2019

Cerfido n® 2220469568/2018
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f. Elabaragao e utilizacio da ferramenta (software) via internet:

Foi elaborado um Sistema de Gestdo Informatizado da Obra (SGIO) para
acompanhar efou avaliar o controle fisico e financeiro da obra, comparando
o valores orgcados com o valores realizados e comparando os servigos
realizados com os servicos pendentes, utilizando dados estatisticos para
prevencao da finalizacao da obra,

Essa ferramenta teve como principais objelivos:
= Avaliar os resultados das obras, (lucro ou prejuiza).

* Gestao financeira da obra, analisando o valor orgado de despesa versus
o valor realizado de despesa no final do projeto.

= Acompanhamento dos custos de material e mio-de-cbra da sua obra.
= Controle do custo da obra ou o controle do custo da construgio.

= Organizac8o das contas a receber e a pagar e o fluxo financeiro da
empresa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambuco,
vinculado & Ceridao n® 2220469568/2018, emitida em

14/11/2018

= Para cada projeto, pode ser controlado o didrio de obra.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA FERRAMENTA (SOFTWARE) DO
SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA OBRA (SIGIO):

« Gestio de Obras.
= Controle de Obras.

+ Controle de Construgio.
« Controle de Custos de Obras.
+ Controle de Custos de Construgio.
= Controle de Diario de Obra.
g Implantagdo de Escritdrio de Gerenciamento de projetos e processos:

Servigos em Gestao e Governanga: Implantagéo e execugio de Escritorio de
Gerenciamento de Projeto (EGP) ou Project Management Office (PMO), envolvendo:

Gesldo Estralégica

Direcionamento e planejamento estratégico (BSC)
Implantagio de escritdrio de gesto estratégica
Definicbes e gestdo de indicadores e metas (KPIs)
Painéis de monitoramento e avaliagio

Analise crilica das esltralégias

Gerenciamenlo de programas e projelos )7
= Diagndstico de maturidade em gerenciamento de projetos
J b Apobi. 935 - 5 Andie - UL SEOMAZ - Peeee AIE = Fone (1971 A ESH T SRTEE AN
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= Implantacao de escrildrio de projetos — PMO
= Selecao, classificacao, priorizagdo @ montagem de projetos
= Analise critica de projetos
" Apoio ao planejamento e gerenciamento de projetos

a. Conducdo através do ciclo PDCA;

b. Iniciagdo, plangjamento, execucgdo, conlrole e encerramento de
projetos,
Gerenciamento de integragdo de projetos,
Gerenciamento de escopo de projetos;
Gerenciamento de tempo de projetos;
Gerenciamento de cuslo de projetos:
Gerenciamento de qualidade de projelos;
Gerenciamento de recursos humanos de projelos;
Gerenciamento de comunicagdes de projelos;
Gerenclamento de riscos de projetos;
Gerenciamento de aquisigbes de projetos,
Utilizagao da plataforma BIM.

TETTSSe e a0

14/11/2019

Gesltdo de processos

= Diagnostico de maturidade em gestao de processos

» Implantagao de escritério de processos - BPMO

= Desenho de cadeia de valor e priorizag8o de processos
= Modelagem e mapeamento de processos crilicos

= Apoio a implantagio da gestio por processos

Gestao de tecnologia da informagdo e comunicacdo (TIC)

Diagnostico de maturidade em governanga de T| (COBIT)

Direcionamento e planejamento estratégico de TIC (PETI)

Apoio na confecgéo e gesto de PDTI

Implantacio de escritdrio de qualidade e métricas de Tl

Diagnestico, Planejamento e apoic a4 execugdo da aderéncia acs padrbes
COBIT e ITIL

h. Servigos de Superviséo & monitoramento ambiental para assegurar a minimizag&o dos
impactos ambientais dos projetos e obras, no &mbilo da SESAN e SANEAR.

Os Servigos de Supervisiio e Monitoramento Ambiental de Obras envolveran;

= Implementagio de rotinas de inspegdo e procedimentos para 0 manejo de
néo-conformidades

= Producio de instrugdes ambientais detalhadas

= Listas de verificagéio abrangendo todos os procedimentos construtives de
cada projeto.

141002022, 14:02
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* Produgdo de evidéncia documentada da conformidade com lodos os itens
das condicionantes da respecliva Licenga Ambiental.

= \Verificagdo da conformidade das empresas construtoras contratadas com
o0s requisilos legais e contratuals quanto & satide ocupacional e seguranca
do trabalho.

« \Verificago da coreta implementagdo de programas de treinamento
ambiental e de salde e seguranca,

= Fisecalizagdo e Acompanhamento de audilorias de normas de seguranga do
trabalho

= Plano de gestio ambiental,

* Fiscalizagido e acompanhamento de medidas que minimizem os impactos
ambientais;

= |dentificag8o dos desvios de gestéo;

= Produgdo de Relatérios de Andamento. Incluindo o alendimento a todas as

exigéncias de documentagao e relatorios estabelecidas nas condicionantes
das Licengas Ambientais dos projetos e obras,

4. PRODUTOS EXECUTADOS

Regional de Engenharia & Agronomia de Pemambuco,
vinculado & Certidao n® 2220469568/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
14/11/2019

1 |Relatbrios Mensais de Coordenagio e Acompanhamento do Caontrato

2 |Planejamento Esltratégico da SESAN — 2011/12

3 | Reforma Administrativa da SESAN

Relatorio Mensal do Desempenho da Operagéo e Manutengio dos Sistemas de
4 | Esgotamento Sanitario atendidos pelos Escritdrios Locais de Saneamento Integrado
(inclusive os Conjuntos Habitacionais) - perlodo novembro 2010 a cutubro 2011.

Relatdrio Mensal de Alividades de Trabalho Social - periodo novembro 2010 a outubro
2011

6 Relatdrio Trimestral de Acompanhamento Financeiro das Obras da SESAN - Periodo
Janeiro a Margo/2010

7 Relatdrio Trimestral de Acompanhamento Financeiro das Obras da SESAN - Periodo
Abril a Junho/2010

Ceartiddo n® 2220469568/2018
14/10/2022, 14:02
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8 Relaldrio Trimestral de Acompanhamento Financeiro das Obras da SESAN - Periado
Julho a Setembro/2010

g Relatorio Trimestral de Acompanhamento Financeiro das Obras da SESAN - Periado
Outubro a Dezembro/2010

10 Relatdrio Trimestral de Acompanhamento Financeira das Obras da SESAN - Periodo
Janeiro a Margo/2011

11 |Relatério Trimestral de Acompanhamento Financeiro das Obras da SESAN - Periodo
Abril a Junho/2011

12 Relatdrio Trimestral de Acompanhamento Financeiro das Obras da SESAN - Perlodn
Julho a Setembro/2011

13 | Relatdrio Anual de Acompanhamento dos Atendimentos aos Cidadéos - 2010

vinculado a Certidao n® 2220469568/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Permmambuco,
14/11/2019

14 Projelo Executivo de Arquitetura para Reforma e Ampliagio da Escritério Local de
Saneamento Integrade de Roda de Fogo

15 |Projeto Execulivo de Arquitetura Paisagistica para Construgio da Praga de Roda de
Fogo

186 Revisdo e Adequagao do Projeto Executivo de Arquitetura do Escritério Local de
Saneamenlo Integrado do Sislema Cordeiro

17 | Reviséo e Adequagio do Projeto Paisagistico da ETE Cordeiro

18 Programa de Desenvolvimento das Atividades de Tl na Diretoria de Planejamento da
SESAN - ano 2010

18 | Diagnéstica Urbano das Areas N&o Criticas do SES Caxanga: Tomo 1/3 - UE 36

20 |Diagnéstico Urbano das Areas Nao Criticas do SES Caxanga: Tomo 2/3 - UE 37

21 |Diagnéslico Urbano das Areas N3o Criticas do SES Caxanga: Tome 3/3 - UE 56

25 | Diagnéstico Urbano das Areas Criticas do SES Caxang4: Tomo 1/10 - AC UE 36A:
SES Lot Pe Henrique, Rua Divindlandia, Malvinas 2 e SES Conj. Habit. Varzea

Certidlo n® 2220469568/2018
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Diagnéstico Urbano das Areas Crilicas do SES Caxanga; Tomo 2/10 - AC UE 36B:

3 Zeis Vila Arrass

Diagnéstico Urbano das Areas Criticas do SES Caxanga; Tomo 3/10 - AC UE 36B:
Zeis Campo do Branco

24

Diagnéstico Urbano das Areas Criticas do SES Caxanga: Tomo 4/10 - AC UE 368:

25 | Favela da Braga, Rua Santa Quitéria

Diagnastico Urbano das Areas Criticas do SES Caxangé: Tomo 5/10 - AC UE 37A:
26 | Corligo, Caxito, Fomigueiro, Rua Coronel JoZio Rodrigues, travessa Eslevao de Sa e
SES Elpldio Branco

27 Diagnéstico Urbano das Areas Criticas do SES Caxanga: Tomo 6/10 - AC UE 37A:
Zeis Sitio Wanderley

28 Diagnéstico Urbano das Areas Criticas do SES Caxangd: Tomo 7/10 - AC UE 37B:
Zeis Brasilil (SES) e llha das Cobras

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220469568/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrade no Conselho
141172019

Diagnastico Urbano das Areas Criticas do SES Caxanga: Tomo 8/10 - AC UE 378:

= SES Ambolé/Ambaolé e Rua do Bambu

Diagnostico Urbano das Areas Criticas do SES Caxanga: Tomo 9/10 - AC UE 37B:
30 | MNova Ocupagdes/Barraces, Rua Torres Homem, Rua Delfim Moreira, Rua Fernando
de Noronha, Rua da Merda, Rua Estevao de Sa

Diagnéslica Urbaneo das Areas Criticas do SES Caxanga: Tomo 10/10 - AC UE 37B e

S Engenho Poela e Rua |saac Buril

32 Levantamento e Georreferenciamento dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos
Comerciais da Area de Abrangéncla do SES Jardim S0 Paulo - 1° Quadrante

Levantamento e Georreferenciamento dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos

% Comerclais da Area de Abrangéncia do SES Jardim S&o Paulo - 2° Quadrante

24 Levantamento e Georreferenciamento dos Equipamentos Sociais & Estabelecimentos
Comerciais da Area de Abrang&ncia do SES Jardim So Paulo - 3° Quadrante

a5 Levantamento e Georreferenciamenlo dos Equipamentos Sociais e Estabelecimentos

Comerciais da Area de Abrangéncia do SES Jardim S&o Pauloe - 4° Quadrante

36 |Avaliaggo de Desempenho, Sistemas e Servigos da SESAN — Indicadores

14M0/2022, 14:02

37 | Perfil Organizacional, Carta de Servigos e Relatério Da Gestao Baseada nos Crilérios

Ceridéoc n® 2220450568/2018
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de Exceléncia da Gesltaa Publica - MEGP

38 | Andlise sistémica da SESAN — Teoria dos Sistemas

39 Documentagdo, Implementagéo e Cerlificagso 1ISO 9001 da SESAN — Preparagfo a
ISO 9001 (Incluindo Implementagio e Auditona da Qualidade)

40 | Revis8o e Otimizagao dos Processos da SESAN

41 | Projeto Arquitetdnico de reforma, ampliag8io e acessibilidade do escritario de
Saneamento Integrado da Mangueira

42 | Projeto Argquiteténico de reforma, ampliag&o e acessibilidade do escritério de
Saneamento Integrado da Mustardinha

lado & Certiddo n°® 2220469568/2018, emitida em

14/11/2018

43 | Diagndstico Urbano SES Jardim S8o Paule — AC Planeta dos Macacos A e B — SES
Planela dos Macacos — Parte ZEIS Planeta dos Macacos

vincu

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambuco,

44 | Diagnéstico Urbano SES Jardim S&o Paulo = AC Planeta dos Macacos C — SES
Tupinre e Parte da ZEIS Planela dos Macacos

45 | Diagndstico Urbano SES Jardim Sao Paulo — AC Planeta dos Macacos D - SES
Tupinré e Parle da ZEIS Planeta dos Macacos

46 | Diagnostico Urbano SES Jardim S&o Paulo — ZEIS Areias

47 | Diagnostico Urbano SES Jardim S8o Paulo — SES Avaré

48 | Diagnéstico Urbane SES Jardim S&o Paulo — ZEIS Jardim S&o Paulo — Rua Souza.

49 | Diagnéstico Urbano SES Jardim S&o Paulo — AC Jardim S8o Paulo (parte da ZEIS
Barro)

50 | Diagndstico Urbano SES Jardim S&o Paulo — SES Jardim S3o0 Paulo

51 | Diagnaéstico Urbano SES Jardim S8o Paulo — ZEIS Jardim Séo Paulo — Linha do
Metrd — Area Baixa

6. INVESTIMENTOS
Os investimentos referentes aos empreendimentos remontam os seguintes valores:

= Programa PROMETROPOLE (Sistema de Esgotamenlo Sanitaric das Bacias do
Beberibe) : R$180.000.000,00

« Programa Saneamento para Todos:

Certidio n® 2220469568/2018
1410/2022, 14:02
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Sistema de Esgolamento Sanitdrio do Cordeiro: R$120.000.000,00
Sislema de Esgotamento Sanitario Roda de Fogo: R$15.000.000,00

Populagio beneficiada de aproximadamente 700mil habitantes nas agdes elou
obras:

= Apoio técnico a Implantago e supervisdo das agdes do o programa
SANEAMENTO PARA TODDS.

= Apoio técnico a Implantagio e supervisdo do PROMETROPOLE, que leve como
principal atividade apoiar as agbes do programa, com informagdes lécnicas e
gerencias referente ao saneamento da Cidade do Recife;

» Apoio técnico na implantagido e supervisio do CAPIBARIBE MELHOR que
demandara detalhamentos/acompanhamento de agdes de saneamento integrado
a serem implantadas em toda rea de abrangéncia do Programa

6. EQUIPE

Coordenagao Geral:

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pesséa - CREA PE 2520

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pessda Filho -CREA PE 27694

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220489568/2018, emitida em

14/11/2019

Coordenagao Setorial:

Michelle Pinheiro Pesstia — CREA PE 046910

Eng. Civil Antdnio José Trigo Relvas — CREA PB 904396

Arquiteta Carolina Moura de Brito — CAU PE 90695-6

Assistente Social Maria de Lourdes Camara Cavalcanti Britto CRESS 5532

Equipe técnica

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pesséa Filho — CREA PE 27694
Eng. Civil Anténio Jozé Trigo Relvas — CREA PB 904396

Eng. Savia Gavazza dos Santos Pessba CREA AL 5348 -D

Eng. Civil Morgane de Aguiar Chagas — CREA SE 13377

Eng. Civil Daniel Fernando Barreto de Andrade Lima — CREA PE 28928
Eng. Civil lvania Regina Pereira de Souza — CREA PE 039856

Eng. Civil Erika de Aralijo Moura Soares — CREA PE 031532

Cenidéo n® 2220469568/2018
1410/2022, 14:02
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Eng. Civil Anloniel Gomes de Lima - CREA PE 45453

Eng. Civil Viklor Amadeu Silva Campos — CREA PE 45830

Eng. Ambiental Gustavo Cosla de Oliveira — CREA PE 044368

Eng. Civil Joaguim Borges Ximenes Filho — CREA PE 6494

Eng. Civil Denis Freitas Barreto Campello de Melo — CREA PE 033655
Eng. Civil Thiago - Floréncio de Aratjo - CREA PE N° 045447

Eng. Civil Diogo Dimas Silva- CREA PE N° 045448

Eng. Cartografo Eduardo Barbosa Mendes CREA PE 1800615752
Arquiteta Carolina Moura de Brito CAU PE 90895-8

Arquiteta Claudia Barreto Dornelas Camara — CAU PE 014852D

Arquiteta Clarice Gavazza dos Santos Prado — CREA AL 5475 D
Assistente Social Maria Angela Oliveira de Oliveira CRESS 2773

Biologa Maria Auxiliadora Porto Vasconcelos CRB 05562-5 D

Biologo José Armando Torres Moreno CRB 11,249/5 —D

Tania Maria Pontual Pinheiro Pessta OAB/PE N® 10181

Gedagrafo José Eleno da Silva

Técnica Silvia Carla Gomes da Silva - RG N® 3.424.233 SDS/PE

Técnico Projetista MNilson Torres Galindo RG N° 424,706 SSP/PE

Técnico Projetista Marcela Cristina Dias Barbosa RG N° 7.590.771 SDS-PE
Técnice Projetista Déborah Kaline Barbosa de Freitas RG N° 6.537.330 SSPPE

Este documento encontra-se registrade no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certidao n® 2220469568/2018, emitida em

14/11/2019

Recife/PE, 20 de dezembro de 2012.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CREA-PE
2220464977/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO referente &(s) Anoctagfo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminadais):

Profissional: HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO
Registro; PE027694 RNP: 1805389122
Titulo profissional; Engenteiro Civil

Momero da ART: 109608022015 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada am: 09/02/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao 1écnica: EQUIPE
Emprasa conlratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Baixada em; 08/02/2018

Contratante; AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR CPFICNPJ: 07.757.798/0001-04

Enderego do contratante: OUTROS Rua Luiz Guimardes N 207
Complemanto; Bairro: Pogo da Panela

Cidade: Recifa UF: PE CEP: 52.061-160
Contrato: 008/2013 Celebrado em:

Valor do contrato: RS 1.798.906,56 Tipo de contratante;

Endereco da obralservigo: OUTROS DIVERSOS N S
Complemento: Bairra: DIVERSOS

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00.000-000

Data de Infclo: 011002013
Finalidade: Saneamenio basico
Propristirio: AUTARQULA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SAMEAR

Atividade Técnica:

— Dbservagd

COORDENAGAQ: COLETA DE DADOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOCADASTRAL, 1 HOMEMMES; ELABORAGAC: PROJETO: REDE DE
ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS, 1 HOMEMMES, COORDENAGAD: PLANEJAMENTO: REDE DE ESGOTO DE REJEITOS E
RESIDUOS URBANOS, 1 HOMEM/MESRESUMO DO CONTRATO: REF.2° T.AD (VALOR).SERV. DE ENG. CONSULT, PARA: (1)MAPEAMENTO
E DIAGNOSTICO URBANOC SOCIAL DAS AREAS DE BAIXA RENDA;(2)CONCEP, URB.PREL.DAS AREAS CRITICAS DE INTER;{3) ELAB.DOS
PROJ.DE SAN.INT.DE AREAS PRIORIT; (4) APDIO AD GER. NO AMB.DA AUT.DE SAN.DA CIDADE DO RECIFE. -

Conclusfio efetiva; 31/03/2016

CPFICNPJ: O7.757 799/0001-04

Mimero da ART: 112748022015 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Regisirada em: 20/02/2015
Forma de registro; COMPLEMENTAR Parficipagio técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Baixada em: 06/09/2016

Contratanie: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR CPF/ICNPJ: 07.757.799/0001-04

Enderago da contratante: OUTROS Rua Luiz Guimaraes N°: 207
Complemento: Bairra: Pogo da Panala

Cidade: Racife UF: PE CEFP. 52.061-160
Contrato; 0082013 Celebrado em:

Valor do conttato: RS 25.595.691,29 Tipo de contratante:

Enderego da obralservigo; OUTROS Diversos N SN
Complemeanto: Bairrg: Diversos

Cidade. Recife UF: PE CEP; 00.000-000
Data de inicio; 01/10/2013 Concluséo efetiva: 31/03/2016

Finalidade: Saneamento basico
Propriatario; AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
Atividade Técnica:

— Observagh
GCIURDENAQAG: COLETA DE DADOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOCADASTRAL, 1 HOMEM/MES; ELABORAGAD: PROJETO: REDE DE
ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUOS URBANDS, 1 HOMEMIMES; COORDENAGAD: PLANEJAMENTO; REDE DE ESGOTO DE REJEITOSE
RESIDUOS URBANOS, 1 HOMEM/MESRESUMO DO CONTRATO: REF. AD 1° T.AD{INC. DA FONTE ORG). COORD, DOS SERV. DE ENG,

CONSULT, PARA (1) MAPEAMENTO E DIAG, URB. SOCIAL DAS AREAS DE B, RENDA; (2) CONCEP. URB. PREL. DAS AREAS CRIT. DE
INTER,; (3) ELAB. DOS PROJ. DE SAN. INT. DE AREAS PRIORIT.; E (4) APOIO AO GER. NO AMB. DA ALUT. DE SAN. DA CID. DO RECIFE, -

CPF/CNPJ: O7.757.799/0001-04

He oAy {

i

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
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Nimero da ART: 134683052015 Tipo de ART: OBRA { SERVICO Registrada em: 28/05/2015  Baixada em: 08/02/2018
Farma de registro: COMPLEMENTAR Participagao téenica: EQUIPE

Empresa confratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: AUTARQUIA DE SAMEAMENTO DO RECIFE - SANEAR CPFICNPJ: 07.757.799/0001-04
Enderego do contratanie: OUTROS Rua Luiz Guimardes INP: 207

Complamento: Balrra: Pogo da Panela

Cidade: Recife UF: PE CEP: 52.061-160

Contrato: 0082013 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 514.340,84 Tipo de contratante:

Enderego da obralservigo: OUTROS DIVERSOS N SN

Complemento; Bairro: DIVERSOS

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00.000-000

Data de inicia: 011002013 Conclusdo efetiva: 31/03/2016

Finahidade: Saneamento baslco

Proprietario; AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR CPFIGNPJ: 07.757.799/0001-04
Atividade Técnlea:
— Dbservagd

COORDENACAD: COLETA DE DADOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOCADASTRAL, 1 HOMEMMES: ELABORAGAD: PROJETO: REDE DE
ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS, 1 HOMEMMES: COORDENAGAQ: PLANEJAMENTO: REDE DE ESGOTO DE REJEITOS E
RESIDUOS URBANDS, 1 HOMEMMESRESUMO DO CONTRATO: REF. 3° TERMO ADITIVO (VALOR). COORD. NOS SERV. DE ENG,
CONSULT. PARA (1) MAPEAMENTO E DIAGNOSTICO URBANO SOCIAL DAS AREAS DE BAIXA RENDA; (2 JCONCEP, URB.PREL. DAS AREAS
CRITICAS DE INT; (3) ELAB. PROJ. DE SAN. INT. DE AREAS PRIORIT.: (4) APDID AD GER. NG AMB. DA AUT. DE SAN, DA CIDADE DO

RECIFE. -
MNomero da ART, PE20160044025 Tipo de ART: OBRA [ SERVICO Registrada em: 02/06/2016  Baixada em: 08/02/2018
Forma de registro: SUBSTITUIGAD Participagio lécnica: EQUIPE

Emprasa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Confratants; AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CPFICNPJ: 07.757.799/0001-04
Enderago do contratante: RUA LUIZ GUIMARAES Ne- 207
Complemeanta: Balrro: POCO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52061160
Contrato: 008/2013 Calabrada em: 26/09/2013
Valor do contrato; R 4.587 583,38 Tipo de conlratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICD
Agdo instiucional: Outros
Enderago da obrafservigo: OUTROS Diversos N SIN
Complemento: Balrro:  Diversas
Cidade: Recife UF: PE CEP: 00000000
Data de infcio: 0110/2013 Conclusio efetiva: 31/032016
Finalidade: Sansamento basico
Proprietario: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CPFICNPJ: O7.757.792/0001-04
Atividade Técnica: § - COORDENAGAO OUTROS -> #30509 - OUTROS 8 - Projeto 220,00 hara par més:
— Observagdes

COOROENAGAQ: COLETA DE DADOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOGADASTRAL, 1 HOMEM/MES: ELABORAGAO: PROJETO: REDE DE
ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUOS URBANDS, 1 HOMEMMES; COORDENAGAQ: PLANEJAMENTO: REDE DE ESGOTO DE REJEITOS E
RESIDUCS URBANOS, 1 HOMEM/MES RESUMO DO CONTRATO: REF. 4° TAD (VALOR). COORD, NOS SERV. DE ENG, CONSULT. PARA
(1) MAPEAMENTO E DIAG, URB. SOCIAL DAS AREAS DE BAIXA RENDA: (2) CONCEP.URE. PREL. DAS AREAS CRITICAS DE INT;(3) ELAB.
DOS PROJ. DE SAN, INT, PRIOR:{4) APOIO AQ GERENC, NO AMB. DA AUT, DE SAN, DA CIDADE DO RECIFE. -

Nimero da ART: PE20160061533 Tipo de ART: OBRA | SERVIGO Roegistrada em: 03/08/2016  Baixada em:;
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacio lacnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA,

Contratante: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CPFICNPJ: OT.757.709/0001-04
Enderago do contratante: RUA LUIZ GUIMARAES N%: 207

Complemento: Balrrol POCO

Cidada: RECIFE UF: PE CEP: 52061160

Contrato: 0082013 Calebrado am: 26/09/2013

Valor do contrato: RS 152,639,168 Tipo da contratante: PESS0A JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ao institucional: Outros

743
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

Endereco da chralservigo: OUTROS Diversos N SN

Complemanto: Bairro: Diversos

Cidade: Recifa UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 0110/2013 Conclusio afativa: 31/03/2016

Finalidade: Saneamanto basico

Praprietario: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CPFICNPJ: 07.757.799/0001-04

Alividade Técnica: § - COORDENAGAD OUTROS -> #3050 - OUTROS & - Projeto 220.00 hora por més;

— Observagdes

REF. 5" T.AD (VALOR). ELABORAGAQ: PROJETO: REDE DE ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS, 1 HOMEMIMES;
COORDENAGAD: PLANEJAMENTO: REDE DE ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS, 1 HOMEMMES; GOORDENAGAD; COLETA
DE DADOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOCADASTRAL, | HOMEMIMES RESUMO DO CONTRATO: COORDENAGAC DOS SERV. DE
ENG. CONSULT. PARA (1) MAPEAMENTO E DIAG. URBANG SOCIAL DAS AREAS DE BAIXA RENDA: (2) CONCEP. URB. PREL. DAS AREAS
CRIT. DE INTER.; (3) ELAB. DOS PROJ. DE SAN. INT. DE AREAS PRIORIT ; E (4) APOIO AQ GER. NO AMB. DA AUT. DE SAN. DA CIDADE DO

RECIFE, -
Nimero da ART: PE20160063453 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 09/08/2016  Balxada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagio técnica: EQUIPE

Empresa contratada; ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CPFICNPJ: 07.757.799/0001-04
Enderego do contratante: RUA LUIZ GUIMARAES N®: 207
Complementa; Bairro: POCO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52061160
Confrato: Q082013 Celebrado em: 26/08/2013
Walor do contralo: RS 106.610,35 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Agio institucional: Cutros
Enderego da obra/servigo: OUTROS Diversos N SN
Complemenio: Bairro: Diversos
Cidade: Recife UF: PE CEP: 00000000
Data de Inicio: 01/10/2013 Conclusdo efetiva: 31/03/2016
Finslidade: Saneamento basico
Propristério;. AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CPFICNPJ: O7.757.789/0001-04
Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO OUTROS -> #30509 - OUTROS 8 - Projeto 220.00 hora por més;
— Observages

REF. 6° T.AD (VALOR). ELABORAGAD: PROJETO: REDE DE ESGOTO DE REJETOS E RESIDUOS URBANOS, 1 HOMEMMES:
COORDENAGAO: PLANEJAMENTO: REDE DE ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUOS URBANDS, 1 HOMEMMES; COORDEMAGCAD: COLETA
DE DADOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOCADASTRAL, 1 HOMEMW/MES RESUMO DO CONTRATO: COORDENAGAQ DOS SERV, DE
ENG. CONSULT. PARA (1) MAPEAMENTO E DIAG. URBANO SOCIAL DAS AREAS DE BAIXA RENDA; (2) CONCEP, URB, PREL. DAS AREAS
CRIT. DE INTER.; {3) ELAB. DOS PROJ. DE SAN. INT. DE AREAS PRIORIT.; E (4) APOIO AD GER. NO AMB. DA AUT. DE SAN, DA CIDADE DO

RECIFE. -
Momer da ART: PE20180234861 Tipo de ART: OBRA | SERVICO Registrada em: 09/02/2018  Baixada em: 19/02/2018
Forma de registro; SUBSTITUIGAD Pariicipagao técnica: EQUIPE

Empresa conlratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CPF/CNPJ: 07.757.799/0004-04
Endereco do contratanta: RUA LUIZ GUIMARAES N°: 207

Complemento: Balra: POCO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52061160

Contrato: 008/2013 Cealebrado em: 26/08/2013

Valor do confrato: R$ 25.595.961,20 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agdio Institucional: Qutros

Enderego da obra'servigo; OUTROS Diversos N &N

Complemento: Bairro: Diversos

Cidade: Recife UF: FE CEP: 00000000

Data de inicio: D1/10/2013 Conclusio efetiva 31/03/2016

Finafidade: Saneamento bdsico

Proprietaria: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CPFICNPJ: 07.757.799/0001-04

Afividade Técnica: 12 - ELABORAGAO ESGOTOS, REJEITOS E RESIDUOS -> #29352 - REDE DE ESGOTO 8 - Projeta 176.00 hora por més; 5 -
COORDENAGAO TOPOGRAFIA, GEODESIA E CARTOGRAFIA -> #23177 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO B - Projelo 176.00 hora por més: §
- COORDENAGAD ESGOTOS, REJEITOS E RESIDUOS -> #29352 - REDE DE ESGOTO 8 - Projeto 176,00 hora por més; 5 - COORDENAGAD
ESGOTOS, REJEITOS E RESIDUOS -> #29353 - COLETA & - Projeto 176.00 hora por més;

J'.l
744
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia de Pernambuco =
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CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

~ Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 222 04649?7{201 8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
— Dbservagdes

ELABORAGAQ: PROJETD: REDE DE ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS, 1 HOMEMIMES; COORDENAGAD: PLANEJAMENTO:
REDE DE ESGOTO DE REJEITOS E RESIDUDS URBANOS, 1 HOMEMMES; COORDENACAC: COLETA DE DADOS: LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICOCADASTRAL, 1 HOMEMAMES RESUMO DO CONTRATO: COORDENAGAD DOS SERV. DE ENG. CONSULT, PARA (1)
MAPEAMENTO E DIAG. URBAND SOCIAL DAS AREAS DE BAIXA REMDA; (2) CONCEP. URB. PREL. DAS AREAS CRIT. DE INTER.; (3) ELAB.
DOS PROJ. DE SAN. INT. DE AREAS PRIORIT.; E {4) APOIO AO GER. NO AMB. DA AUT. DE SAN. DA CIDADE DO REGIFE. -

Informagdes Complementares

= O atestado esta registrado apenas para alividades técnicas desenvalvidas de acordo com as atribuicfies do profissional na Area da engenharia

civil,

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado & presente Certidio de Acervo Técnico — CAT, o atestado conlendo 17 folhais), expedide
pelo contratante da obrafsarvigo, a guem cabe a responsabilidade pala veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Cartiddo de Acerva Técnico n® 2220464977/2018
07/06/2018, 14:53

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado
constiuira prova da capacidade técnico-profissional da pessos juridica
samente se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser
imegrado ao- seu quadro técnico por meio de declaragdo enlregue no
momento da habilitagio ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o alestado
apresentado em cumprimento & Lel n® B.666/83, expedido pela pessoa
Juridica contratante, 8 guem cabe a responsabilidade pela veracidade
& exatid3o das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verficagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolugies do Conselho
Federal de Engenharia & Agronomia - CONFEA.

Esla certidfo parderd a validade, caso ocora qualquer alleragio
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

=
’

3v49B

Fica(m) Excluldo{g), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigiies ndo
competem ao(s) profissional(is) em questo.

A autenlicidade desta Cerid3o pode ser verificada em: hitp:ifcrea-
pe.sitac.com.bripublico, com a chave: 3Y498

.
7y

it ol |
R
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco o
Ayonida Agamenon Magalhiies, 2078, Espinheim, Race - PE CEE&‘EHE
Ayt Pemgras

Tal; + 65 (81) 3423-4303 Fax: + 535 (81) 34234383 E-mail: creape@oreape.org.br
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RECIFE SANEAR
L

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins gue a empresa ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda, inscrita
no CHPJ M2 11.380.698/0001-34, com sede a Rua Xavier Margues, 94, Aflitos — Recife,/PE — CEP
52405010, executou os sewvigos "Engenharia Consulliva para: (1) Mapeamento e
Diagnostlico Urbano Social das Areas de Baixa Renda; (2) Concepcéo Urbanislica das
Areas Crilicas de Interesse Social; (3) Elaboragao dos Projelos de Saneamento
Integrado de Areas Prioritarias e (4) Apoio ao Gerenciamento no Ambito da Autarquia de
Saneamenlo da Cidade do Recife — SANEAR", através do Contrato D08/2013, celebrado
com Autarquia de Saneamenlto da Cidade do Recife — SANEAR, CNPJ N® 07.757,.799/0001-04.

Dados Basicos de Contrato

Namero do Contrato: 008/2013

Contratada: ENGECOMNSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA
Data de Assinatura do Contrato: 26,/09/2013

Periodo de execugdo: 01/10/2013 a 31/03/2016

Valor do Contrato Original: RS 25.595.961,29 (Vinte & Cinco MilhGes Quinhentos e Moventa e
Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Um Real e Vinte e Nove Centavos),

Valor do Contrato Aditade: RS 32.806.051,58 (trinta e dois milhGes, oitocentos & seis mil,
cinguenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Este documento encontra-se registrade no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambuco,
vinculado & Certidao n® 2220464977/2018, emitida em

07/06/2018

Abrangéncia: 545 dreas crilicas da Cidade do Recife (aproximadamente 33% do territério
ocupado da cidade).

Populacio Beneficiada: Aproximadamente 550,000 habitantes.

Descriminacdo dos Servigos

1%, Etapa: Mapeamento das Areas de Baixa Renda da Cidade do Recife

» Principais AgGes e Atividades

o Apoio a Conrdenacdo do Projeto no dmbito do SANEAR, compasto par:
= Elaboragdo e acompanhamento do Plano de RealizacSo do Projeto;
= Elaboragdo e acompanhamento do Plano de Produgdo do Projeto;
Elaboracdo e acompanhamento do Plano de Qualidade do Projeto;
Execucdo e acompanhamento de medidas preventivas e correlivas:
Elaboracdo de relatdrios mensais de acompanhamento;
Elaborac3o e coordenacio de reunides de monitoramento do projeto.
o Mapeamento das Areas de Baixa Renda do Recife, composto por:
» [Elaboracdo da base cartografica e produgdo de dados;
= Espacializacdo dos territdrios de baixa renda;
* lLevantamento de campo dos aspectos fisico-territoriais (urbanisticos); infraestruturas;
hahitabilidade e socioecondmicos das 545 Comunidades de Interesse Social do Recife
(CIS), perfazendo:
. 4.460,22 hectares levantados;

" & @ 8

Certidao n® 2220464977/2018
071062018, 1545

Pagina 1 de 17
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ﬁim SANEAR

. 2.573 micros dreas percorridas;
. 573 comunidades mapeadas;
. 81 bairros visitados;
. 3.740 ruas, becos e vielas esmiugadas.
* Dados coletados no mapeamento:
- 47 dados de engenharia e urbanismo para as 2.573 micros dreas;
. 42 dados do social para as 545 CIS mapeadas;
. 5.540 indicios (tipo e loto) de engenharia, urbanismo e social.

* Caoleta de indicios com fotos georreferenciadas (por MAC e por CIS);
" Ajustes de delimitagdo e status por MAC e CIS.

o Implantagéo do Gabinete de Geoinformoagio, composto por:
® Elaboragio do Pré-zoneamento das dreas de baixa renda do Recife, composto pelas
seguintes atividades:

. Levantamento e sistematizacdo e aplicagdo em base cartografica dos
diversos estudos existentes (Assentamentos Populares; Areas Pobres: Plano
Municipal de Risco e outros);
ul Cruzamenio de Dados do IBGE e outras fantes (Pesquisa do entorno dos
setores censitdrios — CENSO 2010; Assentamentos Precdrios; Areas
regularizadas ou em processo de regularizacdo; Unidades de Esgotamenta
Sanitdrio — UES e outros);

vinculado & Certiddo n® 2220464977/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
07/06/2018

Regional de Engenharia & Agronomia de Pemambuco,

. Analises de Indicadores socicecondmicos;
= Definicdo das fichas de caracterizacio (urbanistica/habitabilidade infrasstrutura e
social);

= Definicdo das micros dreos de morfologia semelhante, como unidades de coleta para
todas as 545 comunidades de interesse social, perfazendo um total de 2.573 navos
poligonos de coleta, andlise e consulta;

= Sensoriamento remoto, levantamento executado por irradiacio e triangulagdo —
fotogrametria com resolucdo de Scm;

=  Produgdo cartografica, contendo:

. Tratamento, ajuste e andlise das bases (fontes diversas);

. Produgdo de mapas e dados para o levantamento de campo;
. Ajustes do geodalabase a partir dos retornos de campo;

. Producio de varidveis especificas;

. Produgao de mapas e cartogramas.

= Servigo de suporte e geoprocessamento de informagdes e dados cartograficos;
= Montagem da base cartogréfica e aplicacio de atributos:

o
&
wy
® Produgdo de 5.146 desenhos de apoio ao trabalhe de campo (equipes de %E
mapeamento); o«
= Produgdo de mapas temdticos de apoio ao trabalhe de campo (equipes de E"
mapeamento). = E
o Elaboracdo de Sistema de Informagdes Geogrificas (5IG) de Apoie ao Projeto, 85
composto por: g

= Mddulo de Mapeamento das Areas Criticas (GIS Web): «customizagdo de aplicacdo
move| voltada para a coleta de dados de campo do mape

Pagina 2 de 17
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. Solugao baseada na plataforma tecnoldgica de GIS padrdo da Prefeitura
(AreGIS 10.2 — ESRI);

. Disponibilizagdo na modalidade de Licenga de Uso Definitiva, com suporie
e atualizagdo por 12 meseas;

. Coletores customizades/desenvolvidos para atender &s fichas aprovadas
pela Prefeitura do Recife, contendo:

I. 03 (trés) tipos de coletores de dados, customizados para as fichas de
mapeamento: engenharia; urbanismo e sacial;

Il. 04 (quatro) tipos de coletores de indicios (tipos e fotos),
customizados para os aspectos de engenharia, urbanismo, social e
risco [Defesa Civil);

. Funcionamento on line e off line.
= Modulo de Mairiz de Multicritério: customizacao de aplicagao desktop voltada para a
sistematizacdo dos dados gerados pelo geoprocessamento e coletados no

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certidao n® 2220464977/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

mapeamento:
. Permite a simulagio de pesos para a gera¢do dos Indices Composto, de E
Precariedade e de Facilidade, por MAC e por CIS. %
. Permilte a analise espacial e tabular dos resultados por MAC e por CIS; =]
. Permite a andlise espacial e tabular dos resultados por CIS a partir do 5
Grifico de Dispersao;
- Permite adicdo de camadas complementares e uso das funcionalidades de

pesquisa, formatacdo e andlises basicas e avancadas disponiveis no software
ARCGIS for Desktop.
" Modulo de Cadastro das Comunidades de Interesse Social (CI5): customizacdo de
aplicagdo voltada para a coleta de dados censitdrios dos imdveis residenciais.
. Coletor desenvolvido especificamente para atender as fichas de cadastro
censitdrio aprovadas pela Prefeitura do Recife;
. Funcionamento on line e off line;
. Permite consulta @ monitoramento do Banco de Dados,
o Elaboragdo do Atlas daos Infraestruturas nas Comunidades de Interesse Social do Recife,
composto par;
= Discussao e sistematizacdo preliminar dos dados (trabalho de campo e gabinete de
geoinformacan);
* Definicdo, elaboragdo e discussdo das analises e indicadores para area piloto;
= Elaboragdo e validagdo da analise multicritérios, composto por;

. Customizacdo da Malriz de Multicrilérios para o ARCGIS Desktop
® Elaboracdo do Atlas — Resumo Executivo impresso; |
= Elaboragdo do Atlas Digital, contendo a caraclerizicdo das 545 Comunidades de

Interesse Social do Recife.

2 m
. Andlise dos dados de campo (areas trabalhadas e dados obtidos); 8 g
. Selecdo e classificagdo das varidveis de precariedade e de facilidade de E EE
Intervencdo (discriminantes e suplementares); § i 'l
- Célculo dos indices; = E_
. Ponderagdo dos dados g E =
L Analise dos dados e resultados; BT
i}
5] (¥]
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22, Etapa: Cadastramento das Comunidades de Interesse Social do Recife
Principais Acdes e Atividades

o Cadastro e Pesquisa das Comunidades de Interesse Social
= Definicdo da ficha do cadastro e demais fichas e instrumentos;
* Servigos de cartografia e preparacdo do trabalthe de campo,
* Montagem da base cartografica e banco de dados;
® Servigos de cartografia e apoio e geoprocessamento, composto por:
. Codificacio dos imdveis
v Elaboracdo de desenhos e mapas de campo para identificacdo.
® Suporie de geoprocessamenio ¢ de tecnologia de informagio;
* Trabalho de Campo - realizacdo de pesquisa socioecondmica e censitaria em 58.656
irmdveis em 105 Comunidades de Interesse Soclal do Recife, a saber:

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regicnal de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certiddo n® 2220484977/2018, emitida em

Comunidades ﬁ:]?:;;" Area (ha) Area (m?)
1 21 de Abril 347 2,16  21550,60 ©
2 Airton Sena - Imbiribeira 345 240 2398310 &
3 Airtan Sena - Ipulinga 350 422 4216964 =1
4 Alte da Bela Vista 831 19,95 19945397 5
5 Alto da Bela Vista - Ocupagio 513 947  94674,08
6 Alto da Jagqueira 1288 21,68 216762,04
7 Ana Auroral Ponte Preta 4 077 7739.,55
8 Ana Auroral Rua da Linha 10 0,84 842771
L) Antdnio Eduardo Amorm 164 0,87 969906
10 Apolo Rul Lopes 174 0,84 8353,87
B Areinha 431 4,35 43454 58
12 Aritana 488 343 34311,02
13 Beco da Facada 38 0,11 1143,77 8
14 Beira Rio aar 4,01 40080,08 &
15 Beira Rio/ Pina 1283 7,25  72537,18 '-;
16 Bode I 1955 11,38  113849,09 £
17 Bom Jesus 117 0,27 2680,92 §
18 Borborema u65 5,84 5840587 ©
18 Brega e Chique/ Avenida Jockey Club 232 1,29 1294562 T §
20 Caboct 30 0,91 9060,29 g ¢ §
21 Campo do Cacique 325 269 2691314 Eeh £
22 Campo Tabalares 610 367 3669455 2 -g 8
23 Canal do Arruda 1259 13,47 134742,31 § TBE
24 Capile 626 894 8937717 iy g £z
25 Caranguejo 631 484 4638313 &5 g |
26  Cameirinho 28 025 254550 E g H
27 Chamego 176 0,91 9137,06 g
28 Cidade QOperéria 21985 3860 385996,03 5
29 Comunidade da Netuno 77 023 227793 §
Pagina 4 de 17 g
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26§
an Comunidade do Barco 285 4,11 41070,38 ) E-r i
3 Comunidade Via Mangue 588 047 471153 cEE=E
32 Copo Sujo 34 026 256021 Qo E E
33 Coque 5873 50,37 503677,85 28
34 Coqueiral 476 1,99 1993711 8 2Z
35 Curral - Boa Viagem 152 087 869614 £ 2 %
36 Curral - Torrfas 290 1,94 19449 35 ? E g
38 Dancing Days 623 693 69254 67 8
39 Divina 24 0,05 518,84 § E‘g
" - 5 @
40 E:'l:shl:;gs! Trés Cameiros - Zumbi do 75 11,34 11337522 g - 5
41 Entra Apulso 1765 787 7974763 e f:: 2
42 Estrada da Frigorifico do NE 2 81 052 524199 o BE
43 Estrada dos Remediss/ Rosembilit 1| 719 541 5405156 <@ 8
44 Favela das Flores 72 0,35 3482 63 Elwma
45 Feira Velha do Cordeiro 276 397 38733 88 § ] -S g
46 liha do Destino 769 305 3048823 °5 ﬁ 8
47 llha do Destine |l 182 083  6334,04 ki E’ £
48 Invas&o da Pante Mova do Pina BO 0,09 851,46
49 Invasdes da CHESF/ Vietna 425 4 B& 48845,04
50 Jamaica a5 0,32 3176,06
51 qMaé':g:adn Petropolis!  Rua  Elisio 51 090 9044,98
52 Jardim Uchoa 898 10,53 105334,56
53 Jordao Alto 1980 3547 354742,36
54 Malvinas - Torrdes 158 217 2172440
65 Malvinas - Varzea 143 2,26 2258397 "
56 Nova Ruma 3 0,14 1383,25 2
57 Ocupagao Nova Floresta a5 063  6291.13 £
58 Padre Giordano 264 1,01 1008449 E
59 Padre Vilesman 273 1,06 10619.67 -E
B0 Paz e Amor/ Beco Michelon 358 4.1 41079,08 e
&1 Pinheiros/ Ribeirinha Tejipia 1289 1,83  18256,70 =
62 Prado 1091 801  BO0G2,06 2 g 3
63 Rio Maxoté 257 289 2894720 & o2 3
64  Roque Santsiro 215 089 888421 E22E
[515] Rosa Selvagemy Jardim Teresdpolis || 1267 2574 25743003 @ ; EE
86 Rua Adelino Frutuoso 20 027 272825 s 55§
67 Rua Alameda das Horténcias 50 0,16 1614 48 = g E 2
88 Rua Cantor Tim Maia 85 147 1169413 85 8 E
69  Rua Clotiide de Oliveira 264 266  26581,90 3 6%
70 Rua Divinolandia 136 1,30 13007,54 é
71 Rua Farias Neves 319 0,88 878362 o
Pagina 5 de 17 g
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s
72 Rua Fealix Peixalol Buesira 245 238 23751,90 ﬁ _% E
73 Rua Formosa 541 565  56536,78 5 g =2
74 Rua Guarani A0 0,43 3280,41 £ E
75 RuaManuel Didier 85 0,39 394054 e o
76 Rua Rio Beberibe ] 0,09 921,67 885
77 Rua Rio Oceanico 17 011 1071,02 BeR
78  RuaSoJodo 94 225 3245181 *ﬁ E %
79 Salinas 470 6,53 6534907 = a2 4
80  Saramandaia 1093 10,73 107333,75 22 S
al Sitio das Mangueiras 414 331  33098,38 E2d
az Sitio do Berardo 1685 1341 13412965 BEE
83 Sitiodo Cardoso 1511 10,78 107818,03 SES
84 Silio do Forle! Caréia 420 3,35 3350300 g % b
85 Silio do Valega 34 0,24 243017 g '-;' (&}
86 Sitio Grande 2157 5147 514720,66 Rl
87  Sitio Santa Francisca 493 894 6940500 SE88
88 Sitio Wanderley 789 952 9521541 253 =
89 Skylab - Iputinga 101 059 592356 lieshs
50 Terra Nossa 989 12,28 122775.70
91 Torrées de Fora 78 0,65 6501,22 :’ :

92 Travessa Estevio de Sa 220 127  12705.05 fi
93 Trés Garneiros Alto 2213 22,36 22364163 ,

Trés Carnairos Baixo 1241 14,45 144521 43

95 UR-12 1511 2577 25770051

Vietna 1513 11,77 117684,21

97 Vila Brasil 956 410  40969,16
98 Vila da Coragem 124 0,68 B5780.90
69 Vila da Prata 485 779 7786518

100 Vila das Asromogas 57 0,75 7507 .88

101 Vila das Criangas 102 0,57 571971

102 Vila do Papel 550 2,50 2500263

103 Vila dos Motaristas 345 251 2509027

104 Vila Esperanca 261 2,56 25579,00

105 Kimboré 343 3,91 39068,34

* Trabalho de apoio técnico-social de campo, composto por:

« Identificacda das principais liderangas (formais e informais), organizacdes soclais e
equipamentos publicos em cada comunidade;

+ Articulagdo com os coordenadores do Recife Participa;

* Discussdo e definigdo dos instrummentos e ferramentas para mobillzacdo
comunitaria;

= Ampla mobilizagde comunitaria, através de
equipamentos publicos;

Certidan n® 2220464977/2018
07/06/2018, 15:45

Ilsitas as organizagbes sociais e
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+ Divulgacio da reunido de enirada para apresentacdo do projeto (cartazes,
panfietagem e anuncicleta);
Realizac3o de 105 reunifes de entrada, para apresentagao do projeto e da equipe,
nas 105 Comunidades de Inleresse Social (listadas acima), perfazendo um total de
7.086 participantes.

38, Etapa: Elaboragio dos Estudos de Concepgio Urbanistica

= Definicdo das diretrizes e parametros urbanisticos;

= Elaboracdo dos critérios para requalificagdo urbana;

= Planejamento das Acdes para elaboracdo das Plantas Diretoras dos Agrupamentos: 1)

Caxangd; 2) Parque dos Manpuezais; 3) Boa viagem; 4) Centro;
Dados dos agrupamentos:
1) Caxanga

Bairros: Cordeiro, Engenho do Meio, Madalena, Prado, Torre, Torrdes
& Zumbi, além de uma pequena parte dos bairros da lputinga e
Cidade Universitaria.
Total de comunidades mapeadas = 42
Total de comunidades mapeadas e cadastradas = 17
Area= 1.003,4 hectares

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculade & Certiddo n® 2220464977/2018, emitida em

07/06/2018

2) Parque dos Manguezais
Bairros: Brasilia Teimosa e Pina, além de partes dos bairros de Boa
Viagem e Imbiribeira.
Total de comunidades mapeadas = 26
Total de comunidades mapeadas e cadastradas = 14
Area= 320 hectares

i

3) Boa viagem
Bairros: Boa Viagem e Imbiribeira
Total de comunidades mapeadas = 28
Total de comunidades mapeadas e cadastradas = 10
Area= 787,03 hectares

4) Centro
Bairros: Afogados, llha do Retiro, llha Joana Bezerra, Cabanga, 530
losé, Santo Antdnio, Boa Vista, llha do Leite, Soledade e Paissandu,
Total de comunidades mapeadas = 21
Total de comunidades mapeadas e cadastradas = 13
Area= 841,78 hectares

Abrangéncia dos estudos dos agrupamentos:
CONTEXTUALIZAGAD
Delimilagdo do Agrupamento Parque dos Manguezais e Boa Viagem
Histarico dos Cadastros das CIS
Aspectos Socioecondmicos

Cerdidiio n® 2220464977/2018
OTE/2018, 15:45
Chave de Impressso; 3Y408
0 documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2018 & contém 17 folhas

ANALISE URBANA
Urbanidade
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Dominios e Limites

Marcos da Evolugao Urbana

Condicionantes Legais

Configuragdo Urbana

Qualidade Ambiental

Dindmica Urbana e Mohilidade

INFRAESTRUTURA

Abastecimento de Agua

Esgotamento Sanitario e Drenagem

Pavimenlagao

Gestdo de Residuos Salidas

PROPOSTA

Planta Diretora

Padrdes de Compartilhamento dos Espacos Pablicos

Diretrizes de Infraestrutura

A Planta Diretora e os Estudos de Cancepgdo fundamentaram a elaboragdo e
a execucdo dos Projetos de Saneamento Integrado, previstos para as
Comunidades de Interesse Social.

vinculade & Certiddo n® 2220464977/2018, emitida em

Este documento enconira-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
07/06/2018

» Planejamento das acBes para elaboracdo dos Planos Urbanisticos das Comunidades
contidas nos agrupamentos;
* (Coleta de dados preliminares da area de abrangéncia junto aos diversos Orgdos e
Entidades Piblicas e Privadas;
* Estudos de casos (nacional e internacional);
» Elaboracdo do partido urbanistico para desenvelvimento dos estudos de concepgao
urbanistica, com os seguintes principios:
« Integragaa fisico-lterritorial;
»  Acesso ainfraestrutura e servigos pubicos de gualidade;
+ Qualidade urbano-ambiental;
+ Respeito a identidade e particularidades de cada comunidade;
+ Integragao social;
s Hierarquizacdo dos agrupamentos para desenvolvimento dos estudos de concepgao
urbanistica;
» Desenvolvimento da metodologia de produgdo e intervengdo urbanistica nas
Comunidades de Interesse Social do Recife;
s Andlise critica das comunidades de interesse social;
= \fisita de campo para complementacio de infarmaces sobre cada comunidade;
= Suporte de geopracessamento aos estudos de concepgdo, através de:
« Anélise fisico-territorial e geoprocessamento das informacgdes;
« Sistematizagdo dos dados do mapeamento e do cadastro das Comunidades de
Interesse Social;
«  Producdo cartografica, contendo:
a)  Tratamento, ajuste e andlise das bases (fontes diversas);
b)  Produgio de varidveis especificas;
c) Producdo de mapas e cartogramas.

CeridSo n® 22204B4977/2018
O7IDE/2018, 15:45
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FE SANEAR

& b
“ |dentificagdo @ mapeamento dos lerrenos livies na cidade do Recife (banco de % § E
terrenos); 45 terrenos na RPA.4 e 130 Lerrenos na RPA.G g ‘E :§
* Propasta de intervencdo § E 5
= Producdo 3D, fotomontagem e video da intervencao. g
* Elaboragio dos Planos Urbanisticos de 24 comunidades, total de 13.987 familias: 88 E
. o
Mal;r!nas,t' Torrges (158 familias) 10. Prado (1091 familias) 16. Sitio do Valenga(34 % E E
Curral - Torroes(220 familias) 11. Brega e Chigue / Av. familias) ﬁ' c =
Chamego (176 familias) lockey Club {232 familias) 17. Entra Apulso (1765 @ e 2
Rua Adelino Frutuoso (29 12. Comunidade Via Mangue familias) @ E,R',
familias) (588 familias) 18. Bode Il (1955 familias) ,E ::“
Sitio do Forte Coréla (420 13. Feira Velha do Cordefro 19. Bode 111 {1315 Familias) § E c
familias) (276 familias) 20. Areinha (431 familias) £ 8
Torrdes de Fora (79 familias) 14. Campo do Cacitue (325 21. lardim Beira Rio (361 i) :_-"u%
Rua Clotilde de Oliveira (264 familias) familias) S u 3
familias) 15. Sitio do Berardo (1685 22 Beira Rio Pina (1293 E 2o
Carneirinho (28 familias) familias) familias) o @ 8 )
Rua Formosa (541 familias) 23. Encanta Moga (1160 = _ﬁ ;g g
familias) 2288
i o T o

Abrangéncia dos estudos e Plano Urbanistico das comunidades:
INTRODUCAO
Referéncias e Orientagdes Metodoldgicas
CONTEXTUALIZACAD
DIAGNOSTICO URBANO SOCIAL
URBANIDADE
Configuragdo Social
Configuragdo Urbana
CQualidade do Espaco Publico e da Habitacdo
Atividades, Equipamentos e Servigos
INFRAESTRUTURA
Introducao
Abastecimento de Agua
Esgotamento Sanitdrio e Drenagem Pluvial
Pavimentacio
Gestdo de Residuos Solidos
PROPOSTA
Partido Urbanistico
Demandas da Comunidade
Diretrizes de Atuacio
Remaocies
Estude de Concepcio Preliminar
Padries de Compartilhamento dos Espagos Piblicos
Atuacdo nos Becos
Diretrizes - Infraestrulura |

O7/D6/2018, 15:45

CertidBo n® 2220464977/2018
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Desenvolvimento do  Site www.sourecife.pe.pov.hr para consulta publica das agbes
desenvolvidas no contrato. (aplicagdo via web)

A2, Etapa: Apoio ao Gerenciamento no Ambito da Autarquia de Saneamento do Recite

Apoio tecnico a SENEAR

= Apoio de Infraestrutura e Logistica a SANEAR, provendo maior agilidade a execugdo
das obras desde a sua concepgdo execuliva até a operacao rolineira dos
equipamentos.

= Apolo ao Processo Decisdriv da SAMEAR, em relacdo as reivindicagbes dos
cantratados, sob todos os aspectos, como os de prazo, custos, métodos executivos e
solughes tecnicas.

= Apoio na Captagdo de Recursos Financeiros e Parcerias coim agentes intervenientes
locais, integrando a coordenagao setorial e as supervisdes sociais.

= Apoio, Verificacdo e Orlentagdo Juridica na supervisdo das acgbes executadas,
verificando a base legal dos alos e sugerindo a forma juridica mais adequada a cada
situacio. Também atuando no fornecimento de orientacdo juridica aos atos
executivos, contendo as seguintes atividades:

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certidéo n® 2220464977/2018, emitida em

07/06/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho

«  Acompanhamento da implementagdo de convénios e contratos;
= Intermediagdo de conflitos entre empresas e a comunidade; e
= |nterpretacdo das questdes juridicas.

= Apoio ao Monitoramento das Agbes deflinindo os indicadores de acompanhamento e
avaliagdo das aghes mes a més, com vistas ao apoio ao monitoramento permanente
dos resultados dos servicos contratados, fazendo-se a corregdo de rota quando
necessario.

= Assessoria Geral na Execugdo dos Contratos em todos os pontos do andamento para
execucdo das obras de saneamento integrado na llha de loaneiro, Santo Amaro, Santa
Terezinha e Vila dos Casados. Elaborou (em conjunto as Construtoras) os Boletins de
Medicdo e o correspondente Relatdrio Fotografico,

Implantagio de Escritdrio de Gerenciamento de projetos e processos

Sernvigps em Gestdo e Govemanga: Implantagdo e execugdo de Escrildrio de
Gerenciamento de Projeto (EGP) ou Project Managemenl Office (PMO), envolvendo:

Gestdo Estratégico

® Direcionamento e planejamento estratégico (BSC)
= |mplantagdo de escritério de gestdo estratégica

= Definicdes e gestdo de indicadores e metas (KPis)
= Painéis de monitoramento e avaliacdo

= Analise critica das estratégias

07/06/2018, 15:45

Ceriddo n® 2220D4684977/2018

Gerenciamento de programaos e projetos

= Diagnodstico de maturidade em gerenciamento de prpjetos
Pagina 10 de 17
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= |mplantagao de escritario de projetos - PMO

= Sele¢do, classificacdo, priorizagdo e montagem de projetos

= Analise critica de projetos

= Apoio ao planejamento e gerenciamento de projetos
Condugao através do ciclo PDCA;

Iniciagdo, planejamenlo, execugdo, controle e encerramento de projetos;
Gerenciamento de integragao de projetos;
Gerenclamenlo de escopo de projetos;
Gerenciamento de tempo de projetos;
Gerenclamento de custo de projelos;
Gerenclamenlo de gualidade de projetos;
Gerenclamenlo de recursos humanos de projetos;
Gerenciamenlo de comunicagdes de projetos;
Gerenciamento de riscos de projetos;
Gerenclamenlo de aquisicdes de projetos;
Utilizagaa da plataforma BIM.

—FTCFEOPROTE

Gestdo de processos

= Diagnostico de maturidade em gestdo de processos

= Implantacdo de escritorio de processos - BFMO

= Desenho de cadeia de valor e priorizacdo de processos
“ Modelagem e mapeamento de processos criticos

= Apoio a implantagdo da gestdo por processos

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pemambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220464977/2018, emitida em

07/06/2018

Gestdo de tecnologia do informagdo e comunicagao (TIC)

= Diagnostico de maturidade em governanca de T1 (COBIT)

= Direcionamento e planejamento estratégico de TIC (PETI)

= Apoio na confecgdo e gestao de PDTI

= |mplantac8o de escritdrio de qualidade e métricas de Tl

= Diagnostico, Planejamento e apoio a execugdo da aderéncia aos padroes COBIT e ITIL

Apoio nos trabalhos técnicos sociais

= Participacdo nas reunifes de sensibilizago em conjunto com a Equipe Social da
SAMNEAR, nas dreas em guestio a fim demonstrar a populacdo os trabalhos em
desenvolvimento e suas vantagens e melhorias da qualidade de vida.

»  Trabalho Social para urbanizagao de comunidades de interesse social.
= Apoio na execucio de projetos sociais de organizagdo comunitaria.

= Apolo em atividades de qualificagcio profissional, geragdo de renda e educagido
ambiental;

Apoio no gerenciamento e fiscalizagio de obras de urbanizagio e saneamento integrado

= ElaboragSo das Ordens de Servigos para coletares, ramais de calgada e para
pavimentagio e drenagem de diversas, assim comg gerenclamento e fiscalizagdo das
referidas obras dentro das localidades de Santo lAmaro, Santa Terezinha, Ilha de
loaneiro, Chié e Vila dos Casados,

Cerlidao n® 2220464977/12018
OTI06/2018, 15:45
Chave de Impressao: 3438
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RECIFE SANEAR

= Fiscalizagdo de obras nas dreas de riscos do Alto Santa Terezinha e Alto do Maracans,
envolvendo servicos de contengdo e esiabilidade de encostas; paisagismo; pintura
artistica emn muros de arfimo e escadarias; construcdo de horla comunitaria;
construcdo de pragas em drea de morro; construgdo e acessibilidade em escadarias;
Dentro do Programa Mais Morro - PCR;

* O Gerenciamento/Supervisdo/Fiscalizagdo envolveu, além das Obras de Saneamento,
servicos de  construgdo, requalificacdo e reformas de instalagbes fisicas de
habitacionais, escritdrios locais, prédios e equipamentos pliblicos, tais como: escola,
creche, postos de saide, policlinicas, UPAs, mercados, pracas, parques, entre oulros,

= Dentro do Gerenciamento e Fiscalizacdo dos Empreendimentos foram providas as
inlegragbes entre as metas estabelecidas considerando a interface dos diversos
agentes. Esta acdo constou das atividades relacionadas abaixo:

*  Atualizacao dos Planos de Trabalho das Empreiteiras;

= Programacao e Controle das Obras e Servigos visando o atendimento das metas
& prazos estabelecidos pela SANEAR para o desenvolvimento de atividades de
programagao e controle das obras e servigos;

vinculado & Cerlidao n® 2220484977/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
07/06/2018

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,

+  Acompanhamento da Programacdo  Fisico-Financeira realizande o
monitoramento e a supervisdo da execucdo das obras e servigos através de
técnicas que permiliram projetar prazos, custos e pagamentos, proporcionando
assim malor controle fisico-financeiro do empreendimento;

* Andlise das Necessidades das Obras e dos Métodos garantindo maior controle
da aplicagdo e adequabilidade &s necessidades das obras, dos recursos
humanos, dos materiais e dos equipamentos por parte da construtora
garantindo a qualidade e o atendimento aos prazos pactuados;

* Diligenciamento na Execucdo dos Contratos produzindo informacdes e
pardmetros durante a execugdo, contendo no minimo os seguintes
compaonentes: informagdes sobre procedimentos administrativos, informacdes
financeiras, registros de ocorréncias, prazos e aspectos técnicos.

*  Controle dos Contratos das Obras e Servigos gerando Informacdes sobre o
cumprimento de cldusulas contratuais e auxiliando nas providéncias relativas ao
encerramento dos contratos.

= Controle das Medigdes das Obras e Servigos executados sob seu gerenciamento,
com a elaboragdo de relatdrios de analise das medighes das obras e servigos.

*  Proposicao de Medidas para dar Cumprimento ao Cronograma de Execucdo dos
Empreendimentos propondo medidas a serem tomadas e demais dispositivos
contratuais, bem como para a recuperacao dos eventuals atrasos.

+  Apoio na Supervisio e Fiscalizagdo dos Empreendimentos também no
fornecimento e montagem de equipamentos em conformidade com os
desenhos do projeto, as especificagbes e normas técnicas pré-determinadas.

Certid8o n® 2220464977/2018
O7/DE/2018, 15:45

* Apoio na Execucdo dos Trabalhos de Campo e laboratdrio listados abaixo:
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fm'l SANEAR

a) Apoaio na Verificacdo dos Servicos Topograficos;
h) Apaio na Verificagdo dos Servigos Tecnoldgicos;

« Acompanhamenlo da execucdo, conferéncia e aprovagao dos
levantamentos e controles topogrdficos e tecnoldgicos das obras
executadas pela(s) empreiteira(s);

« Atualizacio e aprovagao dos planos de trabalhos apresentados pela(s)
empreiteira(s);

= Apoio lécnico 4 execucdo dos conltraltos de obras; e oulras.

« Apoio na Verilicagdo daos Servicos Geotécnlcos;

«  Assisténcia na Emissdo de Ordens e Certificados as empreiteiras e fornecedoras
bem como na avaliagdo das solicitages por elas emitidas;

=  Conferéncia e Alestado das Medicoes de Obras, servigos e fornecimentos
elaborados mensalmente pela(s) empresa(s) e encaminhadas para a aprovagio
da SANEAR;

- Emissdo de Pareceres Técnicos sobre eventuals precos novos e reivindicagbes
apresenlados pela(s) empresa(s);

lade & Certidao n° 2220464977/2018, emitida em

07/06/2018

- Avaliagbes Periadicas dos Custos e Quantitativos de Obras através de
fiscalizacdo sistematica;

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,

vincu

= Elaboragdo dos Registros Comparativos dos itens de obra avaliando as
guantidades previstas e as executadas.

= Assisténcia técnica para regularizacao fundiaria para as remogoes decorrentes
das intervengdes de Saneamento Integrado;

Supervisio e Monitoramento Ambiental de Obras

Supervisio e monitoramento ambiental para assegurar a minimizagdo dos impactos ambientais
de construgdo dos projetos e obras, no ambito da SESAN e SAMEAR.

Os Servigos de Supervisdo e Moniloramento Ambiental de Obras envolveram:

¢ Implementacio de rotinas de inspecio e procedimentos para o manejo de ndo-
conformidades.

« Producdo de instrugoes ambientais detalhadas

« listas de verificacio abrangendo todos os procedimentos construtivos de cada projeto.

+« Acionamento de agoes corretivas;

o Producio de evidéncia documentada da conformidade com todos os iltens das
condicionantes da respectiva Licenca Ambiental.

¢ Verificagdo da conformidade das empresas construtoras contratadas com os requisitos legais
e contratuais quanto & sadde ocupacional e seguranga do trabalho,

« Verificagio da correta implementagio de programas de treinamento ambiental e de salde e

SERUranca.

FistalizacSo & Acompanhamenta de auditorias de normas de seguranca do trabalho

Plano de gestdo ambiental;

Fiscalizac3o e acompanhamento de medidas que minimi em os im pactos ambientais;

Identificagda dos desvios de gestdo;

Certidio n® 2220464077/2018
O7/06/2018, 15:45

1

Pagina 13 de 17

Chave de Impressdo: 3458
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2018 & contém 17 folnas

Bl
A0 [
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamanon Magaihses, 29078, Espinhairo, Recife - PE et i .
Tel: + 65 (61) 34234383 Faxc: + 55 (B1) 34234383 E-mait; creape@crenpe.ong.br e e

Impresso em; OT/OB2018, 4s 15:45,



Pagina 18/21

RECIFE SONEAR
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= Produgdo de Relaldrios de Andamento. Incluinde o atendimento a todas as exigénelas de
documentagio e relatarios estabelecidas nas condicionantes das Licencas Ambientais dos
projetos e ohras.

Elaboragio e Utilizagdo da Ferramenta (Software) Via Internet.

Desenvolvimento do Sistema de Gestao Informatizado da Obra (5GI0) para acompanha)
efou avaliar o controle fisico e financeiro da obra, comparanda o valor orgade com o valor
realizado & comparando os servigos realizados com os servigos pendentes, utilizando dados
estatisticos para preveng3o da linalizag5o da obra,

Essa ferramenia teve como principais objethvos:

= Avaliar os resultados das obras, {lucro ou prejuizo),

= Gestao financeira da obra, analisando o valor orgado de despesa versus o valor realizado
de despesa no final do projeto.

« Acompanhamento dos custos de material e m3o-de-obra da sua obra.

= Controle do custo da obra ou o controle do custo da construcio,

=« Organizagdo das contas a receber e a pagar e o fluxo financeiro da empresa.

= Para cada projeto, pode ser controlado o didrio de obra.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA FERRAMENTA (SOFTWARE) DO SISTEMA INFORMATIZADO

DE GESTAO DA OBRA (SIGIO):

¢« Gestdo de Obras,

« Caontrole de Obras.

= Controle de Construgao,

= Controle de Custos de Obras.
Controle de Custos de Construgao,

s Controle de Didrio de Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia & Agronomia de Pernambuco,
vinculade & Certiddo n® 2220464977/2018, emitida em

D7/06/2018

Apolo na elaboragio de projeto e apoio nas obras de habitacionais
» Trabalho Social pds-ocupagio dos Habitacionais
= Assisléncia técnica para regularizac8o fundidria

° Elaboragdo do plano de administragio e gestdo condominial para os habitacionais
administrados pela SAMEAR

Area
-]
Habitacional Unidades Ares do :e"a"n Construida =
(m?) h ]
(m?) Ew
HO3 — Conj. Habitacional Beira Rio 320 11.436,23 15.582,00 @
HO5 — Conj. Habitacional Felicidade 40 2.736,77 2.079,60 o
H19 - Conj. Habitacional Santo Antonio 128 4,622,77 6.232,80 ? %
HO7 54 409352 | 259681 =
HO8A 2.009,35 2.019,28 g
69 = i 5
HOB8B /848,00 1.033,12
H11 26 [ 1.008,70 798,32
H12 36 1.185,64 1.690,56
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HI3 65 3.962,21 3.184,00

ROG — Conj. Residencial Mana Vasconcelos 64 E_TPEEEE __ | _ 'iﬁiifg&
ni2 224 20.511,83 10.646,79

3 Rl4 96 2.935,36 4.562,91
R16 - Conj. Residencial Beberibel 27 1.831,26 1.267,92
17 - Conj. Residencial Slano Trindade a5 2.002,05 1.643,60
TOTAL 1184 63.077,53 | 56.379,65

Apoio no gerenciamento e desenvolvimento de planos e programas (para atender a populagdo

de Recife = 1,538 milhdes de habitantes)

= [Elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento do Recife (PMSB — Recife);

= Elaboracio de planos setoriais de gerenciamento de residuos sdlidos com estudo de
composigdo gravimetrica de acordo com estudo demografico e renda familiar para a

cidade da Recife;

# Elaboracio de planos setoriais de aproveitamento de residuos reciclavels

= Elahoracdo de programas de inclusdo de catadores

= Elaboragdo de programas de educacdo ambiental para obras de saneamento

Equipe Técnica

Equipe de Coordenacio

Hélio Augusto Machado Pessoa
Eng. Civil

CREA 2520-D/PE

Hélio Augusto Machado Pessoa Filho
Eng. Civil
CREA 27694-D/PE

Daniel Fernando Barreto de Andrade Lima
Coordenador de Engenharia e do Escritdrio de
Gerenciamento de projetos e processos

Eng. Civil

CREA 28928-D/PE

Antonio losé Trigo Relvas
Eng. Civil
CREA 904396-D/PB

Michelle Pinheiro Pessba
Eng. Civil
CREA D46910-D/PE

Erika de Aradjo Moura Soares
Eng. Civil
CREA D31532-D/PE

Caraolina Moura de Brito

Coordenador de Arquitetura, Urbanismo e
Geoinformagao

CAL PE 906956

Francisco Lopes
Economisla
de

Gleidson Dantas - Coordenador

Geoinformacao

Maria de Lourdes Cimara Lira
Assistente Social — CRESS 5532
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Elahoragio do Sistema de Informagies Geograficas - SIG
(Equipe de Desenvolvimento)

Adriana Rodrigues

Ariely Mayara de Albuguerque Teixeira

Bruno Carvalho

Dario Alves lanior

Michely Tavares

Edla Farias

Mapeamento e Cadasiro das Areas Criticas {(Equipe de Campa)

Este documento enconira-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambucao,
vinculado & Cerlidao n°® 2220484977/2018, emitida em

Carmem Pontual ladilene Almeida

Claudio Queiroz lodo Gabriel Nascimento

Eduardo Barbosa Luls Augusto Campos

Everton Barras Marcos Abreu

Fatima Coutinho Messias Filho

Franciele Aratjo Wilvania Souza =
Gabriela Medeiros Rafael Silva &
Germana Santiago Rafaela Vasconcellos 8
Guilherme Guerra Safia Mahmood 5
Vera Chamie Sergio Ribeiro

Abel Passos Amanda Martinez

Bérbara Garcia

Equipe de Geoprocessamento e Andlises Socioecondmicas
Ana Borborema

Arthur Melo

Ariely Mayara de Albuquerque Teixeira

Bruna Alencar

Catarina Vila Nova E
Edla Farias =
Joyce Arruda b
Marcelo Xavier 2
Marcondes Marroquiim E
L=}

Equipe de Arquitetura e Urbanismo e projetos N §
Carolina Moura de Brito Germana Maria Santiago de Mella E— W g £
Arquiteta CAU PE 90695-6 CAU/PE A68599-2 25 .g $
Patricia Trindade Monteiro Gabriela Rabelo Asfura Nassar g o =
CAU115898-8 CAU/PE 166076-4 R g é%
Aline Chaves Lima Amanda Noronha Gos da Silva ES e
CAU/PE 126729-9 CAU/PE 118946-8 g 22 g
Aline Chagas Cavalcante Andreza Vasconcellos s 6 g
CAU/PE 1569309 Aline Medeiros 8
Elder Vinicius Lima Oliveira Flora Fernandes E
CAU/PE AGADGSE-9 Louise Andrade . g
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Equipe de Engenharia e projetos
Hélio Augusto Machado Pessoa

Eng. Civil CREA 2520-D/PE

Hélio Augusto Machado Pessoa Filho
Eng, Civil CREA 27694-D/PE

Daniel Fernando Barreto de Andrade Lima
Eng. Civil CREA 28928-D/PE

Antanio losé Trigo Relvas

Eng, Civil CREA 904396-D/PB
Michelle Pinheiro Pessoa

Eng. Civil CREA 046910-D/PE

Erika de Aradjo Moura Soares

Eng. Civil CREA 031532-D/PE

Ana Linda

Everton Santos

Consultores Especialistas
Angela Souza

Jan Bitoun

Livia Miranda

Cesar Barros
Demdstenes Maoraes
Geraldo Marinho

Milton Botler

Patricia Caraciolo

Equipe de Programacio Visual e Diagramacgio

Tarciso Guimaraes Ir
Mayara Magalhaes
Estidio Mola
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Clayne Katiane Cosla Silva

CREA/PE 050693

Anderson Ricardo Farias de Oliveira
CREA /PE 050692

Antoniel Gomes de Lima

CREA/PE 045453

Denis Freitas Barreto Campello de Melo
CREA/PE 033655

Equipe de Apaio
(Técnicos e Auxiliares)
Cleane Silva

Edna Tendrio

Milson Galinda
Patricia Barbosa
Rolison Ferreira

Silvia Carla Gomes
Crislina Cardoso

Recife-PE, 01 de julho,de 201

i

Francisco Neves cig
Gestor da Unidade de Saneament

santos,
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'I f Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
!j?;’ Resolugéio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA' P E
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 2220584825! 2023

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Permambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO referente a(s) Anotacao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO
Registro: PE027694 PE RNP: 1805389122
Tiulo profissional: ENGEMHEIRD CIVIL

Nimero da ART: PE20230999170 Tipo de ART: OBRA [ SERVICO Raegistrada em: 02/08/2023  Baixada em; 14/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAD Participago téenica: EQUIPE
Empresa conlratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: MINISTERIO DA INTEGRAGAD NACIONAL CPFICNPJ: 03.353,358/0001-96
Enderaco do contratante: ESPLANADA DOS MINISTERIOS N SN

Complemenio: BLOCO E Bairro: ZOMA CIVICO-ADMINISTRATIVA

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70050000

Contrate: DE/2017 - M1 Colobrado em: 18/04/2017

Valor do conlralo: R$ 28.250.000,00 Tipo da contrataniee; Pessoa Juridica de Direito Pibllco

Acho inzstitucional: Outros

Enderago da obralservigo: SEM DEFINIGAD Fona Rural dos Munigipios de Serlénia @ Arcoverde, Ne: SN

Estado de Permambuco

Complemeanto: Bairro: DIVERSOS

Cidade: ARCOVERDE UF: PE CEP: 00000000

Dala de Inicio: 27/02/2018 Conclusdo efetiva; 31/05/2021

Finalidade: SEM DEFINIGAD

Propriatario: MINISTERIO DA INTEGRAGAQ NACIONAL CPFICNPJ: 03.353.358/0001-06

Atividade Téenica: 10 - Coordenago TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS » DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO =
#33.1.1.1 - PLANIMETRICO 23 - Consuliorla 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo GEQTECHIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.1 - ESCAVAGAOD 23 - Consultaria 176.00 hora por més: 10 - Coordenacio GEOTECNIA E GEOLOGIA
DA ENGENHARIA = OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo
TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > #33.1.2 - DE TRANSPORTE DE COORDENADAS 23 - Consultoria 176.00 hora
por més; 10 - Coardenagio GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio GEOTECNIA E CEOLOGIA DA ENGENHARIA = DBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3314 - COMPACTAGAD 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenacio TOPOGRAFIA = LEVANTAMENTOS
TOPOGRAFICOS BASICOS > #33.1.5 - DE CURVAS DE NIVEL TOPOGRAFICAS 23 - Consultorla 176.00 hara por més; 10 - Coordenagio
GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.2.1.5 - REATERRO 23 - Consultaria 176.00
hora por més; 10 - Coordenagao GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3316 -
ABERTURA DE VALAS 23 - Consultoria 176,00 hota por miés: 10 - Coordenagio GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA = DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOCAO DE SOLO 23 - Consulloria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERREND 23 - Consulloria 175.00 hora
por més; 10 - Coordenagio GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA = DE OBRAS DE TERRA = #3310 -
TERRAPLENAGEM 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 23 - Consultoria 176.00 hora por més: 10 - Goordenagio OBRAS HIDRAULICAS E
RECURSOS HIDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.1 - DE CONCRETO 23 - Consullaria 176.00 hora por més; 10 -
Coordenagio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > BARRAGENS E DIQUES » DE BARRAGENS > #5.2.1.5 - DE ENROCAMENTO
23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio DBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS = CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 23 -
Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenacio MEID AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE
AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITARIO DO AMBIENTE 23 - Consulloria 176,00 hora por més; 10 - Coordenagiia MEIO AMBIENTE >
CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL = DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUICAO 23 - Consuliorla 176.00 hora por més; 10 -
Coordenagio MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.3 - PASSIVO
AMBIENTAL 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio MEIO AMBIENTE = CONTROLE E MOMITORAMENTO AMBIENTAL > DE
CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.4 - CONTROLE AMBIENTAL DE SOLO 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio MEIOD
AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTD AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIGAD
AMBIENTAL 23 - Consultoria 178.00 hora por més; 10 - Coordenagio MEIO AMBIENTE > RECUPERACAD AMBIENTAL > DE RECUPERAGAD
AMBIENTAL > #7.4.1.2 - REMEDIAGAO EM AGUA 23 - Consultatia 176,00 hora por més; 10 - Goordenagao MEIO AMBIENTE > RECUPERACAD
AMBIENTAL > DE RECUPERAGAD AMBIENTAL > #7.4.1.8 - MITIGAGAD AMBIENTAL 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio
MEIO AMBIENTE > TECNOLOGIA AMBIENTAL > #7.5.1 - DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 23 - Consultoria 176.00 hara por més; 10 - Coordenagio
MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.1 - DE RISCOS AQ MEIO AMBIENTE 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagao
MEIQ AMBIENTE > GESTAQ AMBIENTAL > #7,6.2 - DE VIABILIDADE AMBIENTAL 23 - Consulioria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo
MEIC AMBIENTE > GESTAQ AMBIENTAL > #7.6.3 - DE ADEQUAGAD AMBIENTAL 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio
MEIC AMBIENTE > GESTAD AMBIENTAL > #7.6.4 - DE AUDITORIA AMBIENTAL 23 - Consultoria 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio MEID
AMBIENTE > GESTAQ AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 23 - Consulioria 176.00 hora por més; 10 -
Coordenagio MEIO AMBIENTE > GESTAD AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 23 - Consultoria 176,00 hora por més; 10 -
Coordenagio MEIO AMBIENTE > GESTAD AMBIENTAL = #7.6.7 - DE IMPACTC AMBIENTAL 23 - Consultoria 176.00 hora par més;

— DObservacbes

Coordenador geral para os senvigos de consultoria especlalizada de Engenharia do Proprietario (Coordenaciio: Gerenciamento; Supervisio;
Acompanhamenio; Fiscalizagho; Assisténcia Técnica de Obras - ATO e Analise Técnica de Projetos - ATP) para implantagiio do Ramal do Agrest =

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, P978, Espinhair, Recils - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4381 Fao: + 55 (B1) 3423-4383 E-mail- creaps@@icreaps.oig.br
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